

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de muro perimetral, estacionamiento e iluminación exterior en Centro de Autismo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:50 horas**, del día **07 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **24 de febrero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**, se inscribieron a participar **109** Licitantes.

Con fecha del día **26 de marzo de 2026**, a las **16:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	72

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	5M Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'925,893.02
2	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'359,901.25
3	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'182,149.81
4	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'204,969.04
5	Biancarlo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'901,447.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Blocem, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'346,769.50
7	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'467,252.01
8	Building Option México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'101,029.18
9	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'838,492.63
10	Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'768,108.71
11	Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'429,383.41
12	Construarenda, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'045,364.43
13	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'937,400.69
14	Construcciones Maul, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'241,466.70
15	Constructora 5392, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'048,466.42
16	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'087,852.85
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'580,688.91
18	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'797,913.04
19	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'955,941.47
20	Constructora Mabay, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'682,173.91
21	Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se adesecha	\$0.00
22	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'449,989.24
23	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'687,413.99
24	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'909,511.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'258,796.02
26	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'950,462.12
27	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'976,918.82
28	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'500,016.20
29	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'806,387.09
30	Elecon Nacional, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'720,063.48
31	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'957,780.09
32	Francisco Zuno Cerda	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'151,713.95
33	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'220,516.93
34	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'214,300.60
35	Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'319,125.76
36	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'372,695.43
37	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'996,148.36
38	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'927,936.57
39	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'978,031.15
40	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'839,283.09
41	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'563,850.24
42	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'711,449.44
43	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'782,580.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
44	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'096,196.89
45	Juan de Dios de la Torre Tosca ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'258,622.99
46	Kiper, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'458,290.77
47	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'811,932.61
48	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'005,849.46
49	Maxwel Obras, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'280,914.83
50	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'229,025.06
51	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'050,907.69
52	Obras Amb, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'266,011.81
53	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'742,551.16
54	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'714,472.22
55	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'598,587.32
56	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'330,743.25
57	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'571,943.86
58	Prointe Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'313,129.05
59	Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'262,587.01
60	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'077,051.68
61	Rivera Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'219,378.64
62	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'880,978.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
63	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'178,342.21
64	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'619,431.88
65	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'931,218.98
66	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'240,277.33
67	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'499,949.22
68	Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'920,023.86
69	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'614,154.29
70	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'790,274.14
71	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'709,738.71
72	Vicente López Gómez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'321,092.22

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta técnica y económica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 4.2.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 6.1. documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$4'711,449.44
2	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$5'178,342.21
3	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'182,149.81
4	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$5'220,516.93
5	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$5'229,025.06
6	Construcciones Maul, S. A. de C. V.	\$5'241,466.70
7	Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	\$5'262,587.01
8	Vicente López Gómez	\$5'321,092.22
9	Blocem, S. A. de C. V.	\$5'346,769.50
10	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'359,901.25
11	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$5'571,943.86
12	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5'619,431.88
13	Constructora Mabay, S. A. de C. V.	\$5'682,173.91
14	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'709,738.71
15	Elecon Nacional, S. A. de C. V.	\$5'720,063.48
16	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$5'790,274.14
17	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$5'797,913.04
18	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$5'806,387.09
19	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'838,492.63
20	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$5'839,283.09
21	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$5'901,447.60
22	Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	\$5'920,023.86
23	5M Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'925,893.02
24	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5'927,936.57
25	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$5'931,218.98
26	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$5'937,400.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
27	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$5'957,780.09 ✓
28	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$5'978,031.15 ✓
29	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$6'005,849.46 ✓
30	Construarenda, S. A. de C. V.	\$6'045,364.43 ✓
31	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$6'048,466.42 ✓
32	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$6'087,852.85 ✓
33	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$6'096,196.89 ✓
34	Building Option México, S. A. de C. V.	\$6'101,029.18 ✓
35	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$6'204,969.04 ✓
36	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6'214,300.60 ✓
37	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6'240,277.33 ✓
38	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$6'258,622.99 ✓
39	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$6'266,011.81 ✓
40	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$6'280,914.83 ✓
41	Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'313,129.05 ✓
42	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	\$6'429,383.41 ✓
43	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$6'449,989.24 ✓
44	Kiper, S. A. de C. V.	\$6'458,290.77 ✓
45	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$6'467,252.01 ✓
46	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$6'499,949.22 ✓
47	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6'500,016.20 ✓
48	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$6'563,850.24 ✓
49	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'580,688.91 ✓
50	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$6'598,587.32 ✓
51	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'614,154.29 ✓
52	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$6'687,413.99 ✓
53	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	\$6'714,472.22 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
54	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6'742,551.16
55	Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'768,108.71
56	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	\$6'782,580.97
57	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$6'811,932.61
58	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'880,978.90
59	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$6'909,511.35
60	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	\$6'950,462.12
61	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$6'955,941.47
62	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6'976,918.82
63	Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	\$6'996,148.36
64	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$7'050,907.69
65	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$7'077,051.68
66	Francisco Zuno Cerda	\$7'151,713.95
67	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7'258,796.02
68	Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	\$7'319,125.76
69	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	\$7'330,743.25
70	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$7'372,695.43
71	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'219,378.64

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **26 de marzo de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	3.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	4.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	5.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	3.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	4.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	5.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	3.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	4.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	5.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	3.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	4.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	5.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	2.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	3.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	4.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	5.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Construcciones Maul, S. A. de C. V.	7.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	8.- Vicente López Gómez	9.- Blocem, S. A. de C. V.	10.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones Maul, S. A. de C. V.	7.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	8.- Vicente López Gómez	9.- Blocem, S. A. de C. V.	10.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones Maul, S. A. de C. V.	7.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	8.- Vicente López Gómez	9.- Blocem, S. A. de C. V.	10.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones Maul, S. A. de C. V.	7.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	8.- Vicente López Gómez	9.- Blocem, S. A. de C. V.	10.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construcciones Maul, S. A. de C. V.	7.- Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	8.- Vicente López Gómez	9.- Blocem, S. A. de C. V.	10.- Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	12.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	13.- Constructora Mabay, S. A. de C. V.	14.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	15.- Elecon Nacional, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	12.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	13.- Constructora Mabay, S. A. de C. V.	14.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	15.- Elecon Nacional, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	12.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	13.- Constructora Mabay, S. A. de C. V.	14.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	15.- Elecon Nacional, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	12.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	13.- Constructora Mabay, S. A. de C. V.	14.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	15.- Elecon Nacional, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	12.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	13.- Constructora Mabay, S. A. de C. V.	14.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	15.- Elecon Nacional, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	17.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	18.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	19.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	17.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	18.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	19.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	17.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	18.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	19.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	17.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	18.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	19.- Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIPI con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Biancarlo, S. A. de C. V.	22.- Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	23.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	24.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Biancarlo, S. A. de C. V.	22.- Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	23.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	24.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Biancarlo, S. A. de C. V.	22.- Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	23.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	24.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Biancarlo, S. A. de C. V.	22.- Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	23.- 5M Construcciones, S. A. de C. V.	24.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	25.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIPI con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	27.- Firmitas Construata, S. A. de C. V.	28.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	29.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	30.- Construarenda, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	27.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	28.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	29.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	30.- Construarenda, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	27.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	28.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	29.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	30.- Construarenda, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	27.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	28.- IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	29.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	30.- Construarenda, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	32.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	33.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	34.- Building Option México, S. A. de C. V.	35.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	32.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	33.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	34.- Building Option México, S. A. de C. V.	35.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	32.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	33.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	34.- Building Option México, S. A. de C. V.	35.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	32.- Constructora Caltin, S. A. de C. V.	33.- Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	34.- Building Option México, S. A. de C. V.	35.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	37.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	38.- Juan de Dios de la Torre Tosca	39.- Obras Amb, S. A. de C. V.	40.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	37.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	38.- Juan de Dios de la Torre Tosca	39.- Obras Amb, S. A. de C. V.	40.- Maxwel Obras, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	37.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	38.- Juan de Dios de la Torre Tosca	39.- Obras Amb, S. A. de C. V.	40.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	37.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	38.- Juan de Dios de la Torre Tosca	39.- Obras Amb, S. A. de C. V.	40.- Maxwell Obras, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	43.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	44.- Kiper, S. A. de C. V.	45.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	43.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	44.- Kiper, S. A. de C. V.	45.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	43.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	44.- Kiper, S. A. de C. V.	45.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	42.- Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	43.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	44.- Kiper, S. A. de C. V.	45.- Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	47.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	48.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	49.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	50.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	47.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	48.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	49.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	50.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	47.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	48.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	49.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	50.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	47.- Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	48.- Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	49.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	50.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	51.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	52.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	53.- Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	54.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	55.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	52.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	53.- Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	54.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	55.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	52.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	53.- Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	54.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	55.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	52.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	53.- Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	54.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	55.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	52.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	53.- Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	54.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	55.- Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	56.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	57.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	58.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	59.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	60.- Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	57.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	58.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	59.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	60.- Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	57.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	58.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	59.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	60.- Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	57.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	58.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	59.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	60.- Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	57.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	58.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	59.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	60.- Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	61.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	62.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	63.- Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	64.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	65.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	62.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	63.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	64.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	65.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Constructora Huastla, S. A. de C. V.	62.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	63.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	64.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	65.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Constructora Huastla, S. A. de C. V.	62.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	63.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	64.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	65.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	62.- Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	63.- Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.	64.- Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	65.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	66.- Francisco Zuno Cerda	67.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	68.- Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	69.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	70.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	71.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Francisco Zuno Cerda	67.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	68.- Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	69.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	70.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	71.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Francisco Zuno Cerda	67.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	68.- Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	69.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	70.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	71.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Francisco Zuno Cerda	67.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	68.- Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	69.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	70.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	71.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Francisco Zuno Cerda	67.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	68.- Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	69.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	70.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	71.- Rivera Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$4'711,449.44
2	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$5'178,342.21
3	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'182,149.81
4	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$5'220,516.93
5	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$5'229,025.06
6	Construcciones Maul, S. A. de C. V.	\$5'241,466.70
7	Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	\$5'262,587.01
8	Vicente López Gómez	\$5'321,092.22
9	Blocem, S. A. de C. V.	\$5'346,769.50
10	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'359,901.25
11	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$5'571,943.86
12	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5'619,431.88
13	Constructora Mabay, S. A. de C. V.	\$5'682,173.91
14	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'709,738.71
15	Elecon Nacional, S. A. de C. V.	\$5'720,063.48
16	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$5'790,274.14
17	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$5'797,913.04
18	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$5'806,387.09
19	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'838,492.63
20	Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	\$5'839,283.09
21	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$5'901,447.60
22	Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	\$5'920,023.86
23	5M Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'925,893.02
24	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5'927,936.57
25	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$5'931,218.98
26	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$5'937,400.69
27	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$5'957,780.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
28	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$5'978,031.15
29	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$6'005,849.46
30	Construarenda, S. A. de C. V.	\$6'045,364.43
31	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$6'048,466.42
32	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$6'087,852.85
33	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$6'096,196.89
34	Building Option México, S. A. de C. V.	\$6'101,029.18
35	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$6'204,969.04
36	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$6'214,300.60
37	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$6'240,277.33
38	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$6'258,622.99
39	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$6'266,011.81
40	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$6'280,914.83
41	Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'313,129.05
42	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	\$6'429,383.41
43	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$6'449,989.24
44	Kiper, S. A. de C. V.	\$6'458,290.77
45	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$6'467,252.01
46	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$6'499,949.22
47	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$6'500,016.20
48	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$6'563,850.24
49	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'580,688.91
50	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$6'598,587.32
51	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'614,154.29
52	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$6'687,413.99
53	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	\$6'714,472.22
54	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$6'742,551.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
55	Coinba Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'768,108.71
56	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	\$6'782,580.97
57	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$6'811,932.61
58	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'880,978.90
59	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$6'909,511.35
60	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	\$6'950,462.12
61	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$6'955,941.47
62	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6'976,918.82
63	Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'996,148.36
64	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$7'050,907.69
65	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$7'077,051.68
66	Francisco Zuno Cerda	\$7'151,713.95
67	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7'258,796.02
68	Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	\$7'319,125.76
69	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	\$7'330,743.25
70	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$7'372,695.43
71	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'219,378.64

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Coinba Construcciones, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026				Techo Financiero
Construcción de muro perimetral, estacionamiento e iluminación exterior en Centro de Autismo, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.				\$6,068,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$4,061,594.34 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$7,085,671.24 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$5,381,839.89 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$6,189,115.87 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$4,574,563.90				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$4,061,594.34	\$4,711,449.44	SE DESCALIFICA
2	Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,464,088.11	\$5,178,342.21	SE DESCALIFICA
3	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4,467,370.53	\$5,182,149.81	SE DESCALIFICA
4	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$4,500,445.63	\$5,220,516.93	SE DESCALIFICA
5	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$4,507,780.22	\$5,229,025.06	SE DESCALIFICA
6	Construcciones Maul, S. A. de C. V.	\$4,518,505.78	\$5,241,466.70	SE DESCALIFICA
7	Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.	\$4,536,712.94	\$5,262,587.01	SE DESCALIFICA
8	Vicente López Gómez	\$4,587,148.47	\$5,321,092.22	SE ACEPTA
9	Blocem, S. A. de C. V.	\$4,609,284.05	\$5,346,769.50	SE ACEPTA
10	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,620,604.53	\$5,359,901.25	SE ACEPTA
11	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$4,803,399.88	\$5,571,943.86	SE ACEPTA
12	Constructora Mabay, S. A. de C. V.	\$4,898,425.78	\$5,682,173.91	SE ACEPTA
13	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4,922,188.54	\$5,709,738.71	SE ACEPTA
14	Elecon Nacional, S. A. de C. V.	\$4,931,089.21	\$5,720,063.48	SE ACEPTA
15	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$4,991,615.64	\$5,790,274.14	SE ACEPTA
16	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	\$4,998,200.90	\$5,797,913.04	SE ACEPTA
17	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$5,005,506.11	\$5,806,387.09	SE ACEPTA
18	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,033,183.30	\$5,838,492.63	SE ACEPTA
19	Biancarlo, S. A. de C. V.	\$5,087,454.83	\$5,901,447.60	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
20	Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	\$5,103,468.84	\$5,920,023.86	SE ACEPTA
21	SM Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,108,528.47	\$5,925,893.02	SE ACEPTA
22	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5,110,290.15	\$5,927,936.57	SE ACEPTA
23	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$5,113,119.81	\$5,931,218.98	SE ACEPTA
24	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$5,118,448.87	\$5,937,400.69	SE ACEPTA
25	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$5,136,017.32	\$5,957,780.09	SE ACEPTA
26	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	\$5,153,475.13	\$5,978,031.15	SE ACEPTA
27	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5,177,456.43	\$6,005,849.46	SE ACEPTA
28	Construarenda, S. A. de C. V.	\$5,211,521.06	\$6,045,364.43	SE ACEPTA
29	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$5,214,195.19	\$6,048,466.42	SE ACEPTA
30	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	\$5,248,149.01	\$6,087,852.85	SE ACEPTA
31	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	\$5,255,342.15	\$6,096,196.89	SE ACEPTA
32	Building Option México, S. A. de C. V.	\$5,259,507.91	\$6,101,029.18	SE ACEPTA
33	Basaito-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$5,349,111.24	\$6,204,969.04	SE ACEPTA
34	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	\$5,357,155.69	\$6,214,300.60	SE ACEPTA
35	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$5,379,549.42	\$6,240,277.33	SE ACEPTA
36	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$5,395,364.65	\$6,258,622.99	SE ACEPTA
37	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$5,401,734.32	\$6,266,011.81	SE ACEPTA
38	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	\$5,414,581.75	\$6,280,914.83	SE ACEPTA
39	Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,442,352.63	\$6,313,129.05	SE ACEPTA
40	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	\$5,542,571.91	\$6,429,383.41	SE ACEPTA
41	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$5,560,335.55	\$6,449,989.24	SE ACEPTA
42	Kiper, S. A. de C. V.	\$5,567,492.04	\$6,458,290.77	SE ACEPTA
43	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$5,575,217.25	\$6,467,252.01	SE ACEPTA
44	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5,603,404.50	\$6,499,949.22	SE ACEPTA
45	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$5,603,462.24	\$6,500,016.20	SE ACEPTA
46	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$5,658,491.59	\$6,563,850.24	SE ACEPTA
47	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$5,673,007.68	\$6,580,688.91	SE ACEPTA
48	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$5,688,437.34	\$6,598,587.32	SE ACEPTA
49	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,701,857.15	\$6,614,154.29	SE ACEPTA
50	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$5,765,012.06	\$6,687,413.99	SE ACEPTA
51	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	\$5,788,338.12	\$6,714,472.22	SE ACEPTA
52	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$5,812,544.10	\$6,742,551.16	SE ACEPTA
53	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	\$5,847,052.56	\$6,782,580.97	SE ACEPTA
54	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$5,872,355.70	\$6,811,932.61	SE ACEPTA
55	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,931,878.36	\$6,880,978.90	SE ACEPTA
56	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$5,956,475.30	\$6,909,511.35	SE ACEPTA
57	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	\$5,991,777.69	\$6,950,462.12	SE ACEPTA
58	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$5,996,501.27	\$6,955,941.47	SE ACEPTA
59	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6,014,585.19	\$6,976,918.82	SE ACEPTA
60	Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,031,162.38	\$6,996,148.36	SE ACEPTA
61	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$6,078,368.70	\$7,050,907.69	SE ACEPTA
62	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$6,100,906.62	\$7,077,051.68	SE ACEPTA
63	Francisco Zuno Cerda	\$6,165,270.65	\$7,151,713.95	SE ACEPTA
64	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$6,257,582.78	\$7,258,796.02	SE DESCALIFICA
65	Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.	\$6,309,591.17	\$7,319,125.76	SE DESCALIFICA
66	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	\$6,319,606.25	\$7,330,743.25	SE DESCALIFICA
67	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$6,355,771.92	\$7,372,695.43	SE DESCALIFICA
68	Rivera Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,085,671.24	\$8,219,378.64	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$2,464,339.38	\$3,868,473.93	\$3,011,426.74
MANO DE OBRA	\$618,177.79	\$1,406,571.53	\$926,579.67
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$172,073.89	\$946,406.11	\$537,316.94
COSTOS INDIRECTOS	\$216,306.34	\$711,796.15	\$393,374.36
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$47,344.29	\$9,122.42

RUBROS	Vicente López Gómez		Blocem, S.A. de C.V.		Abex Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.		Pixide Constructora, S.A. de C.V.		Constructora Mabay, S.A. de C.V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	67.6353%	\$2,594,390.47	69.5164%	\$2,532,958.84	64.9438%	\$2,464,339.38	71.1025%	\$2,870,110.56	61.6757%	\$2,517,546.88
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.1307%	\$772,183.70	18.6694%	\$680,254.71	20.1157%	\$763,305.24	15.3144%	\$618,177.79	24.8595%	\$1,014,741.98
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.2340%	\$469,279.44	11.8142%	\$430,472.21	14.9405%	\$566,930.23	13.5831%	\$548,294.55	13.4648%	\$549,620.23
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,835,853.61	100.0000%	\$3,643,685.76	100.0000%	\$3,794,574.85	100.0000%	\$4,036,582.90	100.0000%	\$4,081,909.09
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.96809%	\$382,361.24	11.18000%	\$407,364.07	9.85620%	\$374,000.89	8.30000%	\$335,036.38	8.44745%	\$344,817.23
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.18057%	\$7,616.83	0.08318%	\$3,369.66	0.19608%	\$8,173.74	0.19461%	\$8,507.61	0.20593%	\$9,115.96
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$338,066.53	13.12000%	\$531,939.84	10.07399%	\$420,765.32	9.11800%	\$399,379.97	9.87333%	\$437,965.35
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,587,148.47		\$4,609,284.05		\$4,620,604.53		\$4,803,399.88		\$4,898,425.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.		Elecon Nacional, S. A. de C. V.		Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.		Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.		Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	70.1746%	\$2,878,480.56	72.4360%	\$2,976,555.61	69.8591%	\$2,893,825.56	61.7853%	\$2,595,101.59	60.6669%	\$2,530,808.63
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.4180%	\$673,445.07	16.7158%	\$686,888.21	16.8469%	\$697,859.79	23.7712%	\$998,437.42	24.9217%	\$1,039,646.67
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.4074%	\$549,955.49	10.8482%	\$445,777.02	13.2940%	\$550,688.10	14.4435%	\$606,656.08	14.4114%	\$601,193.30
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,101,881.12	100.0000%	\$4,109,220.84	100.0000%	\$4,142,373.45	100.0000%	\$4,200,195.09	100.0000%	\$4,171,648.60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.80000%	\$360,965.54	9.00000%	\$369,829.88	9.20000%	\$381,098.36	6.00000%	\$252,011.71	7.00000%	\$292,015.40
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19717%	\$8,799.39	0.09124%	\$4,086.69	0.19853%	\$8,980.45	0.18000%	\$8,013.97	0.16000%	\$7,141.86
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.53000%	\$426,147.87	9.44000%	\$423,208.17	9.58000%	\$434,208.93	11.50000%	\$512,925.39	11.40000%	\$509,671.87
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,922,188.54		\$4,931,089.21		\$4,991,615.64		\$4,998,200.90		\$5,005,506.11

RUBROS	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.		Biancarlo, S. A. de C. V.		Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.		SM Construcciones, S. A. de C. V.		Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	60.5126%	\$2,538,013.28	63.4497%	\$2,689,968.16	65.5966%	\$2,776,176.95	64.6106%	\$2,870,391.02	71.0977%	\$2,932,249.48
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.5727%	\$1,072,569.12	22.1145%	\$937,550.90	20.1525%	\$852,892.25	22.1661%	\$984,752.46	18.9661%	\$782,209.80
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.9146%	\$583,606.20	14.4358%	\$612,008.32	14.2510%	\$603,129.07	13.2232%	\$587,454.39	9.9363%	\$409,796.95
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,194,188.60	100.0000%	\$4,239,527.38	100.0000%	\$4,232,198.27	100.0000%	\$4,442,597.87	100.0000%	\$4,124,256.23
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.44026%	\$354,000.42	8.34994%	\$353,997.99	9.07301%	\$383,987.77	5.22000%	\$231,903.61	11.00000%	\$453,668.19
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09714%	\$4,418.11	0.18041%	\$8,287.18	0.00000%	\$0.00	0.50000%	\$23,372.51	0.06250%	\$2,861.20
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$455,260.71	10.00000%	\$460,181.26	10.00000%	\$461,618.60	8.20000%	\$385,225.67	11.00000%	\$503,886.42
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,033,183.30		\$5,087,454.83		\$5,103,468.84		\$5,108,528.47		\$5,110,290.15

RUBROS	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.		Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.		Firmitas Construcciones, S. A. de C. V.		IAAUP Construcciones S. A. de C. V.		Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	70.2642%	\$2,953,285.10	65.7700%	\$2,845,295.11	72.3739%	\$3,156,928.04	67.4949%	\$2,909,322.63	67.7889%	\$2,912,685.24
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.5123%	\$820,123.33	23.0419%	\$996,820.03	15.9734%	\$696,752.84	19.6472%	\$846,880.36	21.0866%	\$906,052.01
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.2236%	\$429,709.07	11.1881%	\$484,011.57	11.6528%	\$508,289.72	12.8579%	\$554,231.88	11.1265%	\$478,087.03
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,203,117.50	100.0000%	\$4,326,126.71	100.0000%	\$4,361,970.60	100.0000%	\$4,310,434.87	100.0000%	\$4,296,824.28
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$336,249.40	5.00000%	\$216,306.34	8.00000%	\$348,957.65	8.00000%	\$344,834.79	6.00000%	\$257,809.46
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$2,837.10	0.10000%	\$4,542.43	0.35000%	\$16,488.25	0.13746%	\$6,399.13	0.09500%	\$4,326.90
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$545,064.48	12.00000%	\$545,637.06	8.10000%	\$382,920.74	10.00000%	\$466,166.88	13.00000%	\$592,664.88
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,113,119.81		\$5,118,448.87		\$5,136,017.32		\$5,153,475.13		\$5,177,456.43

RUBROS	Construenda, S. A. de C. V.		Constructora 5392, S. A. de C. V.		Constructora Caltin, S. A. de C. V.		Integra Construcción Industrial, S. A. de C. V.		Building Option México, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	65.7875%	\$2,805,508.43	70.0338%	\$3,093,545.90	68.4894%	\$2,995,344.09	68.5522%	\$3,015,120.90	66.7964%	\$2,885,252.87
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.5704%	\$877,227.00	17.1919%	\$759,405.43	21.4612%	\$938,593.85	21.8211%	\$959,755.15	20.4739%	\$884,363.85
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.6421%	\$581,766.68	12.7743%	\$564,268.46	10.0494%	\$439,505.66	9.6267%	\$423,410.11	12.7288%	\$549,858.55
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,264,502.11	100.0000%	\$4,417,219.79	100.0000%	\$4,373,443.60	100.0000%	\$4,398,286.16	100.0000%	\$4,319,475.27
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.49961%	\$575,691.11	5.70473%	\$251,990.46	8.45220%	\$369,652.20	9.00000%	\$395,845.75	9.00000%	\$388,752.77
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.12490%	\$6,045.40	0.10392%	\$4,852.24	0.08603%	\$4,080.49	0.06250%	\$2,996.33	0.13747%	\$6,472.40
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000%	\$339,236.70	11.00000%	\$514,146.87	10.00000%	\$474,717.63	9.00000%	\$431,741.54	11.00000%	\$518,617.05
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,211,521.06		\$5,214,195.19		\$5,248,149.01		\$5,255,342.15		\$5,259,507.91

RUBROS	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.		Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.		Juan de Dios de la Torre Tosca		Obras Amb, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.6363%	\$3,128,863.65	65.3519%	\$2,874,329.33	67.8362%	\$3,092,668.31	67.6505%	\$3,006,875.63	66.6213%	\$3,049,686.94
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.4974%	\$888,809.65	21.0914%	\$927,648.93	21.5202%	\$981,111.52	23.1136%	\$1,027,336.26	20.9478%	\$958,917.80
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	11.8664%	\$540,942.54	13.5567%	\$596,255.29	10.6436%	\$485,243.58	9.2359%	\$410,510.05	12.4309%	\$569,040.72
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,558,615.84	100.0000%	\$4,398,233.55	100.0000%	\$4,559,023.41	100.0000%	\$4,444,721.94	100.0000%	\$4,577,645.46
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.20000%	\$328,220.34	10.45910%	\$460,015.65	6.33329%	\$288,736.17	9.49852%	\$422,182.80	7.77879%	\$356,085.43
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.38000%	\$18,569.98	0.11093%	\$5,389.26	0.22079%	\$10,703.37	0.27557%	\$13,411.73	0.12489%	\$6,161.74
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.50000%	\$416,959.52	9.50000%	\$462,045.65	10.16667%	\$493,943.90	10.00000%	\$488,031.65	8.80000%	\$434,710.55
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,349,111.24		\$5,357,155.69		\$5,379,549.42		\$5,395,364.65		\$5,401,734.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Maxwel Obras, S. A. de C. V.		Prointe Construcciones, S. A. de C. V.		Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.		Kiper, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.1230%	\$3,028,478.00	62.3990%	\$2,853,663.44	70.3647%	\$3,334,248.94	72.2966%	\$3,406,647.35	65.1918%	\$3,067,663.68
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.1830%	\$986,169.23	22.9579%	\$1,049,920.90	17.9055%	\$848,455.36	17.4062%	\$820,187.22	19.9642%	\$939,433.62
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.6940%	\$430,956.50	14.6431%	\$669,666.22	11.7298%	\$555,819.33	10.2973%	\$485,211.46	14.8441%	\$698,503.49
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,445,603.73	100.0000%	\$4,573,250.56	100.0000%	\$4,738,523.63	100.0000%	\$4,712,046.03	100.0000%	\$4,705,600.79
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$444,560.37	6.80000%	\$310,981.04	5.45693%	\$258,577.92	7.41235%	\$349,273.34	9.15887%	\$430,979.87
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250%	\$3,056.35	0.15000%	\$7,326.35	0.09877%	\$4,935.79	0.17351%	\$8,781.90	0.32236%	\$16,558.46
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$489,322.05	10.70000%	\$523,396.70	10.25000%	\$512,708.83	9.11833%	\$462,308.57	7.50000%	\$386,485.43
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,414,581.75		\$5,442,352.63		\$5,542,571.91		\$5,560,335.55		\$5,567,492.04

RUBROS	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.		Urbanizadora Construyas, S. A. de C. V.		Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.		Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.		Constructora Campuaj, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	67.6488%	\$3,196,179.80	68.3162%	\$3,216,814.87	69.0341%	\$3,223,635.78	64.4373%	\$2,973,057.57	68.4672%	\$3,190,894.32
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.3064%	\$959,407.37	20.0119%	\$942,304.37	19.3461%	\$903,392.05	22.4330%	\$1,035,029.65	19.2751%	\$898,312.59
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.0449%	\$569,079.52	11.6719%	\$549,597.30	11.6198%	\$542,601.77	13.1297%	\$605,786.83	12.2577%	\$571,266.66
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,724,666.69	100.0000%	\$4,708,716.54	100.0000%	\$4,669,629.60	100.0000%	\$4,613,874.05	100.0000%	\$4,660,473.57
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.60908%	\$359,503.67	7.97102%	\$375,332.74	7.75167%	\$361,974.28	9.00000%	\$415,248.66	9.00000%	\$419,442.62
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09862%	\$5,014.01	0.22586%	\$11,482.83	0.16173%	\$8,137.61	0.41000%	\$20,619.40	0.10471%	\$5,319.22
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$458,026.59	9.41667%	\$479,829.44	10.63167%	\$535,808.68	11.50000%	\$580,720.34	11.00000%	\$559,375.90
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,575,217.25		\$5,603,404.50		\$5,603,462.24		\$5,658,491.59		\$5,673,007.68

RUBROS	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.		Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.		Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.		Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.		Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.5407%	\$2,740,643.01	60.6313%	\$2,679,888.51	60.9950%	\$2,924,944.21	68.4784%	\$3,248,897.88	71.6384%	\$3,558,907.90
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.4394%	\$1,003,707.38	23.5406%	\$1,040,487.92	19.2692%	\$924,030.03	26.7497%	\$1,269,119.05	18.5079%	\$919,450.01
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.0199%	\$937,254.06	15.8281%	\$699,595.42	19.7358%	\$946,406.11	4.7719%	\$226,398.50	9.8537%	\$489,518.47
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,681,604.45	100.0000%	\$4,419,971.85	100.0000%	\$4,795,380.35	100.0000%	\$4,744,415.43	100.0000%	\$4,967,876.38
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.40000%	\$393,254.77	15.42560%	\$681,807.18	8.60000%	\$412,402.71	9.50000%	\$450,719.47	7.36200%	\$365,735.06
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.17710%	\$8,987.58	0.18177%	\$9,273.50	0.12700%	\$6,613.88	0.32723%	\$17,000.04	0.40000%	\$21,334.45
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.33000%	\$575,999.84	11.00000%	\$562,215.78	10.00000%	\$521,439.69	10.50000%	\$547,274.17	8.00000%	\$428,395.67
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,688,437.34		\$5,701,857.15		\$5,765,012.06		\$5,788,338.12		\$5,812,944.10

RUBROS	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.		Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.		Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.		Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.		Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.2338%	\$3,324,794.91	74.8074%	\$3,435,329.80	74.1735%	\$3,435,639.14	62.1764%	\$3,138,521.08	72.3098%	\$3,597,053.70
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.3533%	\$991,745.55	21.4455%	\$984,829.56	22.0820%	\$1,022,815.19	24.9465%	\$1,259,243.16	14.7492%	\$733,700.79
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	11.4129%	\$556,111.32	3.7471%	\$172,073.89	3.7445%	\$173,439.26	12.8771%	\$650,005.95	12.9409%	\$643,746.46
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,872,651.78	100.0000%	\$4,592,233.25	100.0000%	\$4,631,893.59	100.0000%	\$5,047,770.19	100.0000%	\$4,974,500.95
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.21929%	\$400,497.38	15.50000%	\$711,796.15	14.60000%	\$676,256.46	9.61904%	\$485,547.03	10.00226%	\$497,562.52
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.24230%	\$12,776.84	0.14747%	\$7,821.85	0.17126%	\$9,090.74	0.09986%	\$5,525.57	0.86520%	\$47,344.29
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.06500%	\$532,028.45	10.00000%	\$531,185.13	11.00000%	\$584,896.49	7.00000%	\$387,719.00	8.01667%	\$442,472.71
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,847,052.56		\$5,872,355.70		\$5,931,878.36		\$5,956,475.30		\$5,991,777.69

RUBROS	Constructora Huastla, S. A. de C. V.		Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.		Hecarte Construcciones, S. A. de C. V.		Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.		Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.		Francisco Zuno Cerdá	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.1678%	\$3,359,105.97	62.7313%	\$3,116,051.40	69.5299%	\$3,489,041.70	64.8951%	\$3,168,390.62	78.3454%	\$3,868,473.93	60.1132%	\$2,987,260.57
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.8761%	\$930,157.98	28.3166%	\$1,406,571.53	19.0501%	\$955,944.00	22.2671%	\$1,087,154.09	17.2709%	\$852,789.33	25.1737%	\$1,250,980.60
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.9561%	\$638,438.17	8.9521%	\$444,676.13	11.4200%	\$573,059.32	12.8378%	\$626,781.11	4.3837%	\$216,456.32	14.7131%	\$731,152.45
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,927,702.12	100.0000%	\$4,967,299.06	100.0000%	\$5,018,045.02	100.0000%	\$4,882,325.82	100.0000%	\$4,937,719.58	100.0000%	\$4,969,393.62
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$443,493.00	9.41000%	\$467,422.84	9.00000%	\$451,624.05	10.00000%	\$488,232.58	8.15688%	\$402,763.88	10.00000%	\$496,939.36
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07553%	\$4,056.60	0.10861%	\$5,902.65	0.19647%	\$10,746.51	0.55000%	\$29,538.07	0.29503%	\$15,755.79	0.20000%	\$10,932.67
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000%	\$591,277.69	10.00000%	\$544,062.46	9.50000%	\$520,639.48	12.00000%	\$648,011.58	13.33329%	\$714,162.83	12.00000%	\$657,271.88
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,996,501.27		\$6,014,585.19		\$6,031,162.38		\$6,078,368.70		\$6,100,906.62		\$6,165,270.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Vicente López Gómez	Blocem, S. A. de C. V.	Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Mabay, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$417,036.27	\$478,467.90	\$547,087.36	\$141,316.18	\$493,879.86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$154,395.97	\$246,324.96	\$163,274.43	\$308,401.88	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$68,037.50	\$106,844.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$11,013.12	\$0.00	\$19,373.47	\$58,337.98	\$48,557.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,505.59	\$5,752.75	\$948.67	\$614.81	\$6.46
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$651,988.45	\$837,390.34	\$730,683.94	\$508,670.95	\$542,443.45
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$313,921.91	-\$305,450.50	-\$309,918.62	-\$109,290.88	-\$104,478.10
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Elecon Nacional, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$132,946.18	\$34,871.13	\$117,601.18	\$416,325.15	\$480,618.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$253,134.60	\$239,691.46	\$228,719.88	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$91,539.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$32,408.82	\$23,544.48	\$12,276.00	\$141,362.66	\$101,358.96
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$323.02	\$5,035.73	\$141.97	\$1,108.45	\$1,980.56
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$418,812.63	\$394,682.72	\$358,739.03	\$558,796.25	\$583,957.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$7,335.24	\$28,525.45	\$75,469.89	-\$45,870.86	-\$74,285.75
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Coesji Construcciones, S. A. de C. V.	Blancarlo, S. A. de C. V.	Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	SM Construcciones, S. A. de C. V.	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$473,413.46	\$321,458.58	\$235,249.79	\$141,035.72	\$79,177.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$73,687.42	\$0.00	\$144,369.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,519.99
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$39,373.94	\$39,376.37	\$9,386.59	\$161,470.75	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,704.31	\$835.24	\$9,122.42	\$0.00	\$6,261.22
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$517,491.70	\$361,670.19	\$327,446.22	\$302,506.47	\$357,328.33
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$62,230.99	\$98,511.07	\$134,172.39	\$82,719.20	\$146,558.09
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Firmitas Construida, S. A. de C. V.	IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$58,141.64	\$166,131.63	\$0.00	\$102,104.11	\$98,741.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$106,456.34	\$0.00	\$229,826.83	\$79,699.31	\$20,527.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$107,607.87	\$53,305.37	\$29,027.22	\$0.00	\$59,229.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$57,124.96	\$177,068.03	\$44,416.71	\$48,539.57	\$135,564.90
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,285.31	\$4,579.99	\$0.00	\$2,723.28	\$4,795.52
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$335,616.12	\$401,085.00	\$303,270.76	\$233,066.28	\$318,859.49
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$209,448.36	\$144,552.05	\$79,649.98	\$233,100.60	\$273,805.40
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Construarenda, S. A. de C. V.	Constructora 5392, S. A. de C. V.	Constructora Caltin, S. A. de C. V.	Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.	Building Option México, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$205,918.31	\$0.00	\$16,082.65	\$0.00	\$126,173.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$49,352.67	\$167,174.24	\$0.00	\$0.00	\$42,215.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$97,811.28	\$113,906.83	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$141,383.90	\$23,722.16	\$0.00	\$4,621.59
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,077.02	\$4,270.17	\$5,041.93	\$6,126.09	\$2,650.02
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$258,348.00	\$312,828.32	\$142,658.02	\$120,032.91	\$175,661.30
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$80,888.70	\$201,318.56	\$332,059.61	\$311,708.63	\$342,955.75
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Obras Amb, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$137,097.41	\$0.00	\$4,551.11	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$37,770.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$52,073.36	\$126,806.89	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$65,154.02	\$0.00	\$104,638.19	\$0.00	\$37,288.93
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,733.16	\$0.00	\$0.00	\$2,960.68
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$102,924.04	\$140,830.57	\$156,711.54	\$131,357.99	\$40,249.61
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$314,035.48	\$321,215.08	\$337,232.35	\$356,673.65	\$394,460.94
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Maxwel Obras, S. A. de C. V.	Prointe Construcciones, S. A. de C. V.	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	Kiper, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$157,763.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$78,124.31	\$106,392.45	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$106,360.44	\$0.00	\$0.00	\$52,105.48	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$82,393.32	\$134,796.44	\$44,101.02	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,066.07	\$1,796.07	\$4,186.62	\$340.52	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$112,426.50	\$241,952.69	\$217,107.38	\$202,939.47	\$0.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$376,895.54	\$281,444.01	\$295,601.45	\$259,369.10	\$386,485.43
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,369.17	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$23,187.62	\$0.00	\$28,267.08
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$33,870.69	\$18,041.62	\$31,400.08	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,108.41	\$0.00	\$984.81	\$0.00	\$3,803.20
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$37,979.10	\$18,041.62	\$55,572.51	\$38,369.17	\$32,070.28
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$420,047.49	\$461,787.82	\$480,236.17	\$542,351.17	\$527,305.62
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	Obras Cíviles Acuario, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$270,783.73	\$331,538.23	\$86,482.53	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,549.64	\$0.00	\$7,129.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,918.44	\$47,798.47
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$119.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,639.30
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$134.84	\$0.00	\$2,508.53	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$271,038.16	\$331,538.23	\$91,540.71	\$310,918.44	\$82,567.43
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$304,961.68	\$230,677.55	\$429,898.99	\$236,355.73	\$345,828.24
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Ingenieros Asociados Mecagui, S. A. de C. V.	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,878.88
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$365,243.05	\$363,877.68	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,300.57	\$31.68	\$3,596.85	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$0.00	\$366,543.61	\$363,909.36	\$3,596.85	\$192,878.88
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$532,028.45	\$164,641.51	\$220,987.13	\$384,122.15	\$249,593.82
INSUFICIENCIA TOTAL					
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Huastla, S. A. de C. V.	Edificación y Urbanización Jestory, S. A. de C. V.	Hecarte Construcciones, S. A. de C. V.	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	Francisco Zuno Cárdena
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,166.17
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,790.34	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$92,640.81	\$0.00	\$0.00	\$320,860.62	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,065.82	\$3,219.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$5,065.82	\$95,860.57	\$0.00	\$0.00	\$394,650.96	\$24,166.17
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$586,211.87	\$448,201.88	\$520,639.48	\$648,011.58	\$319,511.87	\$633,105.71
INSUFICIENCIA TOTAL						
CLASIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Vicente López Gómez	\$4,587,148.47	\$5,321,092.22	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Blocem, S.A. de C.V.	\$4,609,284.05	\$5,346,769.50	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Abex Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.	\$4,620,604.53	\$5,359,901.25	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$4,803,399.88	\$5,571,943.86	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Constructora Mabay, S.A. de C.V.	\$4,898,425.78	\$5,682,173.91	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$4,922,188.54	\$5,709,738.71	CUMPLE	SOLVENTE
7	Elecon Nacional, S.A. de C.V.	\$4,931,089.21	\$5,720,063.48	CUMPLE	SOLVENTE
8	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	\$4,991,615.64	\$5,790,274.14	CUMPLE	SOLVENTE
9	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	\$4,998,200.90	\$5,797,913.04	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$5,005,506.11	\$5,806,387.09	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,033,183.30	\$5,838,492.63	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Biancarlo, S.A. de C.V.	\$5,087,454.83	\$5,901,447.60	CUMPLE	SOLVENTE
13	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	\$5,103,468.84	\$5,920,023.86	CUMPLE	SOLVENTE
14	SM Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,108,528.47	\$5,925,893.02	CUMPLE	SOLVENTE
15	Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$5,110,290.15	\$5,927,936.57	CUMPLE	SOLVENTE
16	Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.	\$5,113,119.81	\$5,931,218.98	CUMPLE	SOLVENTE
17	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$5,118,448.87	\$5,937,400.69	CUMPLE	SOLVENTE
18	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$5,136,017.32	\$5,957,780.09	CUMPLE	SOLVENTE
19	IAAUP Construcciones S.A. de C.V.	\$5,153,475.13	\$5,978,031.15	CUMPLE	SOLVENTE
20	Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.	\$5,177,456.43	\$6,005,849.46	CUMPLE	SOLVENTE
21	Construarenda, S.A. de C.V.	\$5,211,521.06	\$6,045,364.43	CUMPLE	SOLVENTE
22	Constructora 5392, S.A. de C.V.	\$5,214,195.19	\$6,048,466.42	CUMPLE	SOLVENTE
23	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$5,248,149.01	\$6,087,852.85	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24	Intedra Construcción Industrial, S.A. de C.V.	\$5,255,342.15	\$6,096,196.89	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25	Building Option México, S.A. de C.V.	\$5,259,507.91	\$6,101,029.18	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
26	Basalto-87 Infraestructura, S.A. de C.V.	\$5,349,111.24	\$6,204,969.04	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
27	Grupo Constructor Cortell, S.A. de C.V.	\$5,357,155.69	\$6,214,300.60	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
28	Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.	\$5,379,549.42	\$6,240,277.33	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
29	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$5,395,364.65	\$6,258,622.99	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
30	Obras Amb, S.A. de C.V.	\$5,401,734.32	\$6,266,011.81	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$5,414,581.75	\$6,280,914.83	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
32	Prointe Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,442,352.63	\$6,313,129.05	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	\$5,542,571.91	\$6,429,383.41	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
34	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$5,560,335.55	\$6,449,989.24	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
35	Kiper, S. A. de C. V.	\$5,567,492.04	\$6,458,290.77	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
36	Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	\$5,575,217.25	\$6,467,252.01	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
37	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5,603,404.50	\$6,499,949.22	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
38	Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	\$5,603,462.24	\$6,500,016.20	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
39	Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	\$5,658,491.59	\$6,563,850.24	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
40	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$5,673,007.68	\$6,580,688.91	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$5,688,437.34	\$6,598,587.32	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
42	Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,701,857.15	\$6,614,154.29	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
43	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$5,765,012.06	\$6,687,413.99	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
44	Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V.	\$5,788,338.12	\$6,714,472.22	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
45	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$5,812,544.10	\$6,742,551.16	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
46	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	\$5,847,052.56	\$6,782,580.97	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
47	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$5,872,355.70	\$6,811,932.61	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
48	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,931,878.36	\$6,880,978.90	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
49	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$5,956,475.30	\$6,909,511.35	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
50	Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V.	\$5,991,777.69	\$6,950,462.12	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
51	Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.	\$5,996,501.27	\$6,955,941.47	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
52	Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V.	\$6,014,585.19	\$6,976,918.82	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
53	Hecarfe Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,031,162.38	\$6,996,148.36	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
54	Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V.	\$6,078,368.70	\$7,050,907.69	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
55	Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.	\$6,100,906.62	\$7,077,051.68	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
56	Francisco Zuno Cerda	\$6,165,270.65	\$7,151,713.95	CUMPLE	LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación, quién firma en suplencia del Director General de Licitación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 34 fracción I y 91 del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima segunda sesión extraordinaria del día 07 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de muro perimetral, estacionamiento e iluminación exterior en Centro de Autismo, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco**, por un monto de **\$5'709,738.71 (cinco millones setecientos nueve mil setecientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'712,921.61 (un millón setecientos doce mil novecientos veintiún pesos 61/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de abril de 2026 a las 14:50 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de abril de 2026** y de terminación el día **06 de agosto de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:53 horas del día 07 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra

Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V. ✓	
Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. ✓	
Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V. ✓	
Greenova Constructores, S. A. de C. V. ✓	[REDACTED]
MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	
Construcciones Maul, S. A. de C. V. ✓	[REDACTED]
Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. ✓	
Vicente López Gómez ✓	[REDACTED]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Blocem, S. A. de C. V. ✓	
Abex Proyectos y Construcción, S. A. de C. V. ✓	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. ✓	
Constructora Mabay, S. A. de C. V. ✓	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	
Elecon Nacional, S. A. de C. V. ✓	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. ✓	
Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. ✓	
Coesji Construcciones, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.	
Biancarlo, S. A. de C. V.	
Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.	
5M Construcciones, S. A. de C. V.	
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	
IAAUP Construcciones S. A. de C. V.	
Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.	
Construarenda, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Caltin, S. A. de C. V. ✓	
Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V. ✓	
Building Option México, S. A. de C. V. ✓	
Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. ✓	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ✓	
Juan de Dios de la Torre Tosca ✓	
Obras Amb, S. A. de C. V. ✓	
Maxwel Obras, S. A. de C. V. ✓	
Prointe Construcciones, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	
Kiper, S. A. de C. V.	
Bufete Arquitectónico, S. A. de C. V.	
Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	
Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.	
Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras y Proyectos Acuario, S. A. de C. V. ✓	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. ✓	
Coinba Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. ✓	
Diseño y Edificación MLM, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Huaxtla, S. A. de C. V. ✓	
Edificación y Urbanización Jestorya, S. A. de C. V. ✓	
Hecarfe Construcciones, S. A de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mi Construcción y Edificación, S. A. de C. V. /	
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. /	
Francisco Zuno Cerda /	
Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. /	
Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. /	
Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V. /	
Guadalca Constructora, S. A. de C. V. /	
Rivera Construcciones, S. A. de C. V. /	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lico Joel Vázquez Gutiérrez	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-0058-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO PAUL CARREERA JUAREZ	
TESTIGO SOCIAL	

