

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:05 horas**, del día **07 de abril de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **24 de febrero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026**, se inscribieron a participar **57** Licitantes.

Con fecha del día **27 de marzo de 2026**, a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	46

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'345,485.03
2	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'181,954.33
3	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'430,833.81
4	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'056,232.14
5	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'777,835.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'406,270.85 ✓
7	Building Option México, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'100,551.82 ✓
8	Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'792,100.94 ✓
9	Consortio Constructor 3IC, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'719,430.07 ✓
10	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'994,086.44 ✓
11	Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'536,515.60 ✓
12	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'892,125.27 ✓
13	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'271,990.12 ✓
14	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'195,476.59 ✓
15	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'020,252.36 ✓
16	Constructora LGSAN, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'606,763.89 ✓
17	Construmova, S. A. P. I. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'526,383.66 ✓
18	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'646,612.21 ✓
19	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'258,538.76 ✓
20	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$24'214,519.95 ✓
21	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'296,221.27 ✓
22	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'011,024.14 ✓
23	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'132,381.39 ✓
24	Extra Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'745,697.67 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$17'533,969.87 ✓
26	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'189,060.08 ✓
27	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'370,995.99 ✓
28	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'245,572.61 ✓
29	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'982,630.02 ✓
30	Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V. ✓	Se desecha	\$0.00 ✓
31	Guadalca Constructora, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'300,210.83 ✓
32	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'077,447.05 ✓
33	Jennifer Flores Chávez ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'159,493.33 ✓
34	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'367,781.81 ✓
35	Lizette Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'051,198.32 ✓
36	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'381,394.93 ✓
37	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'263,283.92 ✓
38	M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$25'352,402.70 ✓
39	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'335,175.31 ✓
40	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$18'007,992.18 ✓
41	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$22'611,820.75 ✓
42	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$20'897,089.98 ✓
43	Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$21'506,732.86 ✓
44	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$23'566,142.04 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
45	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'471,974.17 ✓
46	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	Se acepta propuesta para su evaluación	\$19'542,996.97 ✓

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Emporio Contemporáneo, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por presentar el importe con IVA en el documento económico E8 que integran la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	\$17'533,969.87 ✓
2	Constructora LGSAN, S. A. de C. V. ✓	\$17'606,763.89 ✓
3	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$18'007,992.18 ✓
4	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. ✓	\$18'011,024.14 ✓
5	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. ✓	\$18'994,086.44 ✓
6	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	\$19'020,252.36 ✓
7	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$19'056,232.14 ✓
8	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	\$19'077,447.05 ✓
9	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$19'132,381.39 ✓
10	Acvgar Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$19'181,954.33 ✓
11	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$19'189,060.08 ✓
12	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	\$19'245,572.61 ✓
13	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	\$19'271,990.12 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
14	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$19'335,175.31 ✓
15	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$19'406,270.85 ✓
16	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$19'430,833.81 ✓
17	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$19'471,974.17 ✓
18	Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	\$19'536,515.60 ✓
19	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$19'542,996.97 ✓
20	Building Option México, S. A. de C. V. ✓	\$20'100,551.82 ✓
21	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	\$20'263,283.92 ✓
22	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$20'296,221.27 ✓
23	Guadalca Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$20'300,210.83 ✓
24	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. ✓	\$20'345,485.03 ✓
25	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. ✓	\$20'370,995.99 ✓
26	Extra Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$20'745,697.67 ✓
27	Bartorres Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$20'777,835.91 ✓
28	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$20'892,125.27 ✓
29	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	\$20'897,089.98 ✓
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	\$21'258,538.76 ✓
31	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$21'367,781.81 ✓
32	Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$21'506,732.86 ✓
33	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. ✓	\$21'719,430.07 ✓
34	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ✓	\$21'982,630.02 ✓
35	Lizette Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$22'051,198.32 ✓
36	Jennifer Flores Chávez ✓	\$22'159,493.33 ✓
37	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$22'381,394.93 ✓
38	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$22'611,820.75 ✓
39	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. ✓	\$22'646,612.21 ✓
40	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. ✓	\$23'195,476.59 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
41	Construmova, S. A. P. I. de C. V. ✓	\$23'526,383.66 ✓
42	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	\$23'566,142.04 ✓
43	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. ✓	\$24'214,519.95 ✓
44	Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. ✓	\$24'792,100.94 ✓
45	M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. ✓	\$25'352,402.70 ✓

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **27 de marzo de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	2.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	3.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	5.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	2.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	3.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	5.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	2.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	3.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	5.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	2.- Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	3.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	5.- Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	7.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	8.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	9.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	10.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	7.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	8.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	9.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	10.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	7.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	8.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	9.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	10.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...					
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	7.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	8.- Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	9.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	10.- Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	13.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	14.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	15.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	13.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	14.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	15.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	13.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	14.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	15.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	12.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	13.- Constructora Copur, S. A. de C. V.	14.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	15.- Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	18.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	19.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	20.- Building Option México, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	18.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	19.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	20.- Building Option México, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	18.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	19.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	20.- Building Option México, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	17.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	18.- Constructora 5392, S. A. de C. V.	19.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	20.- Building Option México, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	22.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	23.- Guadalupe Constructora, S. A. de C. V.	24.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	22.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	23.- Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	24.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	22.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	23.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	24.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	22.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	23.- Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	24.- Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Extra Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	29.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Extra Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	29.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Extra Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	29.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Extra Construcciones, S. A. de C. V.	27.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	28.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	29.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	30.- Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	32.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	35.- Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	32.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	35.- Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	32.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	35.- Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	32.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	34.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	35.- Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Jennifer Flores Chávez	37.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	38.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	39.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	40.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Jennifer Flores Chávez	37.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	38.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	39.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	40.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Jennifer Flores Chávez	37.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	38.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	39.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	40.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Jennifer Flores Chávez	37.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	38.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	39.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	40.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIPI con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	42.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	43.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	44.- Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.	45.- M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	42.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	43.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	44.- Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.	45.- M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	42.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	43.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	44.- Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.	45.- M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.	42.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	43.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	44.- Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.	45.- M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	\$17'533,969.87 ✓
2	Constructora LGSAN, S. A. de C. V. ✓	\$17'606,763.89 ✓
3	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$18'007,992.18 ✓
4	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. ✓	\$18'011,024.14 ✓
5	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. ✓	\$18'994,086.44 ✓
6	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	\$19'020,252.36 ✓
7	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$19'056,232.14 ✓
8	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	\$19'077,447.05 ✓
9	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$19'132,381.39 ✓
10	Acvgar Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$19'181,954.33 ✓
11	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$19'189,060.08 ✓
12	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	\$19'245,572.61 ✓
13	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	\$19'271,990.12 ✓
14	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$19'335,175.31 ✓
15	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$19'406,270.85 ✓
16	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$19'430,833.81 ✓
17	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$19'471,974.17 ✓
18	Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	\$19'536,515.60 ✓
19	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$19'542,996.97 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
20	Building Option México, S. A. de C. V.	\$20'100,551.82
21	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$20'263,283.92
22	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$20'296,221.27
23	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$20'300,210.83
24	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	\$20'345,485.03
25	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$20'370,995.99
26	Extra Construcciones, S. A. de C. V.	\$20'745,697.67
27	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$20'777,835.91
28	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$20'892,125.27
29	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$20'897,089.98
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$21'258,538.76
31	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$21'367,781.81
32	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$21'506,732.86
33	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$21'719,430.07
34	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$21'982,630.02
35	Lizette Construcciones, S. A. de C. V.	\$22'051,198.32
36	Jennifer Flores Chávez	\$22'159,493.33
37	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$22'381,394.93
38	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$22'611,820.75
39	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$22'646,612.21
40	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	\$23'195,476.59
41	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$23'526,383.66
42	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$23'566,142.04
43	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.	\$24'214,519.95
44	Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.	\$24'792,100.94
45	M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V.	\$25'352,402.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Construmova, S. A. P. I. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E9.-** "Análisis de los precios unitarios", presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026				Techo Financiero
Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.				\$24,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$15,115,491.27 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$21,855,519.57 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$17,712,682.55 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$20,369,584.93 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$15,055,780.17				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	\$15,115,491.27	\$17,533,969.87	SE ACEPTA
2	Constructora LGSAN, S. A. de C. V. ✓	\$15,178,244.73	\$17,606,763.89	SE ACEPTA
3	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$15,524,131.19	\$18,007,992.18	SE ACEPTA
4	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. ✓	\$15,526,744.95	\$18,011,024.14	SE ACEPTA
5	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. ✓	\$16,374,212.45	\$18,994,086.44	SE ACEPTA
6	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	\$16,396,769.28	\$19,020,252.36	SE ACEPTA
7	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	\$16,427,786.33	\$19,056,232.14	SE ACEPTA
8	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	\$16,446,075.04	\$19,077,447.05	SE ACEPTA
9	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$16,493,432.23	\$19,132,381.39	SE ACEPTA
10	Acvgar Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$16,536,167.53	\$19,181,954.33	SE ACEPTA
11	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$16,542,293.17	\$19,189,060.08	SE ACEPTA
12	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	\$16,591,010.87	\$19,245,572.61	SE ACEPTA
13	Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	\$16,613,784.59	\$19,271,990.12	SE ACEPTA
14	Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$16,668,254.58	\$19,335,175.31	SE ACEPTA
15	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$16,729,543.84	\$19,406,270.85	SE ACEPTA
16	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. ✓	\$16,750,718.80	\$19,430,833.81	SE ACEPTA
17	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	\$16,786,184.63	\$19,471,974.17	SE ACEPTA
18	Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	\$16,841,823.79	\$19,536,515.60	SE ACEPTA
19	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$16,847,411.18	\$19,542,996.97	SE ACEPTA
20	Building Option México, S. A. de C. V. ✓	\$17,328,061.91	\$20,100,551.82	SE ACEPTA
21	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	\$17,468,348.21	\$20,263,283.92	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
22	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$17,496,742.47	\$20,296,221.27 ✓	SE ACEPTA
23	Guadalca Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$17,500,181.75	\$20,300,210.83 ✓	SE ACEPTA
24	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. ✓	\$17,539,211.23	\$20,345,485.03 ✓	SE ACEPTA
25	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. ✓	\$17,561,203.44	\$20,370,995.99 ✓	SE ACEPTA
26	Extra Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$17,884,222.13	\$20,745,697.67 ✓	SE ACEPTA
27	Bartorres Constructora, S. A. de C. V. ✓	\$17,911,927.51	\$20,777,835.91 ✓	SE ACEPTA
28	Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	\$18,010,452.82	\$20,892,125.27 ✓	SE ACEPTA
29	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	\$18,014,732.74	\$20,897,089.98 ✓	SE ACEPTA
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	\$18,326,326.52	\$21,258,538.76 ✓	SE ACEPTA
31	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	\$18,420,501.56	\$21,367,781.81 ✓	SE ACEPTA
32	Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$18,540,286.95	\$21,506,732.86 ✓	SE ACEPTA
33	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. ✓	\$18,723,646.61	\$21,719,430.07 ✓	SE ACEPTA
34	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ✓	\$18,950,543.12	\$21,982,630.02 ✓	SE ACEPTA
35	Lizette Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$19,009,653.72	\$22,051,198.32 ✓	SE ACEPTA
36	Jennifer Flores Chávez ✓	\$19,103,011.49	\$22,159,493.33 ✓	SE ACEPTA
37	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	\$19,294,305.97	\$22,381,394.93 ✓	SE ACEPTA
38	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	\$19,492,948.92	\$22,611,820.75 ✓	SE ACEPTA
39	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. ✓	\$19,522,941.56	\$22,646,612.21 ✓	SE ACEPTA
40	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. ✓	\$19,996,100.51	\$23,195,476.59 ✓	SE ACEPTA
41	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	\$20,315,639.69	\$23,566,142.04 ✓	SE ACEPTA
42	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. ✓	\$20,874,586.16	\$24,214,519.95 ✓	SE DESCALIFICA
43	Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. ✓	\$21,372,500.81	\$24,792,100.94 ✓	SE DESCALIFICA
44	M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. ✓	\$21,855,519.57	\$25,352,402.70 ✓	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$7,118,004.00	\$12,740,943.55	\$9,427,853.99
MANO DE OBRA	\$652,568.68	\$7,038,341.74	\$4,151,345.56
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$247,993.77	\$3,280,259.83	\$908,059.92
COSTOS INDIRECTOS	\$234,222.19	\$2,339,530.71	\$1,235,787.05
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$121,429.17	\$24,764.93

RUBROS	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.		Constructora LGSAN, S. A. de C. V.		Rencost Construcciones, S. A. de C. V.		Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.		Construcciones Lamars, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	86.2184%	\$11,557,733.84	61.9477%	\$7,835,479.53	66.4455%	\$8,553,193.15	87.0498%	\$10,594,198.85	64.8550%	\$8,785,257.36
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	11.4011%	\$1,528,332.27	31.2647%	\$3,954,528.15	29.0873%	\$3,744,261.55	5.3620%	\$652,568.68	30.3765%	\$4,114,807.20
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.3805%	\$319,109.15	6.7876%	\$858,529.54	4.4672%	\$575,042.70	7.5882%	\$923,503.66	4.7685%	\$645,944.04
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,405,175.26	100.0000%	\$12,648,537.22	100.0000%	\$12,872,497.40	100.0000%	\$12,170,271.19	100.0000%	\$13,546,008.60
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.86535%	\$920,312.47	7.50000%	\$948,640.29	10.78227%	\$1,387,946.84	5.30706%	\$645,883.59	10.79171%	\$1,461,845.96
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.09000%	\$12,237.46	0.23016%	\$32,822.06	0.03110%	\$3,985.82	0.23821%	\$35,750.21
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	5.00000%	\$716,274.39	10.97000%	\$1,492,952.82	8.06086%	\$1,152,159.95	20.50000%	\$2,628,128.82	8.27907%	\$1,245,470.57
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$15,115,491.27		\$15,178,244.73		\$15,524,131.19		\$15,526,744.95		\$16,374,212.45

RUBROS	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.		Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C. V.		Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.		Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.		Acogar Constructora, S.A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	68.0097%	\$9,790,625.52	65.0787%	\$8,719,617.05	60.7617%	\$8,328,624.08	65.6900%	\$8,984,028.28	59.8352%	\$8,245,497.14
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.6892%	\$3,986,108.83	30.3239%	\$4,062,977.59	32.9402%	\$4,515,130.15	29.2945%	\$4,006,429.36	33.6899%	\$4,642,583.51
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.3011%	\$619,184.95	4.5974%	\$615,985.36	6.2981%	\$863,276.72	5.0155%	\$685,946.87	6.4749%	\$892,259.82
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$14,395,919.30	100.0000%	\$13,398,580.00	100.0000%	\$13,707,030.95	100.0000%	\$13,676,404.51	100.0000%	\$13,780,340.47
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.23294%	\$609,370.63	11.59528%	\$1,553,602.80	7.41125%	\$1,015,862.33	10.44719%	\$1,428,800.53	7.79876%	\$1,074,695.68
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21552%	\$32,339.40	0.19494%	\$29,147.91	0.21036%	\$30,971.08	0.22483%	\$33,961.19	0.21344%	\$31,706.59
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.50000%	\$1,278,198.49	9.11092%	\$1,364,937.06	10.92833%	\$1,612,350.98	8.40548%	\$1,272,519.34	10.52667%	\$1,567,078.28
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$16,396,769.28		\$16,427,786.33		\$16,446,075.04		\$16,493,432.23		\$16,536,167.53

RUBROS	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.		Constructora Copur, S. A. de C. V.		Pixide Constructora, S. A. de C. V.		Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	66.3819%	\$9,074,553.38	66.1664%	\$9,263,216.70	51.4374%	\$7,118,004.00	66.6788%	\$8,972,807.90	66.7703%	\$8,885,539.95
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.6340%	\$3,914,324.81	27.1977%	\$3,807,645.13	44.2628%	\$6,125,172.95	28.6916%	\$3,860,961.99	28.7028%	\$3,819,655.78
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9841%	\$681,339.85	6.6359%	\$929,020.86	4.2998%	\$595,016.43	4.6296%	\$623,001.13	4.5270%	\$602,431.25
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,670,218.04	100.0000%	\$13,999,882.70	100.0000%	\$13,838,193.38	100.0000%	\$13,456,771.02	100.0000%	\$13,307,626.98
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.47164%	\$1,431,495.58	7.19331%	\$1,007,054.96	7.50000%	\$1,037,864.50	11.91282%	\$1,603,081.49	12.28262%	\$1,634,525.67
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.24776%	\$37,416.46	0.00000%	\$0.00	0.10000%	\$14,876.06	0.21086%	\$31,755.00	0.28949%	\$43,256.32
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.71789%	\$1,319,812.46	10.00000%	\$1,500,693.77	11.00000%	\$1,638,002.73	9.91647%	\$1,496,554.10	11.09367%	\$1,662,432.32
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$16,542,293.17		\$16,591,010.87		\$16,613,784.59		\$16,668,254.58		\$16,729,543.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Constructora 5392, S. A. de C. V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Building Option México, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	63.6201% \$9,188,124.43	66.1902% \$9,206,796.18	65.5836% \$9,627,147.43	66.4724% \$9,291,040.84	62.9841% \$9,129,548.39
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.1453% \$4,498,063.84	28.4645% \$3,959,303.64	29.8454% \$4,381,061.45	28.4285% \$3,973,537.61	28.7448% \$4,166,560.46
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.2346% \$755,986.77	5.3452% \$743,499.99	4.5710% \$670,981.29	5.0991% \$712,720.94	8.2711% \$1,198,897.33
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,442,175.04	100.0000% \$13,909,599.81	100.0000% \$14,679,190.17	100.0000% \$13,977,299.39	100.0000% \$14,495,006.18
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.83802% \$987,558.82	10.42509% \$1,450,088.38	4.73221% \$694,650.11	10.93159% \$1,527,941.46	8.00000% \$1,159,600.49
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03015% \$4,652.06	0.22010% \$33,807.39	0.00000% \$0.00	0.22746% \$35,268.26	0.12009% \$18,799.62
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000% \$1,234,750.87	8.5265% \$1,311,933.75	9.00000% \$1,383,645.62	7.85733% \$1,221,068.31	10.00000% \$1,567,340.63
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$16,750,718.80	\$16,786,184.63	\$16,841,823.79	\$16,847,411.18	\$17,328,061.91

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Innoblock, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	72.5021% \$10,643,562.09	49.2736% \$7,744,582.87	66.1424% \$9,977,206.59	59.8078% \$8,812,422.01	57.5776% \$7,675,188.54
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.3323% \$3,131,661.50	31.0292% \$4,877,009.02	28.8727% \$4,355,282.67	30.1221% \$4,438,363.38	31.5288% \$4,202,847.67
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.1656% \$905,136.07	19.6972% \$3,095,908.53	4.9849% \$751,939.37	10.7000% \$1,483,775.87	10.8936% \$1,452,136.21
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$14,680,359.66	100.0000% \$15,717,500.42	100.0000% \$15,084,428.63	100.0000% \$14,734,561.26	100.0000% \$13,330,172.42
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.20920% \$1,351,943.68	1.49020% \$234,222.19	6.86090% \$1,034,927.56	9.83563% \$1,449,236.49	10.00000% \$1,333,017.24
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01319% \$2,114.66	0.74140% \$118,266.07	0.00857% \$1,381.43	0.02110% \$3,414.78	0.01000% \$1,466.32
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.40833% \$1,348,226.78	8.33330% \$1,339,160.37	8.00000% \$1,289,659.01	7.80000% \$1,262,602.58	19.15000% \$2,808,281.62
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$17,468,348.21	\$17,496,742.47	\$17,500,181.75	\$17,539,211.23	\$17,561,203.44

RUBROS	Extra Construcciones, S. A. de C. V.	Bartores Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	64.5297% \$9,821,182.19	72.5154% \$10,751,774.37	66.0936% \$9,572,329.17	49.2834% \$7,977,065.33	74.4775% \$11,371,777.95
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.1367% \$4,282,305.89	21.3600% \$3,167,018.82	28.9275% \$4,189,561.25	31.0350% \$5,023,368.00	19.7405% \$3,014,130.76
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.3336% \$1,116,147.92	6.1247% \$908,100.64	4.9789% \$721,098.19	19.6816% \$3,185,684.04	5.7820% \$882,840.63
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,219,636.00	100.0000% \$14,826,893.83	100.0000% \$14,482,988.61	100.0000% \$16,186,117.37	100.0000% \$15,268,749.34
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.16737% \$938,651.26	10.47420% \$1,552,998.51	7.00000% \$1,013,809.20	1.48890% \$240,995.10	8.42282% \$1,286,059.27
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.11784% \$19,040.93	0.13244% \$21,693.53	0.03457% \$5,357.20	0.72040% \$118,340.92	0.12990% \$21,504.70
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,617,732.82	8.65833% \$1,420,103.43	15.60000% \$2,418,336.18	8.33330% \$1,378,782.27	10.00000% \$1,657,631.33
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$17,884,222.13	\$17,911,927.51	\$18,010,452.82	\$18,014,732.74	\$18,326,326.52

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	67.4572% \$10,621,154.63	49.2773% \$8,209,409.77	60.2041% \$9,266,160.62	49.7823% \$7,455,531.71	59.0891% \$8,985,789.37
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.7624% \$4,371,198.46	31.0328% \$5,169,933.28	29.7833% \$4,584,023.22	46.9966% \$7,038,341.74	34.7890% \$5,290,417.72
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.7804% \$752,678.72	19.6899% \$3,280,259.83	10.0126% \$1,541,067.05	3.2211% \$482,406.67	6.1219% \$930,966.69
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,745,031.81	100.0000% \$16,659,602.88	100.0000% \$15,391,250.89	100.0000% \$14,976,280.12	100.0000% \$15,207,173.78
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.79879% \$1,385,372.28	1.48760% \$247,828.25	9.00000% \$1,385,212.58	9.29727% \$1,392,385.35	10.60700% \$1,613,024.92
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00020% \$34.26	0.71820% \$121,429.17	0.04199% \$7,044.50	0.13739% \$22,488.91	0.40000% \$67,280.79
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000% \$1,199,130.68	8.33330% \$1,419,066.02	11.00000% \$1,846,185.88	15.03330% \$2,464,131.41	12.00000% \$2,026,497.54
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$18,420,501.56	\$18,540,286.95	\$18,723,646.61	\$18,950,543.12	\$19,009,653.72

RUBROS	Jennifer Flores Chávez	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	59.7703% \$9,134,288.42	70.9018% \$10,701,734.00	70.9955% \$10,809,866.66	78.8344% \$12,740,943.55	72.0672% \$12,061,270.28	72.2483% \$12,060,979.04
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	35.4765% \$5,421,635.92	27.4505% \$4,143,315.81	27.3757% \$4,168,266.29	15.8715% \$2,565,097.81	25.3460% \$4,241,943.29	25.1809% \$4,203,649.99
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.7531% \$726,390.45	1.6477% \$248,696.69	1.6287% \$247,993.77	5.2941% \$855,609.99	2.5868% \$432,923.83	2.5707% \$429,150.79
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$15,282,314.79	100.0000% \$15,093,746.50	100.0000% \$15,226,126.72	100.0000% \$16,161,651.35	100.0000% \$16,736,137.40	100.0000% \$16,693,779.82
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.63390% \$1,625,106.07	15.50000% \$2,339,530.71	14.60000% \$2,223,014.50	8.45000% \$1,365,659.54	9.00000% \$1,506,252.37	10.00000% \$1,669,377.98
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.16440% \$27,795.80	0.10599% \$18,477.53	0.14040% \$24,498.59	0.00000% \$0.00	0.06250% \$11,401.49	0.06250% \$11,476.97
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.23830% \$2,072,582.62	10.00000% \$1,745,175.47	11.00000% \$1,922,100.38	10.83000% \$1,898,207.77	9.00000% \$1,642,841.21	10.00000% \$1,837,463.48
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$19,103,011.49	\$19,294,305.97	\$19,492,948.92	\$19,522,941.56	\$19,996,100.51	\$20,315,639.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Fera Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$1,592,374.46	\$874,660.84	\$0.00	\$642,596.63
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$2,623,013.29	\$196,817.41	\$407,084.01	\$3,498,776.88	\$36,538.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$588,950.77	\$49,530.38	\$333,017.22	\$0.00	\$262,115.88
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$315,474.58	\$287,146.75	\$0.00	\$589,903.45	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$24,764.93	\$12,527.47	\$0.00	\$20,779.11	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$3,552,203.57	\$2,138,396.48	\$1,614,762.08	\$4,109,459.44	\$941,250.88
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$2,835,929.19	-\$645,443.66	-\$462,602.13	-\$1,481,330.62	\$304,219.69
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$708,236.94	\$1,099,229.91	\$443,825.71	\$1,182,356.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$165,236.73	\$88,367.97	\$0.00	\$144,916.20	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$288,874.97	\$292,074.56	\$44,783.20	\$222,113.05	\$15,800.10
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$626,416.42	\$0.00	\$219,924.71	\$0.00	\$161,091.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,080,528.13	\$1,088,679.48	\$1,363,937.83	\$810,854.97	\$1,359,248.32
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$197,670.37	\$276,257.58	\$248,413.16	\$461,664.37	\$207,829.96
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Constructora Copur, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$353,300.61	\$164,637.29	\$2,309,849.99	\$455,046.09	\$542,314.04
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$237,020.75	\$343,700.44	\$0.00	\$290,383.57	\$331,689.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$226,720.07	\$0.00	\$313,043.49	\$285,058.79	\$305,628.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$228,732.08	\$197,922.54	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$24,764.93	\$9,888.87	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$817,041.44	\$761,834.74	\$2,830,704.90	\$1,030,488.46	\$1,179,632.50
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$502,771.02	\$738,859.03	-\$1,192,702.16	\$466,065.64	\$482,799.82
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Constructora 5392, S. A. de C. V.	Vialtek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Building Option México, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$239,729.56	\$221,057.81	\$0.00	\$136,813.15	\$298,305.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$192,041.92	\$0.00	\$177,807.95	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$152,073.15	\$164,559.93	\$237,078.63	\$195,338.98	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$248,228.23	\$0.00	\$541,136.94	\$0.00	\$76,186.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$20,112.87	\$0.00	\$24,764.93	\$0.00	\$5,965.31
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$660,143.81	\$577,659.67	\$802,980.50	\$509,960.09	\$380,457.46
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$574,607.07	\$734,274.08	\$580,665.12	\$711,108.22	\$1,186,883.16
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Guadaluca Constructora, S. A. de C. V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$1,683,271.12	\$0.00	\$615,431.98	\$1,752,665.45
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$1,019,684.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$2,923.85	\$0.00	\$156,120.55	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$1,001,564.85	\$200,859.48	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$22,650.27	\$0.00	\$23,383.50	\$21,350.15	\$23,298.61
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$1,045,258.19	\$2,684,835.97	\$380,363.54	\$636,782.13	\$1,775,964.06
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$302,968.59	-\$1,345,675.61	\$909,295.47	\$625,820.45	\$1,032,317.56
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Extra Construcciones, S. A. de C. V.	Bartores Constructora, S. A. de C. V.	Constructora Campuaj, S. A. de C. V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,788.66	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$984,326.74	\$0.00	\$0.00	\$1,137,214.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$186,961.73	\$0.00	\$25,219.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$297,135.78	\$0.00	\$221,977.84	\$994,791.94	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,724.00	\$3,071.40	\$19,407.73	\$0.00	\$3,260.23
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$302,859.79	\$987,398.15	\$428,347.31	\$2,445,580.60	\$1,165,694.33
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,314,873.03	\$432,705.28	\$1,989,988.88	-\$1,066,798.34	\$491,937.00
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Lizette Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$1,218,444.22	\$161,693.37	\$1,972,322.28	\$442,064.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$155,381.20	\$0.00	\$0.00	\$425,653.25	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$987,958.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$24,730.67	\$0.00	\$17,720.43	\$2,276.02	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$180,111.87	\$2,206,403.01	\$179,413.80	\$2,400,251.55	\$442,064.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,019,018.81	-\$787,337.00	\$1,666,772.07	\$63,879.86	\$1,584,432.92
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Jennifer Flores Chávez	Mocar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$293,565.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$8,029.75	\$0.00	\$1,586,247.75	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$181,669.47	\$659,363.23	\$660,066.15	\$52,449.93	\$475,136.09	\$478,909.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$6,287.40	\$266.34	\$24,764.93	\$13,363.44	\$13,287.96
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$475,235.04	\$673,680.39	\$660,332.49	\$1,663,462.62	\$488,499.53	\$492,197.09
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$1,597,347.58	\$1,071,495.09	\$1,261,767.89	\$234,745.15	\$1,154,341.68	\$1,345,266.39
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$15,115,491.27	\$17,533,969.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Constructora LGSAN, S. A. de C. V.	\$15,178,244.73	\$17,606,763.89	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.	\$15,524,131.19	\$18,007,992.18	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.	\$15,526,744.95	\$18,011,024.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.	\$16,374,212.45	\$18,994,086.44	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.	\$16,396,769.28	\$19,020,252.36	CUMPLE	SOLVENTE
7	Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$16,427,786.33	\$19,056,232.14	CUMPLE	SOLVENTE
8	Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V.	\$16,446,075.04	\$19,077,447.05	CUMPLE	SOLVENTE
9	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	\$16,493,432.23	\$19,132,381.39	CUMPLE	SOLVENTE
10	Acvgar Constructora, S. A. de C. V.	\$16,536,167.53	\$19,181,954.33	CUMPLE	SOLVENTE
11	Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.	\$16,542,293.17	\$19,189,060.08	CUMPLE	SOLVENTE
12	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$16,591,010.87	\$19,245,572.61	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$16,613,784.59	\$19,271,990.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$16,668,254.58	\$19,335,175.31	CUMPLE	SOLVENTE
15	Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.	\$16,729,543.84	\$19,406,270.85	CUMPLE	SOLVENTE
16	Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	\$16,750,718.80	\$19,430,833.81	CUMPLE	SOLVENTE
17	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$16,786,184.63	\$19,471,974.17	CUMPLE	SOLVENTE
18	Constructora 5392, S. A. de C. V.	\$16,841,823.79	\$19,536,515.60	CUMPLE	SOLVENTE
19	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$16,847,411.18	\$19,542,996.97	CUMPLE	SOLVENTE
20	Building Option México, S. A. de C. V.	\$17,328,061.91	\$20,100,551.82	CUMPLE	SOLVENTE
21	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$17,468,348.21	\$20,263,283.92	CUMPLE	SOLVENTE
22	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$17,496,742.47	\$20,296,221.27	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23	Guadalca Constructora, S. A. de C. V.	\$17,500,181.75	\$20,300,210.83	CUMPLE	SOLVENTE
24	Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C.	\$17,539,211.23	\$20,345,485.03	CUMPLE	SOLVENTE
25	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$17,561,203.44	\$20,370,995.99	CUMPLE	SOLVENTE
26	Extra Construcciones, S. A. de C. V.	\$17,884,222.13	\$20,745,697.67	CUMPLE	SOLVENTE
27	Bartorres Constructora, S. A. de C. V.	\$17,911,927.51	\$20,777,835.91	CUMPLE	SOLVENTE
28	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$18,010,452.82	\$20,892,125.27	CUMPLE	SOLVENTE
29	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C.	\$18,014,732.74	\$20,897,089.98	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
30	Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$18,326,326.52	\$21,258,538.76	CUMPLE	SOLVENTE
31	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$18,420,501.56	\$21,367,781.81	CUMPLE	SOLVENTE
32	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$18,540,286.95	\$21,506,732.86	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
33	Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V.	\$18,723,646.61	\$21,719,430.07	CUMPLE	SOLVENTE
34	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$18,950,543.12	\$21,982,630.02	CUMPLE	SOLVENTE
35	Lizette Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,009,653.72	\$22,051,198.32	CUMPLE	SOLVENTE
36	Jennifer Flores Chávez	\$19,103,011.49	\$22,159,493.33	CUMPLE	SOLVENTE
37	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$19,294,305.97	\$22,381,394.93	CUMPLE	SOLVENTE
38	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$19,492,948.92	\$22,611,820.75	CUMPLE	SOLVENTE
39	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$19,522,941.56	\$22,646,612.21	CUMPLE	SOLVENTE
40	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Villa, S. A. de C. V.	\$19,996,100.51	\$23,195,476.59	CUMPLE	SOLVENTE
41	Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.	\$20,315,639.69	\$23,566,142.04	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación, quién firma en suplencia del Director General de Licitación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 34 fracción I y 91 del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima segunda sesión extraordinaria del día 07 de abril de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3,** por un monto de **\$18'994,086.44 (dieciocho millones novecientos noventa y cuatro mil ochenta y seis pesos 44/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$5'698,225.93 (cinco millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos veinticinco pesos 93/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de abril de 2026 a las 15:05 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **150 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de abril de 2026**, y de terminación el día **05 de septiembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:08 horas** del día **07 de abril de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integración y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. ✓	
Constructora LGSAN, S. A. de C. V. ✓	
Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. ✓	
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. ✓	
Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ingenieros Asociados Mecagul, S. A. de C. V. ✓	
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. ✓	
Acvgar Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Copur, S. A. de C. V. ✓	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	
Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. ✓	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ✓	
Constructora 5392, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	
Building Option México, S. A. de C. V. ✓	
MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. ✓	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V. ✓	
Guadalca Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Abastecedora Civil Electromecánica, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. ✓	
Extra Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Bartorres Constructora, S. A. de C. V. ✓	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. ✓	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. ✓	
Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. ✓	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Consorcio Constructor 3IC, S. A. de C. V. ✓	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ✓	
Lizette Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Jennifer Flores Chávez ✓	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V. ✓	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. ✓	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. ✓	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0063-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construmova, S. A. P. I. de C. V. ✓	
Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. ✓	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. ✓	
Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. ✓	
M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. ✓	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Vázquez Gutiérrez	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO PAUL CARRERA JUAREZ	

TESTIGO SOCIAL	