GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Je P
Infraestructura QE?
R Obra Pudblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL’ JALISC

GOMERMO BEL ESYADO

SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025*

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025, para la*
contratacion de obra publica: Pavimentacién de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Teran -
y rehabilitacion de la plaza de La Republica, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 9.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 18 de agosto de 2025, se reunieron en la »
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025, se inscribieron a participar 45 Licitantes. *

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 14:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las *
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er’
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19 '

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

Se acepta propuesta

No. Licitante Observacién Importe con IVA Y
. ]
para su evaluacion

1 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $8'512,147.04

Se acepta propuesta

2 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. )
para su evaluacion

$8'628,542.68

Se acepta propuesta

3 |Kiper,S.A.deC. V. .
para su evaluacion

$8°319,759.16

Se acepta propuesta

4 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. - 5
para su evaluacion

$8'966,303.55

Se acepta pro
5 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. A3 propuEs(s

$8915,341.63

A para su evaluacion
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No. Licitante Observacion importe con IVA
S .
6 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. S acepta propu?‘sta $9°020,441.44
para su evaluacion
S t t .
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. ¢ acepla propu<‘e‘s a $9°660,267.56
para su evaluacion
S
8 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. EeRpt propu?'sta $11°334,473.32
para su evaluacion
5
9 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. € acepta propugrst.'a $7°974,058.71
para su evaluacion
. t ,
10 | Group Beta Cimentaciones, S. A. de C. V. @2 acepia propuesia $12'955,416.24
para su evaluacidn
t
11 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propug’sta $10°293,643.75
para su evaluacion
Se acept t ’
12 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. CEpL propU!.i"S § $9°049,890.68
para su evaluacion
t
13 | Armaqop, S. A. de C. V. SBacepta Propueaty $8'799,976.40
para su evaluacion
. S t y
14 |Vicente Lopez Gdmez © acepta propusefsta $8°688,508.30
para su evaluacion
S t :
15 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. © acepta propussia $8'603,527.71
para su evaluacion
S ;
16 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. © acepta propuc_elsta $8'962,783.92
para su evaluacion
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta p
923.87
7 Obras Duma, S. A.de C. V. para su evaluacién 55'090,923.8
Se acept t ;
18 | Neoingenieria, S. A. de C. V. & EEARa praplicss $9°498,936.66
para su evaluacién :
; " Se acept t ,
19 | Alakar Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. e R propuia‘s . $9°564,186.87
para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este

- Q

acto no hubo propuestas desechadas. -
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

=
o

Licitante

Importe con IVA

Edificaciones Rodca, S. A.de C. V.

$7°974,058.71

Kiper, S. A.de C. V.

$8'319,759.16

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$8°512,147.04

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.

$8°603,527.71

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$8°628,542.68

Vicente Lopez Gomez

$8°688,508.30

Armaqop, S. A. de C. V.

$8°799,976.40

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$8'915,341.63

O (I N O B W N

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

$8'962,783.92

—
Q

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8'966,303.55

=
[y

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$9°020,441.44

=
[

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$9°049,890.68

[
w

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V.

$9°090,923.87

=
B

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$9°498,936.66

[ay
w

Alakar Construccion y Edificacién, S. A. de C. V.

$9°564,186.87

=
D

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$9'660,267.56

(S
~

Dommont Construcciones, S. A, de C. V.

$10°293,643.75

=
oo

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$11°334,473.32

19

Group Beta Cimentaciones, S. A. de C. V.

$12°955,416.24

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

i

I - o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura gﬁ P
e ’ y Obra Puablica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicaé.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Edificaciones 3 Kiper 3.- Slse.ga 4.- T+G l.ngenlerla 5.- i':)lna.mo
Rodca, SA Ty Construcciones, & Arquitectura, Urbanizaciones,
S.A.deC. V. o LE S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persana
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
- particularidades del
proyecto...

I

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

2.- Kiper,
S.A.deC. V.

3.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- T+G Ingenieria
& Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Dinamo
Urbanizaciones,

S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento °

se daber especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan '
personas inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

NO CUMPLE * CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones

Rodca,
S.A.deC. V.

2.- Kiper,
S.A.deC. V.

3.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- T+G Ingenieria
& Arquitectura,
S.A.deC. V.

5.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

i

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025 I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Ec;l;:)l‘cj:::lones 5.2 Kiper, 3.- Sisega 4.- T+G Ingenieria 5.- Dinamo

S.A.deC.V Construcciones, | & Arquitectura, Urbanizaciones,
S.A.deC. V. Fens g S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T16.-

Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de NO CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones CHliEce CLNMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones ;
SECIP con la metodologia para
EarEar estimationes; por o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

C
Documento T20.- B
Opinidn de cumplimiento de :3
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de C
presentacién y apertura de \
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTA:Iz ::;:LUAUON NG CUME CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Grupo
i ; : .- Valak .- Pixi
DOCUMENTOS 6.- Vicente Lépez 7.- Armagop, g A Constructor de 105 5bdde
Gérnas S A de o Infraestructura, la Regi6n Constructora, :
e His S.A.deC. V. ! S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Risposiconieonkay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
eilo, anexando copia
simple por ambos iados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) vy modeio
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades ™~

del proyecto... ]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y C
sus condiciones \
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificuitad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

C/( T2l L /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

SR

Pl
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9.- Grupo Sl
DOCUMENTOS 6.- Vicente Lépez 7.- Armaqop, Sk Constructor de 10 Buxide
Gémez S.A. deC.V Infraestructura, la Regién Constructora,
. - . . ?
S.A.deC. V. S. A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
sual el e gonEents CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
ramonme e logarda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

= | |
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Grupo
X 2 8.- Valakar 10.- Pixide
DOCUMENTOS 6.- Vicente Lopez 7.- Armaqop, Constructor de
PR S. A déC.V Infraestructura, 2 Reglén Constructora,
S ke S.A.deC. V. . S.A.deC. V.
S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de Ia
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
Horal Noitante, Expresad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjitas dé basioos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracian del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
| I
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e LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ALY

8.- Valakar RO TURO
DOCUMENTOS 6.- Vicente Lopez 7.- Armaqop, : Constructor de

: | h i
Gomez S.A.deC. V. n;rfs;::ugtt\llra la Regiodn,
fa sy S.A.deC. V.

10.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

q
CUMPLE B

-/"

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. g ? . | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC >
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Construccidn,

T 12.- Grupo S 15.- Alakar
11.- Vialitek G -
DOCUMENTOS el Constructor Mante‘nlmlento Y : = S Construccion y .
Constructor, Asesoria de Obras | Neoingenieria, e
S. A deC.V Strade, S S. A deC.V Edificacion,
S.A.deC. V. SAdACY. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autodgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajc protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicas {guias de llenado)
y modelo de contratoe...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T3.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de conccer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra cen el proposito de
peder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025

JALISC

QBIERAND DEL ESTADC

DOCUMENTOS

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

13.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC. V.

14.-
Neoingenieria,
S$.A.deC.V.

15.- Alakar
Construccién y
Edificacién,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica :
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.- Construccién
i 12.- Grupo Bl 4 15.- Alakar
11.- Vialitek Grupo Mantenimiento y 14.- R
DOCUMENTOS Constructor : 5 g Construccién y
Constructor, Asesoria de Obras | Neoingenieria, # 45
S.A.deC.V Strade, Duma - S. A deC.V Edificacion,
g =y S.A.deC. V. ? e fig S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
RrOpaesto por alliCitste CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Ptblica
en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

rj

-7

Documento T14.-

; iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Pagina 14 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

Q
JALISC

COBIERNG DEL HSYABO

Eole

DOCUMENTOS

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

13.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC.V.

14.-
Neoingenieria,
S.A.deC.V.

15.- Alakar
Construccion y
Edificacidn,
S.A.deC. V.

“Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
par este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellase reflejay la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

77

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q,’ _ | yObra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025 comiEaNa ot tsTASS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 17.- Dommont 18.- Obras Civiles 19.- Group Beta
Campujal, Construcciones, Especializadas, Cimentaciones, B
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica'y
econdmica es autégrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacidn
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las . Q
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de \
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

emrf

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE
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' Infraestructura
. t ’ , | yQObraPublica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DY d4

oALaco

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

17.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

19.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4_/,/_.:2-&'- 7“/

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
ia de Infraestructuray

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

: ei? y Obra Pablica
et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 17.- Dommont 18.- Obras Civiles 19.- Group Beta
Campuijal, Construcciones, Especializadas, Cimentaciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjets i b it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... Q

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

~17

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por

C -
N N 7
{
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y Obra Publica

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

NS

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

17.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

19.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

P
BINARIA i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE s

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Edificaciones Rodca, S. A. de C. V., no -
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcién deberad ser congruente con el resto de su propuesta. R\
Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en SR-
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con :
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporaligad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=
&
& D
Infraestructura
g ’ gl Y QObra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases *
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las -
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-012:
GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO "I" DE 30 CM DE BASE X 40 CM DE ALTURA DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 A 14 DiAS T.M.A. 3/8" REV. 10, ACABADO LAVADO, CON AGREGADO PETREO
BLANCO TIPO MARMOLINA EN PROPORCIONES: 12% GRANO NO. 0; 25% GRANO NO. 1; 50% GRANO NO. 2; -
13% GRANO NO. 3 EN LA ULTIMA CAPA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
cantidad minima requerida para la cimbra, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica:

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios..\

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. s :

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadds 3
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos~_\
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google k
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién

dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara

por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta
Pagina 20 de 31 I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
. t ’ _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO

SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Kiper,S.A.deC. V. $8319,759.16

2 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $8°512,147.04

3 | T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V. $8°603,527.71

4 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8°628,542.68 {
5 |Vicente Lopez Gomez $8°688,508.30

6 |Armagqop, S.A. deC. V. $8°799,976.40
7 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'915,341.63

8 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $8°962,783.92

9 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $8°966,303.55
10 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°020,441.44
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $9°049,890.68
12 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A.de C. V. $9°090,923.87
13 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $9°498,936.66
14 | Alakar Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. $9°564,186.87
15 Constructora Campujal, S. A. de C. V. ' $9°660,267.56
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No. Licitante Importe con IVA
16 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $10°293,643.75
17 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $11'334,473.32
18 | Group Beta Cimentaciones, S. A. de C. V. $12°955,416.24

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para ia evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. K{\
lll. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si %
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de }\
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \
Municipios, propuestos por el licitante. ;

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

i
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacién;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIi. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es |la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién. %{\

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango ?
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. \‘\\3\

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

)
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 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025
Pavimecién de Av. . de las Amricas a la calle Andrés rén y hilitaci6 la
plaza de La Republica, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 9.

JALISCO

GOATEAND DEL ESTADO

i Techo Financiero

$10,599,591.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,172,206.17
$11,168,462.28
$7,952,041.78

$9,144,848.04
$6,759,235.51

RES ADU

[ury

powN

13
14
15
16
17

18

Kiper,S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.
T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A.de C. V.
Dinamo Urbanizaciones, 5. A. de C. V.

Vicente Lépez Goémez

Armagqop, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regién, S. A.de C. V.
Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V.
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Alakar Construccion y Edificacién, S. A.de C. V.
Constructora Campuijal, S. A. de C. V.
Dommont Construcciones, 5. A.de C. V.
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Group Beta Cimentaciones, S. A.de C. V.

$7,172,206.17

$7,338,057.79
$7,416,834.23
$7,438,398.86

$7,490,093.36
$7,586,186.55
$7,685,639.34
$7,726,537.86
$7,729,572.03
$7,776,242.62
$7,801,629.90
$7,837,003.34

$8,188,738.50
$8,244,988.68
$8,327,816.86
$8,873,830.82
$9,771,097.69

$11,168,462.28

$8,319,759.16

$8,512,147.04
$8,603,527.71
$8,628,542.68

$8,688,508.30
$8,799,976.40
$8,915,341.63
$8,962,783.92
$8,966,303.55
$9,020,441.44
$9,049,890.68
$9,090,923.87

$9,498,936.66
$9,564,186.87
$9,660,267.56
$10,293,643.75
$11,334,473.32

$12,955,416.24

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA q

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

e

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipio
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

UEST

10. MATERIALES $5,082,574.27|  $4,699,604.59
11. MANO DE OBRA $1,179,171.19| $2,052,023.30| $1,522,492.36
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $233,990.16|  $605,709.27 $388,914.50
13. COSTOS INDIRECTOS $385,120.00, $709,235.09 $511,976.35
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $51,799.29 $7,516.80

¥ 9% i ,314. Z i ,361. 4 ,436,515. A ,134,052. %
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 19.3808%( 51,179,171.19 19.5574%| $1,199,547.25 23.0248%| $1,484,960.60)| 25.3939%| $1,565,348.32 23.6149%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 5.1893% $315,729.76 6.0088% 5368,547.97 8.1857% $527,929.15 7.5413% 5464,864.91 4.6956% -
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| $6,084,215.85 100.0000%| $6,133,457.19 | 100.0000%| $6,449,405.58 | 100.0000%| 56,164,265.63 | 100.0000%| $6,313,114.04

5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 7.82400% $476,029.25 8.00000% $490,676.58 6.18411% 5$398,838.34| 11.50559% $708,235.09 7.26888% §458,892.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25909% $16,996.96 0.20390% $13,506.61 0.02513% $1,720.96 0.00000%| 50.00 0.04559%| $3,087.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $559,065.57 10.00000% 5663,764.04 7.73417% $529,787.93 7.67740% $527,706.14| 10.00000% $677,509.41
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58941% $35,808.54 0.59820% 536,653.38 0.57500% $37,081.42 0.60335% $37,191.99 0.59321%| $37,489.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,172,206.17 $7,338,057.79 $7,416,834.23 $7,438,398.86

HEEtiney structora, S.
- Armaqop, 5.A. de C.V. ide Constructora, S. A. de

1. IMPORTE POR MATERIALES 720456%| 54,638,37472|  73.4193%| $4,396,217. 634302%| $4,192,084.14|  72.0038%| $4,906,213.50 £4,018,708.99
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 222112%| $1,429,982.18 21.1208%| §1,409,11452]  31.0735%| $2,052,02330|  22.3207%| $1518,098.76]  20.6225%| $1,392,785.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 57432%|  $369,752.72 5.4509%| $363512.25 54463%|  $359,560.85 5.5855%|  $380,110.21 65481%| $442,242.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,438,109.62 100,0000%| $6,668,304.76 | 100.0000%| $6,603,768.29 |  100.0000%| $6,805,322.96 |  100.0000%| $6,753,737.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.53968%|  $678,556.15  £.00000%| 553350758  5.83182%|  $385,120.00|  7.40000%| $503593.90 - 7.70000%| $520037.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02157% $1535.06|  0.07689%|  $5537.89|  0.00000% $0.00]  007760%|  $5,67L72|  0.07846%|  $5,707.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.04162%|  $430,054.78 6.09500%| $439,320.91|  10.00000%|  $693,888.83|  5.14500%| $375335.58)  6.29000%| $457,879.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58916%|  $37,93093|  057623%|  $38,428.20]  0.58500% $38,760.74|  0.56791%|  $38647.85]  057570%|  $383sLn
9. PRESUP $7,586,186.55 $7,685,639.34 $7,726,537.86 - $7,7129572.03 $7,776,242.62
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srupnammmmmmmnwvmrh I iy : r i ra Campujal, 5. "
SAdeCV. | deObrasDumas.A.dec, 'COMEenerS.AdeCV. n,S.A.de V. | de .V S.AdeCV.

. IMPORTE POR 72.3518%| $4,751,078.49 7. ,854,999.54 74.2206%| $4,862,079.61 73.0035%| $4,951,510.35 $4,706,162.48 66.6298%| $5,082,574.27]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.0698%| $1,317,911.42 23.1888%| 51,537,881.16] 22.2075%| 51,454,783.43 22.5709%| $1,530,885.70| 28.0994%| $2,042,068.35 25.4296%| 51,939,791.62
3, IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPOD 75784%| 5497,642.84 3.6055%| $239,119.74 3.5719%| 5$233,990.16 4.4256%| 5300,168.07 7.1427%| $519,083.33 7.9405%| $605,709.27
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $6,566,632.75 [ 100.0000% | $6,532,00044 |  100.0000%| $5,550,853.20 |  100.0000%| $6,782,564.12 |  100.0000%| $7,267,314.16 |  100.0000%| $7,628,075.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.67770%(  5438,500,00 6.61726%| 5438,856.71 8.00000%| 7.65406%| 551914175 7.58422%|  $551,169.08 8.33501%| $635,800.83
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.73945%|  $51,753.29 025568%| 51807877 0.05600% 0.24093%|  $17,551.90 0.02854% $2,231.40 0.11626% $9,607.58
7.IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 10.00000%( $705,653.20|  10.00000%| $708,893.59|  15.10000%| $1,068911.40| 12.08333%| $884,414.90 595167%| 5465463.13 6.72000%| $555,978.10)
8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.59404%(  $39,004.65 059085%|  $39,173.82 0.62501%|  $40,943.59) 0.60780%|  541,276.01) 057296%|  $41639.08 0.58166%|  $44,369.15)
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,801,629.90 $7,837,003.34 $8,188,738.50 58,244,988.68 48,327,816.86 $8,873,830.82

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nlimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $110,289.69 $134,242.62

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $343,321.17 $322,945.11 $37,531.76 $0.00 $31,658.76
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $73,184.74 $20,366.53 $0.00 50.00 $92,475\3
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,947.10 $21,299.77 $113,138.01 $0.00| 553_{]33,55&
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $5,795.83 $7,516.80 $4,429.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $562,742.70 $498,854.04 $419,554.37 $573,068.99 $355,41052
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$3,677.13 $164,910.00 $110,233.585 -$45,362.85 537_2,055;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INS $61,229.87 5$0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $92,510.18 5113,377.84 $0.00| $3,493.60 5$129,706.24
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $19,161.78 $25,402.25 $29,253.65 58,804.29 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 5126,856.35 $8.382.45 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,981.73 5$1,978.91 $7,516.80, $1,845.08| $1,809.79
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19, $178,883.57 $140,752.00 5671,147.25 522,525.42 $131,516.03.
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $251,171.21 $298,561.91 $27,741.58 $353,810.17. $326,363.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTA]
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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i Grupo Constructor Strad tenimiento y Asesaria
| 5.A.deCV. | deObrasDuma,S.AdeC.

INSUFICENCIA  PARCIAL DI T o $0.00) $0.00) 50.00)

JALISCO

GOBIERNO DEL E5TADO

£0.00) 50.00
MATERIALES
16. INSUFIOENGA PARCAL DE MANO DE| $204,580.94 $0.00| 567,708.93 $0.00| $0.00) 50.00)|
OBRA
17. INSUFICENGA PARCAL DE] 50.00 5$149,794.75 $154,924.34 $B8,746.43 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
1B, INSUFICQENOA PARCIAL DE COSTOS| 573,476.35 $73,119.64 $0.00 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFIGENOA PARCIAL DE| 50.00] 50,00 53,554.84 $0.00 55,285.40 50.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENCOA TOTAL: 15+16+17+18+13) $278,057.29 5$222,914 .40 $226,188.11 5B8,746.43 $5,285.40 50.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICTIONES:| $427,635.92 5485,979.19 $842,723.28 $795,668.47| 5460,177.73 $555,978.10|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera
presupuesto total menor.

ganadora la que ofrezca el

1|Kiper,S. A.de C. V. $7,172,206.17 $8,319,759.16 CUMPLE
2|Sisega Construcciones, 5. A. de C. V. $7,338,057.79 $8,512,147.04 CUMPLE
3|T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. $7,416,834.23 $8,603,527.71 CUMPLE
4[Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V. $7,438,398.86 $8,628,542.68 CUMPLE
5|Vicente Lopez Gomez $7,490,093.36 $8,688,508.30 CUMPLE
G|Armaqgop, S.A.de C. V. $7,586,186.55 $8,799,976.40 CUMPLE
7|valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $7,685,639.34 $8,915,341.63 CUMPLE
8|Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de $7,726,537.86 $8,962,783.92 CUMPLE
(14
9|Pixide Constructora, S. A.de C. V. $7,729,572.03 $8,966,303.55 CUMPLE
10|vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $7,776,242.62, $9,020,441.44 CUMPLE
11|Grupo Constructor Strade, 5. A. de C. V. $7,801,629.80 $9,049,890.68, CUMPLE
12| Construccién, Mantenimiento y Asesaria $7,837,003.34 $9,090,923.87, CUMPLE
de Obras Duma, 5. A. de C. V.
13|Neoingenieria, 5. A.de C. V. $8,188,738.50 $8,498,936.66 CUMPLE
14| Alakar Construccion y Edificacidn, S. A. de $8,244,988.68 $9,564,186.87 CUMPLE
C.V.
15|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8,327,816.86 $9,660,267.56 CUMPLE
16|Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $8,873,830.82 $10,293,643.75 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE O

SOLVENTE - \\\

SOLVENTE
SOLVENTE N

SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter d
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgard

Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

W ’ hé) |

Pagina 27 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%7

8 D
Infraestructura
< ﬁ ? y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-1U-OB-LP-0582-2025 I

{T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la octogésima cuarta sesidn extraordinaria del dia 18 de agosto de 2025, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante: Sisega Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién de Av. México de Av. de las Américas a la calle Andrés Teran y rehabilitacién de la plaza -
de La Republica, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 9, por un monto de $8°512,147.04 (ocho millones *
quinientos doce mil ciento cuarenta y siete pesos 04/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

~

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°553,644.11 (dos millones -
quinientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IU-OB-LP-0582-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de agosto de 2025 a las 14:10 ¢
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacidon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 133 dias naturales, tomando como fecha de inicio e\i\*

dia 20 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025. ™
R

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretari : \ﬂ\

de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 18 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

h ¥
L7\ i
1/
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GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida %ochin

Directora de Licitacion

\

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

p

T+G Ingenieria & Arquitectura, S. A. de C. V.

==

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Vicente Lopez Gomez

Armaqop; S.A.deC. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A. de C. V. '

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Alakar Construccion y Edificacién, S. A.de C. V.

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A.de C. V. %\

L

Group Beta Cimentaciones, S. A. de C. V.

d\ - o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Tlrna cnladvza dornvero 't‘lz:m&mde:e

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'ESTADO DE IAi.ISCO

LIC K rC'}?/I’PQ [RAV .
CHRKEIA Jubie

TESTIGO SOCIAL
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