GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSQO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dic a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico, incluye: banquetas, alumbrado
publico, areas verdes y arbolado, de la Av. Zalatitan, cuerpo oriente, de calle Cardo a calle Prolongacion
Gigantes, colonia Alamedas de Zalatitan, municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 27 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

)
Con fecha de publicacidn del dia 30 de octubre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025, se inscribieron a participar 66 Licitantes.
5 /

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2025, a las 10:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcaide ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,

Ei nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 44

Como resuitado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

- $11°540,244.21
para su evaluacidn

1 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

iy $12712,244.16
para su evaluacién

2 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

i6 [l LA /
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A Se acepta propu?sta $13'097,114.42
deC. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta

[$8]

4 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. = $14'128,137.88 |\
para su evaluacion ,i)\

5 | Construcciones Paloza, S. A. de C. V. Se acepta propugsta $12'855,265.81 | .
para su evaluacién K
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones Roiter, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'737,419.62

Construcciones, Electrificacionesy
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°895,134.74

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°896,027.09

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$16'995,258.45

10

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'987,871.95

11

Constructora Capla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°443,601.26

12

Construmaq, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°857,574.95

13

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°277,727.24

14

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°862,358.91

15

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°292,698.26

16

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°475,121.29

17

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'113,207.81

18

Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'112,263.92

19

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°325,671.09

20

GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°898,335.49

21

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°709,608.93

22

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°524,458.50

23

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°223,692.18

24

Infaravit, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$127949,818.00

' .

Pagina 2 de 66




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ny

5)
Y2

o £

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

25

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°681,390.59

26

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°119,408.54

27

Juan de Dios de la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°420,104.29

28

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°450,186.36

29

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°833,848.91 7

30

Maguce, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°668,973.07

31

Maquiobras, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13"105,151.59

32

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15'673,511.85

33

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°243,016.35

34

Motimag, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°644,725.23

35

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12'682,804.71 |

36

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°577,954.40

37

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11,604,551.08

38

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°607,589.06

39

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°268,112.20

40

Proyeccidn Integral Zure, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$13°208,780.66

41

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°954,148.60

42

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°458,738.95

fo}, 43

Tecorsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$15°137,594.32

1 B
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion

44 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $13°126,439.58

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $10°475,121.29

2 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $11'119,408.54 |7
3 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $11°540,244.21

4 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $11°604,551.08

5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $11°607,589.06

6 | Motimag, S. A. de C. V. $11'644,725.23 [
5 Ef)clstrucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $11'895,134.74

8 |MCB Urbanizadora, S. A. de C.V. $12'243,016.35 |7
9 |[Construtop, S. A.de C. V. $12'277,727.24

10 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V. $12°458,738.95

11 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $12°524,458.50

12 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $12°681,390.59

13 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $12°682,804.71

14 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $12°709,608.93

15 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $12°712,244.16

16 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $12°833,848.91

g i 17 | Construcciones Paloza, S. A. de C. V. $12°855,265.81
18 | Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $12°862,358.91 {
19 | Infaravit, S. A. de C. V. $12'949,818.00 |
%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
20 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $12°954,148.60
21 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $13°097,114.42
22 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13°105,151.59
23 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $137112,263.92
24 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $13°113,207.81
25 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $13126,439.58
26 | Proyeccion Integral Zure, S. A. de C. V. $13°208,780.66
27 | Her-Padi, S. A.de C. V. $137223,692.18
28 |Juan de Dios de la Torre Tosca $13°420,104.29
29 | Constructora Capla, S. A.de C. V. $13°443,601.26
30 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $13°577,954.40
31 | Construcciones Roiter, S. A. de C. V. $13'737,419.62
32 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $13°896,027.09
33 | Construcciones Covimex, S. A.de C. V. $14°128,137.88
34 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $14'268,112.20
35 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14°325,671.09
36 |Kiper,S.A.deC. V. $14°450,186.36
37 | Maguce, S. A.de C. V. $14'668,973.07
38 |Construmaq, S. A.de C. V. $14°857,574.95
39 | GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V. $14°898,335.49
40 | Tecorsa, S. A. de C. V. $15'137,594.32
41 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $15°673,511.85
42 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $15'987,871.95
E/ 43 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $16'995,258.45
a4 44 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $17°292,698.26
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

7

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL:::CO
SIOP-E-PAV-0B-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Disefio e 3.- Altamirano S
S 2.- Jialcon 4.- Nogaforte 5.- Obras Civiles
DOCUMENTOS P;Cigri:l:tréz ‘[j)TP Construcciones, P;::\?igz: y Construcciones, Acuario,
. LA, AT 4 . A, V. S.A. V.
S.A.deC.V. My S.A.deC.V. Sty s

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

7S X
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LICITACION PUBLICA ESTATAL YALIOLU
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
o D{se?o e 2.- Jialcon 3z Altamirang 4.- Nogaforte 5.- Obras Civiles
Ingenieria de ) Proyectos y i :
Pt BIp Construcciones, Sarvicios Construcciones, Acuario,
! . A, . V. . LA . V. LA.deC V.
S.A.deC.V. Sufde Y S.A.deC.V. 38 de LY s

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T38.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
cofiforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
pice! Ticluitita, enpeeiado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

\ ™ 'l‘ i
g \
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefio e 3.- Altamirano

.- lial 4.- Nogaf .- Obras Civil
DOCUMENTOS Ingenieria de ek (Eon Proyectos y oga_orte 2 s 3 Sl
Pavimentos DIP Construcciones, AR D] Construcciones, Acuario,
1 .A.deC. V. 4 A, . V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. et S.A.deC.V. BaneC =

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

f ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
(&
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Disefio e 3.- Altamirano
: - i .- Nogaf 5. jvil
DOCUMENTOS Ingenieria de 2. Jlalcon Proyectos y & Nogorte 5 gbgs Chvles
pavimentos DIP Construcciones, Servicios Construcciones, Acuario,
SO S.A.deC.V. . S.A.deC.V. S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refieja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

aZ9
4 infraestructura S&/E%
% ? ~ y Obra Puablica - ~
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 7.~
/
Construcciones, 8.- MCB 10.- Tecno
DOCUMENTOS 6.- Motimag, Electrificaciones B 9.- Construtop, Arrendamientos y
i Urbanizadora, =
S.A.deC.V. y Arrendamiento S.A deC.V S.A.deC. V. Construcciones,
de Maquinaria, e et S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

Fapesichon el v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
scnblenles axl oo fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

b4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
— D
nrraesiructura {6
% ? y Obra Publica (“\)‘:‘:‘
~ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.-
Construcciones, 3.- MCB 10.- Tecno
DOCUMENTOS 6.- Motimagq, Electrificaciones fe 9.- Construtop, Arrendamientos y
; Urbanizadora, :
S.A.deC. V. y Arrendamiento S.A deC vV S.A.deC. V. Construcciones,
de Maquinaria, e bk S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberad ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos (\

no mayor a un mes
calendario...

/8 7 k%,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

&

)

()
(50

LICITACION PUBLICA ESTATAL J*’:\LISQO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-

Construcciones, 10.- Tecno
ST 8.- MCB i

Electrificaciones : 9.- Construtop, Arrendamientos y
" Urbanizadora, z

y Arrendamiento S.A deC.V S.A.deC. V. Construcciones,
de Maquinaria, L i S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Motimagq,

S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

L

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

X ei? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-

Construcciones, 8.- MCB 10.- Tecno
DOCUMENTOS 6.- Motimag, Electrificaciones s 9.- Construtop, Arrendamientos y &
2 Urbanizadora, £
S.A.deC. V. y Arrendamiento ey S.A.deC. V. Construcciones,
de Maquinaria, st e S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

. + CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

v

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- \\33 \ |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
] Q ? y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.-
Construcciones, 8.- MCB 10.- Tecno
DOCUMENTOS 6.- Motimagq, Electrificaciones i 9.- Construtop, Arrendamientos y
1 Urbanizadora, A
S.A.deC. V. y Arrendamiento S.A.deC. V. Construcciones,
SR S.A.deC. V.
de Maquinaria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA oL i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.- Grupo Mur- 12 13.- Nebai 1 Srvipa 15: £
DOCUMENTOS Infraestructura : Constructor Arquitectura e
Go Constructora, Construcciones, e
S.deR.L de C.V Global Kube, S. A deC.V Strade, Ingenieria,
: o i S.A.deC. V. L] Hs S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
dacumentos de la
FrARBIION Tecnicary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitacidn, anexos técnicos —
econdmicaos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Vs
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura (DRIEI:
% ? y Obra Piblica g
LICITACION PUBLICA ESTATAL JQ?QCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gr M 12.- 13.- Nebai 14.- Grupo 15.- Carvi
DOCUMENTOS bl gt Infraestructura g Constructor Arquitectura e
Go Constructora, Construcciones, R
s.deR. L deC.V Global Kube, S.A.deC.V Strade, Ingenieria,
e Oe e R S Ha R S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Publica

02

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCG

SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-
Go Constructora,

S.deR.L.deC.V.

12.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC.V.

13.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

15.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 Bt
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

12.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

13.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

15.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado Jel suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M - % o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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% ? y Obra Puablica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

s Ca
: D
1.

R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- - 15.- Carvi
12 13.- Nebai 14.- Grupo arvi
Infraestructura

Coiitninba Constructor Arquitectura e
Global Kube, £

Strade, Ingenieria,
S.A.deC.V. SRCECN. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

11.- Grupo Mur-
DOC
HMENIOS Go Constructora,

S.deR.L.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estrmacmne's SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUNMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

y
UMPLE MPLI CUMPLE /
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE C CUMPLE

/ 7 i 7
2 i i Z : 20.- Sandstone

DOCUMENTOS 1 Lag'ran 17 Sonstiicdonas Desarrolladora 19.- Infaravit,

Construcciones, Paloza,

Global,
Glar S.A.deC. V.
. . V. LA, V. ; .A.deC.V.
S.A.deC.V S.A.deC.V N S e

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025

DALECO

DOCUMENTOS

16.- Lagran

Construcciones,

S.A.deC. V.

17.- Construcciones

Paloza,

S.A.deC. V.

18.-

Desarrolladora
Glar,

S.A.deC. V.

19.- Infaravit,
S.A.deC. V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

&

JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Construcciones
Paloza,
S.A.deC. V.

18.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

19.- Infaravit,
S.A.deC. V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica

en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1079-2025

Infraestructura I
% ? y Obra Publica
N JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
- - i - 20.- Sandst
DOCUMENTOS a0 Lag'ran 17 Conitiicelones Desarrolladora 19.- Infaravit, Mceone
Construcciones, Paloza, Glar A UAEV Global,
JA V. A, . V. : S e S.A.deC. V.
S.A.deC.V S.A.deC.V FER e
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documenta T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura
%;? y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

18.-
Desarrolladora 19.- Infaravit,
Glar, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

16.- Lagran 17.- Construcciones
Construcciones, Paloza,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

MPLE
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE cu

CUMPLE

-
: / ' 24.- Disefio
23.- Dousarq Ingenieria
Arquitectos, Construccién
S.deR.L.deC. V. Grow,
S.A.deC. V.

21.- Construccién,

DOCUMENTOS Desarrollo y 22.- Maquiobras,
" Proyectos JMR, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

/

25.- 7.
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

G N s




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? ~ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Diseiio

21.- Construccion THES 25.-
- ? 23.- Dousar Ingenieria o
DOCUMENTOS Desarrollo y 22.- Maquiobras, , q & o + Urbanizaciones

Arquitectos, Construccion

Proyectos IMR, S.A.deC. V. S.deR.L deC.V G Inzunza,

V. ' g ks ’ S.A.deC. V.
iy S.A.deC.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizarany veylsypon Ja CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en’este dl.:?umentn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupar el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
persaonas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.
¥ 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
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Infraestructura %?ﬁ%
Q ? y Obra Publica RIS
. - QC
LICITACION PUBLICA ESTATAL J;‘;L iu*vo
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 24.- Diseiio
15 Canstiucaion, 23.- Dousar Ingenieria 22
DOCUMENTOS Desarrolloy 22.- Maquiobras, il q & 2 Urbanizaciones
Arquitectos, Construccion
Proyectos JIMR, S.A.deC. V. Inzunza,
SAdecV S.deR.L.deC.V. Grow, SAdeC.\V
Gl i S.A.deC. V. Gt il
Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividid .
Sesna CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convacatoria y bases de
licitacidn...

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

JALISCO

)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

22.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

23.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L. deC. V.

24.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

25.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y valiimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura W
_ Q ? y Obra Publica ;

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Disefio

21.- Construccién, 93 Detsar laabiaia 25.-
DOCUMENTOS Desarrollo y 22.- Maquiobras, E 9 B i Urbanizaciones
Arquitectos, Construccion
Proyectos IMR, S.A.deC. V. SidaR 1 e bV P Inzunza,
A, VL a G £y ' S.A.deC. V.
Sohde S.A.deC.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodoiogia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTA:Ez::.I:\LUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

™
s
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T

Infraestructura L\}S\&?ﬁ
: E ? y Obra Publica ~
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- i6 .- truct 30.-
DOCUMENTOS an'te; :"'I’;:cr‘:" 27.- Her-Padi, | 28.- Juan de Dios | 22 Cg:;!;” ke o
d y ’ ’
S.A.deC.V. S Adecy y de la Torre Tosta S.A.deC.V. /| S.A.deC.V./
/I' "‘. Vd
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
AHxTearon ¥ reavisarn i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicas (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar

conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
IFER IR SCATRNto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
Yseniiee, e etidoduigate CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

s

z
\ \
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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)
Infraestructura &ﬁ%

y Obra Publica
JALISCO

{24

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i0 5 i 29.- 30.-
DOCUMENTOS 26 Proyecelon 27.- Her-Padi, 38 JuahdeDios. | o construcrora B
Integral Zure, S.A.deC.V S e Capla, Neoingenieria,
S.A.deC. V. s it S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan
ParES ATl acas v 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de

licitacién...
A\
™
\“\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]
D Aﬁ )\
2
Infraestructura &M )
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Proyeccion 29.- Constructora 30.-

Integral Zure 21 Horpadi, 28.=Juan de Dlos Capla Neoingenieria
! . A V. * !
S.A.deC.V. Rtk delafonelona | SRdec v S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- .
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente... {-\\f‘\

W\
ot NN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

JALISCLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Proyeccion
Integral Zure,
S.A.deC. V.

27.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

28.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

29.- Constructora
Capla,
S.A.deC. V.

30.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con |la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invacar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

7
/

31.-
Construcciones
Roiter,
S.A.deC. V.

32.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

7

33.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

34.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

35.-
Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autodgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 32 Canstiaeia 33.- 34.- Pavi_mentos ‘ .35.:
DOCUMENTOS Construcciones ot Construcciones Industriales y Edificaciones
Roiter, S.A deC.V. Covimex, Urbanizaciones, Rodca,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron [a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
canforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicas y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
e nhatiniat an b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus ™

efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

q

Infraestructura L6 6/
e ? y Obra Publica
. LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 33.- 34.- Pavimentos 35.-
DOCUMENTOS Construcciones L i(l)::;tslctora Construcciones Industria.les y Edificaciones
Roiter, § Covimex, Urbanizaciones, Rodca,
S.A.deC. V. SAdeC . S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

PrEpARSLS porsllicitantz; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

97

( Pagina 33 de 66
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.

Infraestructura -L ?2@

% ? y Obra Piiblica =
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- : 39 L Coir o 33.- 34.- Pavimentos 35.-
DOCUMENTOS Construcciones : Aerhos Construcciones Industriales y Edificaciones
Roiter, S A dic 'V Covimex, Urbanizaciones, Rodca,
S.A.deC. V. e S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

. . < . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.-
. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

94
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 "

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 32 U Consrictor 33.- 34.- Pavimentos 35.-
DOCUMENTOS Construcciones PR Construcciones Industriales y Edificaciones
Roiter, s Al C.'V. Covimex, Urbanizaciones, Rodca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACION /
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7 Vi 7 | 39.- GD Ingenieria
DOCUMENTOS 36.- Kiper, 37.- Maguce, 38.- Construmagq, | y Arquitectura de 40.- Tecorsa,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. Jalisco, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

r'd kgf?
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL \JALSSCQ

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Kiper,
S.A.deC.V.

37.- Maguce,
S.A.deC. V.

38.- Construmagq,
S.A.deC. V.

39.- GD Ingenieria
y Arquitectura de
Jalisco,
S.A.deC.V.

40.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
confarme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la
obra con el prapésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

- L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura QMR (O)

% ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCC
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- GD Ingenieria

DOCUMENTOS 36.- Kiper, 37.- Maguce, 38.- Construmagq, | y Arquitectura de 40.- Tecorsa,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. Jalisco, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catidlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Puiblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

necesarios...

- % o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]
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Infraestructura £t (G
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- GD Ingenieria

DOCUMENTOS 36.- Kiper, 37.- Maguce, 38.- Construmag, | y Arquitectura de 40.- Tecorsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Jalisco, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

| IEedodeinsymos e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion

de la proposicién...

Documento T14.-

Z B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o nega.tn.va,_ para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

™
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

<&
d
Infraestructura \ _,
Q ? y Obra Piiblica il
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
39.- GD Ingenieria
DOCUMENTOS 36.- Kiper, 37.- Maguce, 38.- Construmagq, | y Arquitectura de 40.- Tecorsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Jalisco, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanta a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.
RESUELADG ENALUAGION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA N
: 42.- Constructora 43.- Constructora 44.- Dinamo
DOCUMENTOS 41.- Maxwel Obras, : bty s
S.A deC.V Campujal, . Amicum, Urbanizaciones,
it e 5. A.deC. V. S.A.deC.V.’ S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la propasicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

facultada para ello, anexando copia

simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

¥
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Infraestructura
y Obra Puiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Maxwel Obras,
S.A.deC. V.

42.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

43.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

44.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propésito de poder evaluarlo...

Documenrto T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o4
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Infraestructura
g ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el 50

42.- Constructora 43.- Constructora
Campujal, Amicum,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 41.- Maxwel Obras,
S.A.deC.V.

44.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

LE
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMP

CUMPLE

o SOGIMERITIS NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

= . NO CUMPLE -~ NO CUMPLE NO CUMPLE /
Relacién de bancos de material... :

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

24
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Infraestructura
y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
X 42.- Constructora . | 43.- Constructora 44.- Dinamo
DOCUMENTOS 41.- Maxwel Obras, 3 s Sexin
A et Campujal, Amicum, Urbanizaciones,
2 T S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Maxwel Obras, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberda anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a

y
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; LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1079-2025

(Y

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de magquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “FORMACION DE CAPA, DE ESPESOR
VARIABLE PARA FILTRO O PEDRAPLEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEOQ,
CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 C,
SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN -EL TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-3-04-001/05).” omite

< Y "B




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) g%%\'
& &

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “el equipo para bandeo, conformacion y afine de material”, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO
DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION
PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPOQ DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004).” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que omite considerar “el equipo para barrido de la superficie”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-010 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RELLENO FLUIDO F'C= 50 KG/CM2 03 DIAS REV 16, ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: TENDIDO,
COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar “la cimbra para fronteras y el equipo para vibrado”, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la gria con canastilla para
maniobras de instalacién”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidén georreferenciada extensién kmz (google
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croguis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestard
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacidn de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Constructora Campujal, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismaos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacién integral 8
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases *
de Licitacidn Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberad presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO
DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION
PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION,
TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEOQ, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA
COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE
OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004).” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que omite considerar “el equipo para barrido de la superficie”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “la gria con canastilla para
maniobras de instalacion”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Constructora Amicum, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

.}




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o~
infraestructura \ k2 (0)
e ? .y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervisidn, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los trabajos
considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este Gltimo. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos generales
no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo
anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacidon (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta voliumenes de materiales que no son congruentes con la informacion contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resuitado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $10°475,121.29 ’
2 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $11°119,408.54

3 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $11°540,244.21

4 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. S$11°604,551.08

5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $11°607,589.06 #

6 |Motimag,S.A.de C. V. _ S11°644,725.23

7 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $11'895,134.74

C. V.

8 |MCB Urbanizadora, 5. A. de C. V. $12'243,01635 |
9 | Construtop, S. A. de C. V. $12°277,727.24 |/
10 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°458,738.95 |
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°524,458.50
12 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $12°681,390.59

13 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $12'682,804.71

14 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. 5_12’709,608.93

15 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $12'712,244.16

16 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $12'833,848.91 |~/
17 | Construcciones Paloza, S. A.de C. V. $12'855,265.81 |
18 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $12'862,358.91 /
19 | Infaravit, 5. A. de C. V. $12°949,818.00 /’?\\(\
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No. Licitante Importe con IVA

20 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $12°954,148.60
21 | Construccion, Desarrollo y Proyectos MR, S. A. de C. V. $13°097,114.42

22 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13°105,151.59 |/

23 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $13°112,263.92

24 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $137113,207.81

25 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $13°126,439.58

26 | Proyeccion Integral Zure, S. A. de C. V. $13°208,780.66 /
27 |Her-Padi, S. A. de C. V. $13'223,692.18 |
28 | Juan de Dios de la Torre Tosca $13'420,104.29 |
29 | Constructora Capla, S. A. de C. V. $13°443,601.26

30 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $13'577,954.40 |’

31 | Construcciones Roiter, S. A. de C. V. $13'737,419.62

32 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $13°896,027.09

33 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $14°128,137.88

34 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $14°268,112.20

35 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $14°325,671.09

36 | Kiper,S.A.de C. V. $14°450,186.36

37 | Maguce, S. A.de C. V. $14°668,973.07

38 | Construmag, S. A. de C. V. $14°857,574.95

39 | GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V. $14'898,335.49 |~
40 |Tecorsa,S.A.deC. V. $15°137,594.32

41 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $17°292,698.26 |
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluaciéon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econédmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que correspanden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, més los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo maés
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Puablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento ES.- “Anélisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe per mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatai se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

0
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reas verdes y,

arbolado, de la Av. Zalatitan, cuerpo oriente, de calle Cardo a calle Prolongacién Gigantes, colonia
Alamedas de Zalatitan, municipio de Tonala, Jalisco

SOBIEAND DE

$15,469,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$9,030,276.97

$14,907,498.50

$11,293,446.44

$12,987,463.41
$9,599,429.47

NN A
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A.de C. V.
Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Motimagq, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A.de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Construtop, 5. A.de C. V.
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Infraestructura Global Kube, S. A.de C. V.
Nebai Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V.
Lagran Construcciones, S. A.de C. V.
Construcciones Paloza, S. A.de C. V.
Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Sandstone Global, 5. A.de C. V.

Construccién, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.

Maquiobras, 5. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A.de C. V.
Proyeccién Integral Zure, S. A. de C. V.

Her-Padi, 5. A.de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Constructora Capla, S. A.de C. V.

Neoingenieria, S. A.de C. V.

Construcciones Roiter, 5. A.de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. A. de C.
V.

Edificaciones Rodca, 5. A. de C. V.

Kiper,S.A.de C. V.

Maguce, S. A. de C. V.

Construmagq, 5. A. de C. V.

GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. de C. V.
Tecorsa, S. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$9,030,276.97
$9,585,697.02
$9,948,486.39

$10,003,923.34
$10,006,542.29
$10,038,556.23
$10,254,426.50

$10,554,324.44

$10,584,247.62
$10,740,292.20

$10,796,946.98
$10,932,233.27
$10,933,452.34
$10,956,559.42
$10,958,831.17
$11,063,662.85
$11,082,125.70
$11,088,240.44
$11,163,636.21
$11,167,369.48
$11,290,615.88

$11,297,544.47
$11,304,489.49
$11,386,879.88
$11,399,734.64
$11,569,055.42
$11,589,311.43
$11,705,133.10
$11,842,603.12
$11,979,333.70
$12,179,429.21
$12,300,096.72

$12,349,716.46
$12,457,057.21
$12,645,666.44
$12,808,254.27
$12,843,392.66
$13,049,650.28
$14,907,498.50

$10,475,121.29
$11,119,408.54
$11,540,244.21

$11,604,551.08
$11,607,589.06
$11,644,725.23
$11,895,134.74

$12,243,016.35

$12,277,727.24
$12,458,738.95

$12,524,458.50
$12,681,390.59
$12,682,804.71
$12,709,608.93
$12,712,244.16
$12,833,848.91
$12,855,265.81
$12,862,358.91
$12,949,818.00
$12,954,148.60
$13,007,114.42

$13,105,151.59
$13,113,207.81
$13,208,780.66
$13,223,692.18
$13,420,104.29
$13,443,601.26
$13,577,954.40
$13,737,419.62
$13,896,027.09
$14,128,137.88
$14,268,112.20

$14,325,671.09
$14,450,186.36
$14,668,973.07
$14,857,574.95
$14,898,335.49
$15,137,594.32
$17,292,698.26

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $5,165,966.85| $7,277,875.97 $6,255,104.81
11. MANO DE OBRA $652,041.77| $1,970,697.95|  $1,233,235.43
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $650,923.97| $2,654,382.93 $1,771,218.42 /
13. COSTOS INDIRECTOS $344,354.74| _ $999,159.15 $646,405.71
14, FINANCGAMIENTO $29,841.68 $195,948.01 §59,645.85

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.3473%| $5,825,891.97 65.4365%| $5,165,966.85 69.5635%| $5,949,520.13 64.3017%| $5,369,989.41 67.6438%| $5,902,521.18

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.6906%| $1,616,831.37 15.6889%| $1,238,582.73 12.2005%| $1,043,468.09 14.6495%| $1,223,411.40) 12.2558%| 5$1,069,499.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.9621%| $1,207,791.44, 18.8745%| $1,490,073.46 18.2360%| $1,559,662.93 21.0489%| $1,757,841.07 20.1003%| $1,754,051.54,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,650,514.78 100.0000%| $7,894,623.04 100.0000%| $8,552,651.15 100.0000%| $8,351,241.88 100.0000%| $8,726,472.65

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.48657% $474,616.55 8.00000%| $631,569.84 7.36200% $629,646.18 7.03265% 5587,313.61 6.78064% $591,710.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43807% $39,974.46 0.35000% $29,841.68 0.40000% 636,729.19 0.59841% 653,489.21 0.45390% $42,295.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% $733,208.46 16.33782%| $1,397,869.17 8.00000% §737,522.12 11.08000% $996,318.55 9.00000% $842,443.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $50,172.13 0.63359%| $50,019.62 0.58500% $49,993.65 0,60102% $50,192.98 0.58753% $51,504.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,948,486.39 $10,003,923.34 $10,006,542.29 $10,038,556.23 $10,254,426.50
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Grupo Mur-Go
Constructory, S.de R.-E de
GV n

Téeno Arrendamientos y fraestructura Global Kiibe

5. A, V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5793%| $6,222,493.83 70.0989%| $6,177,829.21 77.4453%|  $7,088,392.47 68.0390%| $6,070,696.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.3840%| $1,107,505.17 11.8436% | $1,043,777.81 14.1138%|  $1,291,804.28 14.4028%| $1,285,075.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.0367%| $1,613,030.91 18.0575%| $1,591,412.61 8.4409% $772,575.29| 17.5582%| $1,566,608.59 X $1,642,352.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,943,029.91 100.0000% | $8,813,019.63 100.0000%| $9,152,772.04 100.0000% | $8,922,380.96 $8,187,236.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1 $536,581.79 $493,529.10 3.76230% $344,354.74 8.78170%| §$78353673)  10.62614%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $42,127.39 $54,629.44/ 1.18260% $112,313.02, 0.61440% $59,633.16 1.02199%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $980,739.13 $1,170,147.27 11.20930% $1,077,150.94, 10.00000%| $976,555.08, 1B.88333%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 3 $51,846.21 $52,922.18 0.58672% $53,701.46 0.60500% $54,841.05 0.66764%
9. PRESUPUESTO TOTAL 51555-4}324.44 $10,584,247.62 ilﬂ 740,292.20 $10, 796,;45.98

7 /

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.5044%| $5,518,157.94 75.6795%| $6,988,754.56 $6,021,228.92, 64.5312%| $5.509,120.74 68.8168%
2. !MPORTE POR MANO DE OBRA 14.0102%| $1,180,236.48 14.6635%| $1,354,123.03 15.7698%| $1,464,491.31 13.8234%| 51,180,125.27 23.4407%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.4854%| $1,725,709.15 9.6569%| $891,785.39 19.3929%| $1,800,952.02 21.6454%| 51,847,902.90 7.7425%| $650,923.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,424,103.57 100.0000%| $9,234,667.98 100.0000%| $9,286,672.25 100.0000%| $8,537,148.91 100.0000%| $8,407,162.15
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.33922%| $618,263.49 6.81823%| 5629,640.53 6.27116%| $582,382.08 6.86299%| $585,903.68 10.42000%| $876,026.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.81200% $73.424.02 0.46627% $45,994.31 0.43865% $43,290.61 0.84000% $76,633.64 0.65380% $60,693.49

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 19.34000%| $1,762,593.99 10.00000% 5991,030.28 10.00000% $991,234.49 19.66000%| 51,808,658.31 18.01000%| $1,682,833.14

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64894% $54,667.26 0.59321%| §55,226.32. 0.59001% $55,251.75 0.64797% $55,318.31 0.65909% $55,410.63

9. PRESUPUESTO TQTAL $10,933,452.34] $_10,955 559.42 $10,958,831.17| $11,063,662.85 $11,082,125.70
2 s D ppats :

nfarauit, $. A: de €y, | Sendstone Global, S.

1. IMPORTE POR MATERIALE 67.7574%| $6,313,634.45]  68.4824%| $6,476,60876]  69.0424%| $6,420,181.07]  69.6490%| $6,604,380.03

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.1597%| $1,133,036.31| © 12.1826%| $1,152,154.19|  10.7185%| $096,704.58]  11.4529%| $1,085,994.26 6.8108%

3.IMPGRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.0829%, 51,871,328.84 19.3350%) 51,828,575.70 20.2391%) $1,882,012.49 18.897235( $1,791,879.86 24.9717%| $2,390,786.75
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%, 59,317,999.60 100.0000% 59,457,333.55 100.0000%| $9,298,898.14 100.0000% | $9,482,263.15 100.0000%| $9,573,968.25

5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10000%| $661,577.97|  6.17588%| $584,073.89 , $743,911.85|  440000%| $417,219.58|  6.16170%| $589,919.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34502%|  $34,521.02|  0.56220%|  $56,452.82 ; $58,583.32]  043550%|  $43,112.25|  0.55433%|  $56,34148
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.16000%| $1,017,432.42|  10.00000%)| $1,009,786.54 X $1,010,139.33]  13.00000%| $1,202,537.35|  10.00000%| $1,022,022.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59492%|  $56,709.43|  0.59020%|  $55984.31 X $55,836.85|  0.50541%|  $55,483.55  0.59008%|  $55,202.65
9. PRESUPUESTO TOTAL su,us(; 240.44 $11,163,636.21 $11,167,369.48] $uf,zsn,eas.ssl 511,297,544;7-

 Her-Pad,S. - de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.2601%| $6,561,723.58 68.4323%) X 68.4468%)| $6,609,807.32 69.3383%| $6,886,694.64 65.4235%| %6,160,242.46
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.8199%| 51,103,884.17 10.3128% . 6.7521%|  $652,041.77 16.1877%| $1,607,767.00 14.8465%| 51,397,941.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9200%| $1,673,586.43 21.2549% ¥ 24.8011%| $2,395,010.46 14.4740% | $1,437,555.52 19.7300%| $1,857,765.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,339,194.18 100.0000%)| 100.0000%)| $9,656,859.55 100.0000% | $9,932,017.16 100.0000%)| $9,415,949.32
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS $840,527.48 3.89677%| . 6.15730%| $594,601.81 4.74151%|  5470,927.59 9.94519%| $936,434.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $44,654.37 1.02140%, | 0.59129%| $60,615.87 0.59052% $61,431.47 0.35000% $36,233.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $1,022,437.60 20.00000% . 10.00000%| $1,031,207.72 10.00000%| $1,046,437.62 11.00000%| $1,142,747.87

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 060516%| 5767587 063291% ; 059027%|  ss6,449.63]  058239%|  sseosrss|  nsatw|  ss7g¢s5e
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,304,89.49 $11,386,879.88] $11,399,734.64 $11,569,055.42 $11,589,311.43
/ / : / /
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oskos Scingenier S, 86 € m“"’“““““eﬂ“ | Constructora Alerbos, .

1 IMPUR?E FUR MATERIALES 70.1183%| 56,456,942.23 68.9528%| $6,279,476.22 61.9626%| 55,689,135.47 61.0236%| 55,993,247.51 69.8258%| §7,277,875.97
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9191%| $1,281,761.20 10.1401%| $923,452.72 10.4901%|  $963,155.10 11.9494%/ $1,173,570.19 12.7769%| $1,331,720.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9626%| $1,469,941.47 20.9070%| $1,903,985.34 27.5473%| $2,529,271.99 27.0271%| 52,654,382.93 17.3973%| 51,813,306.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,208,644.90 100.0000%| $9,106,914.28 100.0000%)| $9,181,562.56 100.0000%)| 59,821,200.63 100.0000%|510,422,902.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%| $782,734.82 532807%| 5485,222.68 830150%| $762,207.42 3.88167%| $381,226.60 8.00000%| 5833,832.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $34,969.83 2.04280%| $195,948.01 0.72974% §72,563.67 0.66909% 968,263.42 0.43867% $49,379.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.15000% $1,619,255.45 20.39000%| $1,995,790.53 19.00000%| $1,903,103.39 18.00000%| $1,848,724.32 8.20000%| $931,623.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63550% $59,528.11 0.65023% $58,727.62 0.65236% $59,896.67 0.62010% $60,014.24 0.59001% 562,358.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,705,133.10 SILM/Z,EDE.H $11,979,333.7D $12,179,429.21 3 $12,300,096.72
/

Ed]ﬁsadonesrlitha,s.m_d Kiper, S, A.de C.V.

60.6063%| 5$5,767,174.00 66.0850%| $7,073,167.91
14 4697%)| 51,525, 005.45 18.0953%| $1,721,914.08 14.5301%| 51,555,176.19
19.7335%| $2,079,768.61 21.2984%| $2,026,713.32 19.3849%| $2,074,792.82

13.9197%| $1,432,622.25 14.7298%| $1,560,187.67
19.3385%| $1,990,331.29 21.7129%) $2,299,834.31

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%$10,292,040.01 100.0000% | 510,592,031.12 100.0000%| $10,539,284.78 100.0000% 59,515,801.40 100.0000%$10,702,136.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.57323%| 5779,439.86 5.67401%| $600,993.40 $790,446.36 10.50000%|  $999,159.15 7.80000%| 5834,844.68

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.75800% $83,921.82 0.66169% §74,062.73 0.60000% $67,978.39 0.65673% $69,054.90) 0.58000% $66,920.29

7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.15900%| $1,133,277.26 10.00000%| $1,126,708.72 10.40000%| $1,185,361.79 20.41000%| 52,160,197.55 10.12000%| $1,174,416.07

|8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 561,037.51 0.58799% $63,261.24, -0.59996% $62,595.12 0.67300% 564,041.27 0.59999% $64,074.70

9. PRESUPUESTO TOTAL $12,349,716.46 $12,457,057.21 $12,645,666.44 $12,808,254.27 $12,843,392.66,
/ / /

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes. -
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Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaris, S. A. de €. V.

Altamirano Proyectas y Nt;gaforta Censtrucclanes, 5, bras Civiles Acuario, S. A 8

Servitios, 5. A, de €. V. Ade ©V. 4 L odeciv. Mﬂl.rrnéqf 5. A c_t-? .V

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5429,212.84] $1,089,137.96 $305,584.68 $BB5,115.40) $352,183.63
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE s0.00 $0.00) $189,767.34 $9,824.03 $163,735.50]
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $563,426.98 $281,144.96| $211,555.49 $13,377.35 $17,166.88
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $171,789.16, $14,835.87 $16,759.54 $59,092.10 $54,695.02
INDIRECTOS
19.  -INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 519,671.39 $29,804.18 $22,916.67 $6,156.64 $17,350.62|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,184,100.37 $1,414,922.97 $746,583.70 $973,565.52| $605,131.64)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$450,891.91 -$17,053.80 -$9,061.58 $22,753.03 $237,311.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 4
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFIGA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE  / SOLVENTE

7

/ ¥

» Grupa lu_lur'-G:;

frasstructura Global Ku

MCB Lirbanizadora, S A de &,/ g Tocna Arrendamientos y
Fir |- Construtop, S. A. de €.V S Ade V.

R '
S V. Construcdanes, 5. A. de €.V

Constructara, S. de R.1. de
£ -

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL $32,610.98 ,275. 50.00 $184,407.83 $782,261.56
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $125,730.26 $189,357.62| 50.00 $0.00 $161,195.14)
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $158,187.51 5179,805.81] $998,643.13 $204,609.83 $128,865.55
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $109,823.92 5152,876.61] $302,050.97 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $17,518.48| $5,016.41] 50.00 $12.70 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $443,871.12 $604,432.05 $1,300,694. 10| $389,030.35 $1,072,322.25
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $536,868.01 $565,715.22 -5223,543.17 $587,524.73 $655,462.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE  ~ SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE / SOLVENTE

Nebal Construcciones, S. A. | Grupo Cdn‘sln;u_tu_r Strade, (Carvi Arquitectura e | Lagran Construcciones, S-,_ Construccones Palozs, S, Al
de €. V. I : ; Ingenieria, 8. A, de C. V. : de % de C. V. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL ]

$233,875.89 5745,984.07 $469,564.59

$736,946.87| $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $52,998.95 $0.00 50.00 $53,110.16 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE! 545,509.27 $879,433.03 50.00 50.00 5$1,120,294.45
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $28,142.22 $16,765.18 $64,023.64| $60,502.04 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $13,651.54 $16,355.25 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5863,597.31 5$909,849.75 $314,254.77 $859,596.26 $1,589,859.04
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $899,396.69) $81,180.53 $676,979.72 $949,062.05 592,974.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL £ /
22. CALIFICAQION SOLVENTE / SOLVENTE / SOLVENTE X SOLVENTE SOLVENTE /7

| Desarrolfadora Glar, 5. Aude |~ Ry . |[sandstone Global, 5. A. de C. | Construccion, Desarrollo y

: ' Maquich S.A.deC. V.
C.\J._ > 3 (5 5 # V. : Toyectos VIR, S A.de C. V. 2gLIeE g S gn |

50.00 $0.00

15. IN: PARCIAL DE| $0.00 $0.00 50.00|

MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO DE $100,199.12 581,081.24] 5236,530.85 $147,241.17 $581,191.75
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $62,331.83 $0.00 $229,186.13 $56,486.51)
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $25,124.83 $3,193.03 51,062.54 5$16,533.61 $3,304.38
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $125,323.95 5146,606.10| $237,593.38| $392,960.91 5$640,982.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $892,108.47 $863,180.44 $772,545.95 $899,576.44 $381,040.26
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE  / SOLVENTE SOLVENTE 7/ SOLVENTE 7 SOLVENTE

ol I %-
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Disefio _lngen_f; ria :
Construccion Grow, 5, A. de
Serey

Proyection Integral Zure, 5.

L g 5 Constructora Capla, 5. A, de
Adec V. R d_E £ : v ;

g INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $99,195.78 $0.00 50.00 $94,862.35
MATERIALES g .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $129,351.26 $305,534.80 $0.00 50.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $97,631.99| $0.00 $0.00 $333,662.90 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $295,866.88) $51,803.90 $175,478.13 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,991.49 $0.00; 50.00 $0.00 523,412.51]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $241,974.73 $700,597.46| $632,997.56 $509,141.03 $118,274.85
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $780,462.87 $1,187,726.79 $398,210.17 $537,296.60 $1,024,473.01]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL / / . .-
22. CALIFICACION SOLVENTE 7 SOLVENTE 7 SOLVENTE 7 SOLVENTE  / SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE|
OBRA

17, INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+1%

DE

PARCIAL

DE

PARCIAL

DE|

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Constracciones Covimex,
A.de C- V.

Construcciones Rolter, 5. A.

N.e.u'"gep-h#""_‘ A d? £ ‘de C.\, ; Urbanizadanes, 5. A. de C. V.

22. CALIFICACION

50.00 00 $565,969.34 $261,857.30] su.au
50.00 5309,782.71, $270,080.33 $59,665.24, $0.00
$301,276.95, 50.00 $0.00 50.00 50.00
$0.00 5161,183.04 $0.00 $265,179.11 $0.00]
524,676.03 50.00 $0.00 $0.00 5$10,266.31]
$325,952.98] $470,965.74 $836,049.66 $586,701.65 $10,266.31
$1,293,302.48 51,524,824.78 $1,067,053,73 $1,262,022.67 $921,357.50
SOLVENTE 7 ; SOLVENTE SOLVENTE 7 SOLVENTE 7 SOLVENTE

 RUBROS.

15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL DE

PARCIAL DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19

Edficaciones Radca, . A. de

- Kiper.S.A.de e V.

5487,930.81 50.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00 50.00 50.00] $0.00| 50.00
50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
50.00 $45,412.32 50.00 50.00 $0.00
50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
50.00 §45,412.32 $0.00 $487,930.81 50.00

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,133,277.26 $1,081,296.41 51,185,361,79 $1,672,266.74 $1,174,416.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL d
22, CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE 7 SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE

s
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1lAltamiranao Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $9,948,486.39 $11,540,244.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2(Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $10,003,923.34 $11,604,551.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA £
3|Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $10,006,542.29 $11,607,589.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Motimag, S. A. de C. V. $10,038,556.23 $11,644,725.23 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones, Electrificaciones y $10,254,426.50| $11,895,134.74 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.
6|MCB Urbanizadora, S. A.de C. V. $10,554,324.44 $12,243,016.35 CUMPLE SOLVENTE
7|Construtop, S. A.de C. V. $10,584,247.62 $12,277,727.24 CUMPLE SOLVENTE
8|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. $10,740,292.20 $12,458,738.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
9|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $10,796,946.98 $12,524,458.50 CUMPLE SOLVENTE
10{Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $10,932,233.27 $12,681,390.59 CUMPLE SOLVENTE
11|Nebai Construcciones, 5. A. de C. V. $10,933,452.34 512,682,804.71] CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,956,559.42, $12,709,608.93 CUMPLE SOLVENTE
13| Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V, $10,958,831.17 $12,712,244.16| CUMPLE SOLVENTE
14|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $11,063,662.85 $12,833,848.91 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones Paloza, S. A.de C. V. $11,082,125.70| $12,855,265.81 CUMPLE SOLVENTE
16|Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $11,088,240.44 $12,862,358.91 CUMPLE SOLVENTE
17)Infaravit, S. A. de C. V. $11,163,636.21 $12,949,818.00 CUMPLE SOLVENTE
18|Sandstone Global, S. A.de C. V. $11,167,369.48 $12,954,148.60 CUMPLE SOLVENTE
19|Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. $11,290,615.88 $13,097,114.42 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V,
20|Maquiobras, S. A.de C. V. $11,297,544.47 $13,105,151.59 CUMPLE SOLVENTE
21[Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de $11,304,489.49 $13,113,207.81 CUMPLE SOLVENTE
22 g.r:\,;eccidn Integral Zure, S. A.de C. V. $11,386,879.88 $13,208,780.66) CUMPLE SOLVENTE
23[Her-Padi, S. A. de C. V. $11,399,734.64 $13,223,692.18 CUMPLE SOLVENTE
241Juan de Dios de la Torre Tosca $11,569,055.42 $13,420,104.29 CUMPLE SOLVENTE
25| Constructora Capla, 5. A. de C. V. $11,589,311.43 $13,443,601.26| CUMPLE SOLVENTE
26Neoingenieria, S. A. de C. V. $11,705,133.10 $13,577,954.40 CUMPLE SOLVENTE
27| Construcciones Roiter, S. A.de C. V. $11,842,603.12 $13,737,419.62 CUMPLE SOLVENTE
28|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $11,979,333.70 $13,896,027.09 CUMPLE SOLVENTE
29|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12,179,429.21 $14,128,137.88 CUMPLE SOLVENTE
30|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. $12,300,096.72 $14,268,112.20 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
31|Edificaciones Rodca, S. A.de C. V. $12,349,716.46 $14,325,671.09 CUMPLE SOLVENTE
32|Kiper,S.A.de C. V. $12,457,057.21 $14,450,186.36 CUMPLE SOLVENTE
33|Maguce, S. A.de C. V. $12,645,666.44 $14,668,973.07, CUMPLE SOLVENTE
34|Construmag, S. A.de C. V. $12,808,254.27 $14,857,574.95 CUMPLE SOLVENTE
35|GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, S. A. $12,843,392.66 $14,898,335.49 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado/al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima sesion extraordinaria del dia 27 de noviembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Motimaq, S. A. de C. V{ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacion con concreto hidraulico, incluye: banquetas, alumbrado publico, areas verdes y arbolado,
/ de la Av. Zalatitan, cuerpo oriente, de calle Cardo a calle Prolongacién Gigantes, colonia Alamedas de
Zalatitan, municipio de Tonald, Jalisco, por un monto de 511'644,725.23/ {once millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°493,417.57 (tres millones
cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 57/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-0B-LP-1079-2025, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de noviembre de
2025 a las 14:05 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo. p

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2025. /

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 27 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

(Y
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1079-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica
N
i
Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Motimag, S. A.de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

\\J:

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infaravit, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Proyeccion Integral Zure, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Constructora Capla, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL
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JALISCO

REPRESENTANTES (FIRMA)

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Construcciones Roiter, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Maguce, S. A.de C. V.

Construmag, S. A. de C. V.

GD Ingenieria y Arquitectura de Jalisco, 5. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MiiNa nmvlavea Comero il -
Cj,»{,.(«_d,éi(.:// & e
Chexnancirs—z Rl

REPRESENTANTE DE LA CONT_RALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC. fZ;CZ}[LDo‘ [LAUL
s

TESTIGO SOCIAL I






