GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conaocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0605-2025; para la
contratacion de obra publica: Construccién de tinel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y
el Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 23.””

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas,/del dia 11 de agosto de 2025,/se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de junio de 2025,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0605-2025, se inscribieron a participar 20licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acept t . /
1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. cepla propuesta $14°611,200.41
para su evaluacion
Se acepta propuesta

2 | Maquiobras, S. A.de C. V. $13'171,189.96 |

para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

3 | Desarrolladora Fulham, S.de R. L.de C. V. $16°546,185.11

4 | Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $15333,544.30 |/

$13°679,363.03

5 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 [Maquiobras, S. A.de C. V. $13°171,189.96 |
2 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $13'679,363.03 /
3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14°611,200.41 4
7 4 | Arquinci Proyectos y Construccié‘n:-s. A.de C. V. - $15'333,544.30
i 5 | Desarrolladora Fulham, S. deR L.deC.V. $16°546,185.11

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de julio
de 2025,/conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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JALISCO

BIEAND 3

DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

/

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

P

3.-

Urbanizaciones Proyectos y

Andaluz,
S.A.deC.V.

4.- Arquinci

Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC. V.

7

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la

firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de lienado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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@n

G2

JALISC

CODIEANGC DEL ESTADO

3.- 4.- Arquinci
Urbanizaciones Proyectos y
Andaluz, Construccion,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

5.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de |os trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE
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4
b

DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.~ Arquinci

Proyectos y
Construccion,
S.A.deC. V.

5.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1il.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de |a proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DBIERNO DEL E5TADO

DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

2.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.- Arquinci
Proyectos y
Construccion,
S.A.de C. V.

5.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13°171,189.96

2 |Lagran Construcciones,g;. deC. V. $13'679,363.03

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14'611,200.41

4 | Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $15'333,544.30
L—_S“ Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V. $16'546,185.11

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

)
.'/
( ] oy,
N 6
\
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para Ia aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIi. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resuitado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
|
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-OB-LP-0605-2025 Techo Financiero

Consruccién de tunel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapaa y el Periférico Manuel

Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 23. $15,445,000.00 /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$11,354,474.10
$14,263,952.68
$12,535,663.14 /

$14,416,012.62
$10,655,313.67

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

e

[y

Magquiobras, S. A.de C. V.

$11,354,474.10

$13,171,189.96

SE ACEPTA

/
SE ACEPTA 7

2|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $11,792,554.34 $13,679,363.03 /
3|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12,595,862.42 $14,611,200.41 SE ACEPTA ?
4| Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $13,218,572.67 $15,333,544.30 SE ACEPTA

5|Desarrolladora Fulham, S.de R.L.de C. V. $14,263,952.68 $16,546,185.11 SE ACEPTA /

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

)
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e ot

10. MATERIALES X
11. MANO DE OBRA $971,491.19| $1,957,985.83|  $1 665,660.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,737,353.32| $2,389,867.49 $1,963,016.27| ./

13, COSTOS INDIRECTOS $647,155.65| $1,900,688.08 933,285.44
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $33.757.14 18,213.41

1

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4887%| $6,560,495.01 63.7585% 3 62.8331%| 9$6,921,972.61 £4.0250%%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.9037%| $1,569,233.55 18.7115%| $1,967,985.83 15.4733% 15.9475%| $1,723,141.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.4183%| $1,881,432.76 17.6076%| $1,737,353.32 17.5300%( $1,843,726.76) 21.6936%| $2,389,867.49 20.0271%| $2,163,889.30]
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $9,688,974.20 100.0000%| $9,867,081.88 100.0000%| 510,517,524.65| 100.0000%| 511,016,447.88| 100.0000%| 510,804,809.45
5. IMPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS $647,155.65 9.80000% 5966,974.02 8.00000% 5841,401.97 9.00000% 17.59113%| $1,800,588.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $28,222.80 0.00000% $0.00 0.29719% $33,757.14 0.22000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $332,791.74 8.28966% $898,106.77| 10.00000%| 5%,139,268.38 9.30100% $1,486,543.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $57,329.71 0.59750% 60,391.66 0.58876% $63,910.28 0.60000% 912, . §71,911.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,354,474.10 $11,792,554.34 $12,595,862.42 ). $14,263,952.68

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ntmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lagran Construedones, S. A.de |Urbanlzaciones Andsiuz, S, Arquind Proyectosy  Desarrolladora Fulham, . |
C.V. A.deC.V, [Construccion, 5. A, de C. V, deR.L.de C.V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

15. INSUFICIENOA PARCIAL $0.00/ $259,385.48 $114,068.43 $0.00 $0.00)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $694,169.59) $95,427.23 $0.00| $0.00] $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $81,583.51/ $225,662.95 $119,289.51 $0.00 $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTGS $286,129.78 50.00 $91,883.45) $0.00 $0.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARGAL DE $0.00 $18,213.401 $0.00 $0.00 $18,213.41
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL 15416417+18+19 $1,061,882.88| $599,689.07 $325,241.40, s0.00 $18,213.41
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICONES: -$129,091.14| 5298,417,70 $814,026.97 $1,119,314.48 $1,468,329.80|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- —— o . — ‘
| mPORTEDELA | MO wum"‘ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
[PROPUESTA CON IVA| : | TASACION ARITMETICA
a2 AR A0 g (ARSI [N A A S e
1iMaquiobras, S. A.de C. V. $11,354,474.10 $13,171,189.96 CUMPLE INSCLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $11,792,554.34 $13,679,363.03 CUMPLE SOLVENTE
3|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12,595,852.42 $14,611,200.41 CUMPLE SOLVENTE
4|Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. $13,218,572.67 $15,333,544.30 CUMPLE SOLVENTE
de C.V. .
S|Desarrolladora Fulham, S.de R.L.de C. V. $14,263,952.68 $16,545,185.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidon de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determind adjudicar

el contrato al licitante: Lagran Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:

Construccidn de ttnel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gémez

Morin, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco. Frente 23, por un monto de $13°679,363.03"
(trece millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos 03/100 M.N.), I.V.A.

incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a

los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4°103,808.91 (cuatro millones
ciento tres mil ochocientos ocho pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0605-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025 a las 16:20 -
horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluidala junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58

horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

Arq. Claudigjoz\?anna Gorrocino Jiménez

Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Magquiobras, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL i

Uleor Sl 7T

ArQ. Vizhissn < Jeviiiad < laurédi
‘ 7 J

-

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

nc- RicArpo gal)

BLREM TDARFZ

TESTIGO SOCIAL
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