GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
g ’ | yObra Publica SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
PAV-0OB-LP-0052-2025, para la contratacion de obra publica: Pavimentaciéon con concreto hidraulico de
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlagquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zahiga, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,

los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacion Plblica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, se inscribieron a participar 20 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

1 | M3 Creacion, S. de R. L. de C.V. Selgtepta frapuesta $348°247,047 .27
para su evaluacion

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. Se acepta propuesta
deC. V. para su evaluacion

$309°415,418.23

Pagina 1 de 30



&
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura
y Obra Publica

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3

o S

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Mive Construcciones, S. A.de C. V., en
asociacidon en participaciéon con Caminosy Se acepta propuesta ;
3 Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y para su evaluacion #358°062,661.70
Sefalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
4 |Proyejal, S.de R. L. de C.V. SEPIEPIOPUBSE | o ergys DA
para su evaluacion
t
5 |Megaobras, S. A. de C. V. S acepta propuesta | 3,645 407 52
para su evaluacion
Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion T —
6 | en participacion con Alquimia Grupo s spu e\?aluF;cién $432'569,507.04
Constructor, S. A. de C. V. P
Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en Se acepta bropuesta
7 | asociacion en participacion con Haro Rent, S. A. pta prop o5 $369°475,073.99
para su evaluacion
de C. V.
3 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propu?’sta $379°109,467.90
A.de C. V. para su evaluacién

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V. $309°415,418.23
2 | M3 Creacion, S.de R. L.de C.V. $348'247,947.27
3 |Proyejal, S.de R. L. de C.V. $348'978,244.64

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacidn en participacion con Caminos
4 |y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S.
A.deC. V.

$358°062,661.70

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacidon con Haro
Rent,S. A.de C. V.

$369°'475,073.99

6 |Megaobras,S. A.de C. V.

$370°745,402.52

7 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$379°109,467.90

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacién en participacidn con Alquimia
Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$432'569,507.04
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Q ’ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal

Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC.V., en
o 5.- Expekta
1.- asociacion en %
S A Construcciones, S.
Prefabricados participacion con
: 5 2 A.deC.V, en
y Concretos 2.- M3 Creacion, 3.- Proyejal, Caminos y S
DOCUMENTOS p asociacion en
Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas, S. A. s R ean
AARSA, deC.V.y P Ha:: s
S.A.deC.V. Vialidades y .
o s S.A.deC. V.
Sefalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
TRy SdnaikAeS 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
S
/ y/4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALIREO

4.- Mive

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron las

1.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

2.- M3 Creacion,
S.deR.L. deC.V.

3.-
S.deR.L.deC.V.

Construcciones, S
A.deC.V, en
asociacion en

participacién con

Caminos y
Plataformas, S. A.
deCV.y
Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

5.- Expekta
Construcciones, S
A.deC.V., en

asociacién en

participacion con
Haro Rent,

S.A.deC. V.

Proyejal,

bases de esta licitacion, los

anexos técnicos y

econdémicos, Asi como, estar
conforme de ajustarse a las

leyes y reglamentos

aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacion, las
modificaciones que, en su

caso, se hayan efectuado..

Documento T3.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizd y revisé el Modelo del

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Contrato, el cual debera ser
firmado de conocimiento y

aceptacién del contenido del

mismo..

Documento T4.-

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

construccién aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales..

Documento T5.-

Manifestacién bajo protesta

de decir verdad, de estar

conforme con el contenido,

alcances y todas las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

particularidades de los

anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases

de Licitacién, deberdn

presentar el manifiesto
impreso con firma autégrafa y

en hoja membretada del

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL (C @Tﬁ
Q ? Infraestructura Q !ﬁ'c/

y Obra Pablica SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 40

wALISGE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en
R 5.- Expekta

3 pogcacion.on Construcciones, S
Prefabricados participacion con 2

DOCUMENTOS y Concretos | 2.-M3 Creacién, 3.- Proyejal, Caminos y & de, C.-;I., i

Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas,S. A. :rstf::lau' n i
AARSA, deC.V.y P Hlalr‘:)a;tr:: Fen

S.A.deC.V. Vialidades y 7
i 3 S.A.deC. V.
Senalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de esta licitacion
plblica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracién de la
Propuesta..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 5 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura

\\/

y Obra Publica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

2.- M3 Creaciodn,
S.deR.L.deC.V.

3.- Proyejal,

S.deR.L.deC.V.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacién con
Caminos y
Plataformas, S. A.

deC.V.y
Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,

S.A.deC.V.

5.- Expekta
Construcciones, S.
A.deC.V., en
asociacién en
participacién con
Haro Rent,
S.A.deC. V.

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberédn de
integrar y considerar en la
elaboracidn de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde
asi lo manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Pablica,
especificando quien sera el
Responsable de Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcion
de la planeacion integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcion clara
de la planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin

de que en el tramo de
vialidad identificado como
frente 1 se conozca el plan de
trabajo....

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4
\,

\\
o~ 0\

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

()

AT A

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL % )

) O Paticn: SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025 QO

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V.,
e. A oL 5.- Expekta
1.- asociacion en 2
2 B Construcciones, S.
Prefabricados participacién con
y Concretos | 2.- M3 Creacidn 3.- Proyejal Caminos y eV an
DOCUMENT ' y % ! jaci
28 o Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas, S. A. :;?ctéla::::ner:m
AARSA, deC.V.y P Har’: Rentc
S.A.deC.V. Vialidades y :
& S.A.deC. V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Proyecto y
Construccion de
Infraestructura y de la Etapa NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica...
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
mano de obia dividido en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
categorias, expresado en
jornadas...

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,

expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convencionales y voltimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

Pagina 7 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
g ? y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A
kY

Q2

N

JALISCO

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en

AL 5.- Expekta
1.- asaociacion en 2
" o Construcciones, S.
Prefabricados participacion con
y Concretos | 2.- M3 Creacién, 3.- Proyejal, Caminos y Ade L Vqen
el Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas, S. A. ::?Slac'?,n )
AARSA, de C.V.y P H'C'pa;"’"tw"
S.A.deC.V. Vialidades y R T
5 % S.A.deC. V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos confarme al
programa presentado...
Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicion,
con la descripcion y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....
Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracién de las tarjetas de
partidas de trabajo....
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura

\/

y Obra Publica

SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AL
il S

JALISCO

DOCUMENTOS

1.-
Prefabricados
y Concretos
Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

2.- M3 Creacidn,
S.deR. L.de C.V.

3.- Proyejal,

S.deR.L. deC.V.

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacion con
Caminos y
Plataformas, S. A.
deC.V.y
Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

5.- Expekta
Construcciones, S.
A.deC.V., en
asociacién en
participacién con
Haro Rent,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinariay
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las
partidas requeridas en los
catédlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracion
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y
demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacion....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Mive
Construcciones, S.
A.deC. V., en
garipech 5.- Expekta
1- asociacién en :
. R PR Construcciones, S.
Prefabricados participacion con
Tz ; : A.deC.V., en
y Concretos 2.- M3 Creacion, 3.- Proyejal, Caminos y 1R
DOCUMENTOS 3 asociacién en
Tapatios S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V. | Plataformas,S. A. articloacis
ICipacion con
AARSA, deC.V.y P Har‘; g
S.A.deC.V. Vialidades y :
i 5 S.A.deC.V.
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.
Documento T23.- Opinion de
| cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
[ vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
| proposiciones, emitida por el
| Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVALUACION
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.
Construcciones | A. de C. V., en asociacion en
6.- Megaobras, o s
DOCUMENTOS S.A deC.V y participacién con Alquimia
21655 biast Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y
econdémica es la firma
suiarafide bn pecsone CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

7.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

8.- Desarrolladora Glar, S.
A.de C. V., en asociacién en
participacion con Alquimia
Grupo Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de esta
licitacién, los anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases de
esta licitacion, las
modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizd y reviso el
Maodelo del Contrato, el cual
deberad ser firmado de
conocimiento y aceptacién del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de
los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de
Licitacién, deberan presentar el
manifiesto impreso con firma
autodgrafa y en hoja
membretada del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

O\
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

8.- Desarrolladora Glar, S.
A. de C. V., en asociacién en
participacion con Alquimia
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los)
sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la
convocatoria y bases de esta
licitacién publica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizaré la obra, observando
las peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de
la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con

todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las

mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracion de la Propuesta, en
caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

CUMPLE

7.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

VARISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

y Obra Publica

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megaobras,
S.A.deC.V.

7.- Estructuras,
Construcciones
Yy
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

8.- Desarrolladora Glar, S.

A. de C. V., en asociacién en

participacién con Alquimia
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacién Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento
para evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcion
de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, |a cual debera
contener la descripcién clara de
la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin de
que en el tramo de vialidad
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catalogos de partidas (de la
Etapa de Proyectoy
Construccion de Infraestructura
y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

JALISCO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura

\\/

y Obra Piblica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megacbras,
S.A.deC. V.

7.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

8.- Desarrolladora Glar, S.
A.de C. V., en asociacién en
participacién con Alquimia
Grupo Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, expresado en
horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales
y equipo de instalacién
permanente, expresado en
unidades convencionales y
volimenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones determinadas
por la Secretaria....

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
magquinaria y equipo de
construccion, indicando sison
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos
actuales, asf como la fecha en
que se utilizard de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicién,

con la descripcidn y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinariay
equipos de construccién,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
1":& \;\’»
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-0052-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

7.- Estructuras,
Construcciones
¥
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

8.- Desarrolladora Glar, S.
A.de C. V., en asociacién en
participacién con Alquimia
Grupo Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento
en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria
y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una
de las partidas requeridas en
los catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyectoy
Construccion de Infraestructura
como la Etapa de
Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T20.- Integracion
del catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion.....

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su aceptacién
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por
este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'-.x\

JALISCO

Pagina 15 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL Qq ,‘P{)
N, ;“ggf:gg;fi‘;;a SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 Q2©

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estructuras, | 8.- Desarrolladora Glar, S.

Construcciones | A. de C. V., en asociacién en
6.- Megaobras,

DOCUMENTOS Y participacién con Alquimia
S.A.deC. V. S
Urbanizaciones, Grupo Constructor,
S.A.de C. V. S.A.deC. V.

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de
decir verdad que dicha opinion

es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Prefabricados y Concretos Tapatios
AARSA, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion
publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcion de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcién clara de la planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad identificado como Frente 2 se conozca
el plan de trabajo tomando en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacion a
intervenir, indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracidn de cada una
de las acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precision la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencion de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccién de
Proyectos (Project Management).

Sera indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.
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Se describird a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefalética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catalogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucion de los trabajos debera ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el documento T11 En la Descripcidn de la planeacidn integral del Licitante
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Sefialamiento Definitivo, Proteccién de Obra, Semaforizacion, Proyecto Arquitectdnico, Proyecto
Hidraulico), asimismo no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por
cadenamientos y/o por componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catélogo de Partidas de la
Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, ni su plan de trabajo a través de una metodologia
enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management) y tampoco sefiala la temporalidad de los trabaos
ni la cantidad de frentes de trabajo a utilizar.

Asimismo, la planeacion y el procedimiento constructivo del Licitante no es congruente con el resto de su
propuesta ni con lo requerido en las bases de Licitacidn y sus anexos, ya que describe trabajos distintos a
los que se licitan.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IV y V de
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Programa general de ejecucién de los trabajos, conforme a los catélogos de partidas (de
la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en
periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en esta convocatoria y bases de esta licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A Programa general de ejecucion de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura.
B Programa general de ejecucion de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.
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(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T12 En su programacion considera ejecucién de partidas
en periodos donde por procedimiento constructivo son irrealizables, un ejemplo de ello es el caso del
sefialamiento horizontal planteado para ejecutarse desde el primer dia de vigencia del contrato. Asimismo,
los periodos de ejecucion de las partidas no son congruentes con las fases de construccién descritas en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Desarrolladora
Glar, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T11.- Descripcién de la planeacién integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcion clara de la planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generalesy particulares a fin de que en el tramo de vialidad se conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacion a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracion de cada una de las acciones por
ejecutar.

El Licitante describira con precision la forma en que se trabajara en todo el tramo de vialidad establecido
en el Anexo 1 “Proyecto de Intervencién” de las Bases de Licitacion, incluyendo el procedimiento
constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervencion de la
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccién de
Proyectos (Project Management).

Sera indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.
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Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catédlogo de Partidas, considerando el plan de
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la vialidad.

Esta planeacion integral para la ejecucidon de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su
Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T11 “Descripcion de la planeacion integral del Licitante”
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1
“Proyecto de Intervencion” de las Bases de Licitacion, que consta de (Topografia, EMS y DP, Geométrico,
Sefialamiento Definitivo, Proteccién de Obra, Semaforizacién, Proyecto Arquitectonico, Proyecto
Hidraulico) y su programa de ejecucion con duracién de cada una de las acciones por ejecutar. Asi mismo
no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por
componentes a construir, conforme a lo sefialado en el Catalogo de Partidas y su plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management).

Asi mismo no considera los alcances de los trabajos ni metodologia indicados en el Anexo 4 “Alcance de los
Trabajos”, en su procedimiento constructivo desglosa 3 fases sin embargo describe los mismos trabajos a
ejecutar en esas tres fases. A su vez, hace referencia a trabajos distintos a los de esta licitacion Publica
Multianual y a los solicitados en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fracciones |, IVy V de
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada una
de las partidas requeridas en los catalogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura como la Etapa de Mantenimiento). Debera presentar el 100% de las tarjetas de las partidas
contenidos en los catdlogos de partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autografa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19 no presenta de manera impresa y con la firma

autografa de la persona facultada para ello, ninguna tarjeta de partida de trabajo de la Etapa de
Mantenimiento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccion | de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T20.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T20 “Integracidon del catdlogo de conceptos de
indirectos”, no considera con cargo a sus indirectos las siguientes aclaraciones asentadas en la primera,
segunda y tercera acta de junta de aclaraciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes,
etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII del capitulo I, Titulo
Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normasy especificaciones aplicables en materia
de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protecciéon de la obra instalados
durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo
“Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccién en zonas de obras viales”.
Debiendo considerar en su propuesta tanto en Documento impreso como en archivo digital por lo tanto,
no cumple con los requisitos solicitados en las Bases de esta Licitacion Publica Multianual.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica Multianual de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3.2 fraccién | de la
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Convocatoria y Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 [M3 Creacion, S.de R. L. de C.V. $348°247,947.27
2 | Proyejal, S.de R. L. de C.V. $348°978,244 .64

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Caminos
3 |y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. $358°062,661.70

A.de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Haro .
% Rent,S.A.de C. V. $369°475,073.99
5 | Megaobras, S. A. de C. V. $370°745,402.52
6 |[Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $379°109,467.90

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminaciéon por rango de aceptacion, se requirid y se verificé que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacion de la Obra Pdblica Multianual.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendrd
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.
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“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado
de la suma del capital o amortizacién mds los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

Ill. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrd
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operacion menos la Provision de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i.  “Flujo de Operacion” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtualesy,

ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacidn en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefalados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con

respecto al que entrego la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Plblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicion econédmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisién externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccién de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

l1l. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.
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Los rubros senalados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, mds los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccion de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-RI “Determinacidn del Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavnmentacnon con concreto hldraulico de Av Cammo Real a Collma, tramo Periférico Manuel
Gomez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 2.

S22

JAL]SCO

GOBIEANG DEL ESTADC

$372,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $300,213,747.65
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $326,818,506.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $311,909,780.79
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$358,696,247.90
$265,123,313.67

"

IMPORTEDEI.A IMPOK!EDEM

PROPlES‘l’A SIN PROPUESTA CON

11M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $300,213,747.65| $348,247,947.27 SE ACEPTA
2|Proyejal, S. de R.L.de C.V. $300,843,314.34| $348,978,244.64 SE ACEPTA
3|Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en $308,674,708.36| $358,062,661.70 SE ACEPTA
participacién con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.y
Vialidades y Sefalamientos de Infraestructura, S. A. de
C.V.
4| Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $318,512,994.82| $369,475,073.99 SEACEPTA
participacion con Haro Rent, S.A. de C.V.
5/Megaobras, S. A. de C. V. $319,608,105.62| $370,745,402.52 SEACEPTA
6|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de | $326,818,506.81| $379,109,467.90 SE ACEPTA
C.V.

3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

L INPORTE POR MATERIALES 5111.39205448]  Syen8r420324] S22, 56285032
LU, IMPORTE POR NANO O F OIRA 23820 $44048037.07] $20,841,082.92

5129583784 Si.240,173.7) 27,533,331.91
(V. IMPORTE FOR COSTOS MDIRECTOS Suemael] 5320638344 32500439900
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISISN

V. IMPORTE DE FINANCIAMEN TO (INGLUYENDO $63,434520.21) $81,732,924.80 $72,624278.19
LOS COSTUS FOR LA IMPLEMENTACON DE LA DBRA
FUBLICA AT ANUAL)

R
. RTE ALES 5129875 ¥ $11.992.06 $121,738.478.5 140,82 $113,351851 $125,275 k81,00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRAA 52382054900 525,2,451.90 44,040,917 07 $31,854,1208% $31,403,933.36 $27,077,812.99
L IMPORTT POR MAGUINAZIA ¥ EQUIRS 51954305492 532,407,613.69 531,095,650 53 512,950,237 88 $25,076,100.99 $39,740,1737L
3. iMPORTE POR COSTO DIRECTO $173253951.08 $171.798,142.16 S1368

76.19 $125,686,66193 S1MB41968 19 S12000078 0
<. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS S2688.295.13 S24.974450.65 20091740, 62 $26,064 33528 $31.206,881.88 $25,934,914.93
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUFEAVISION
EXTENNA)

6 1MPORTE DE FINANCIAMIENTC [INCLUYENDO 5632864239 £68,308,319.56 56343452021 57714542686 S75.136421%4 $81.732.32450
LOS COSTOS POR LA |MPLEMENTACION DE LA
OF RA PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILDAD PRCPUESTA 528922973.37 £21,252,032.29 52230685641 $27,106,237.21 $35,957,178.29 51519503250
PRESUPUESTO TOTAL $300,213,747.55 $300,843,314.34 $308,674,798.36 $315,512,99482 $315,608,105.62 532681850651

3.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefalado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

%%
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G2

g

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
10, INSUFICIENCIA PARTIAL OE MAQUINARIAY
£QUIFO

11 INSUFICIENCIA PARTIAL OE CSTOS
INDIRECTOS [INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISICN EXTERNA)

12. INSUFICIEN 1A PARDIAL DE FINANCIAMIENTO
(INCLUYENDO L0 CO5TOS POR LA
INFLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13, INSUFIOENCIA TOTAL B+9410+ 11412

14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD

57’3&0763‘7

$000)

$3,337,335.9)|

$17,331,506.7)
$11,591,07265|

$389,142.35)

$4,315,354.63)

$20,315,161.75
5633287054

SLA74.458.37)

$9,189,757.98|

$11,688,618.09)
$10,448,238.32

30004
514,573,947

$0.00

50.00

$14573,734.07)
S1253.243.14

$0.00
$2,455,353.42)

$0.00

$0.00)

$11,656,382.20)
S24,0,196.65

$29,684 07

S00

52,79154850
$22,402,08430

INSUFICIENCIA TOTAL
CAIFCACON

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las

presupuesto total menor.

-

w N

N

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Mive Construcciones, S.A.de C.V., en
asociacion en participacion con Caminos y
Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidadesy
Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en
asociacion en participaciéon con Haro Rent,

5|Megaobras, S. A.de C. V.

Estructuras, Construccionesy
Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$300,213,747.65

$300,843,314.34
$308,674,708.36

$318,512,994.82

$319,608,105.62

QINARIA
 BINARIA |

propuestas econdomicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

$326,818,506.81| .

$348,247,947.27

$348,978,244.64
$358,062,661.70

$369,475,073.99

$370,745,402.52
$379,109,467.90

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direcciéon de Evaluaciéon de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos

Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante M3 Creacién, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gomez
Morin = Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 2., por un monto de $348°247,947.27 (trescientos cuarenta y ocho
millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 27/100 M.N.) I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra Publica
Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a
$36'963,534.54 (treinta y seis millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos
54/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:37 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030. : .

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

i
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Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C.
V.

M3 Creacion, S.de R. L. de C.V.

Proyejal, S. de R. L. de C.V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en

participacion con Caminos y Plataformas, S. A. de C.V.

y Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A.
de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion
en participacion con Haro Rent, S. A.de C. V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de
C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

TESTIGO SOCIAL
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