

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026**, para la contratación de obra pública: **Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecamatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas – Tecamatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:10 horas**, del día **06 de marzo de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **31 de enero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026**, se inscribieron a participar **71** Licitantes.

Con fecha del día **25 de febrero de 2026**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	44

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Arkicon, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'954,942.99
2	Armaqop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'252,290.26
3	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$13'047,885.24
4	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'434,612.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
5	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'936,573.21
6	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'569,839.78
7	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'304,397.96
8	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'944,535.15
9	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'295,671.01
10	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'215,437.10
11	Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'642,729.81
12	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'898,734.07
13	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'949,896.92
14	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'957,117.72
15	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'574,947.04
16	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'977,309.71
17	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'016,760.50
18	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'264,810.36
19	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'614,323.14
20	Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'698,754.02
21	Her-Padi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'171,497.46
22	Infaravit, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'357,382.83
23	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'464,436.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
24	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'257,494.99
25	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'787,728.86
26	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'441,094.11
27	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'283,609.23
28	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'307,292.13
29	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'359,533.26
30	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'260,774.53
31	Procopesa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'514,780.76
32	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'101,708.82
33	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$10'219,645.12
34	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'374,346.62
35	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'502,442.74
36	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'992,824.93
37	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'642,755.08
38	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'847,562.89
39	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$9'178,045.28
40	Urbaconst, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'257,259.33
41	Urcont GDL, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'257,008.78
42	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'273,543.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
43	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$8'294,033.84
44	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$7'885,466.26

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Urbacconst, S. A. de C. V.	\$7'257,259.33
2	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$7'434,612.61
3	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'885,466.26
4	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$7'898,734.07
5	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$7'936,573.21
6	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$7'944,535.15
7	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$7'949,896.92
8	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$7'957,117.72
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$8'252,290.26
10	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$8'257,008.78
11	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	\$8'257,494.99
12	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$8'260,774.53
13	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$8'264,810.36
14	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$8'273,543.46
15	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$8'283,609.23
16	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$8'294,033.84
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$8'295,671.01
18	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$8'304,397.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
19	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'307,292.13
20	Infaravit, S. A. de C. V.	\$8'357,382.83
21	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$8'359,533.26
22	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'374,346.62
23	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$8'502,442.74
24	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$8'569,839.78
25	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$8'574,947.04
26	Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	\$8'642,729.81
27	Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	\$8'698,754.02
28	Arkicon, S. A. de C. V.	\$8'954,942.99
29	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$9'016,760.50
30	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$9'171,497.46
31	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$9'178,045.28
32	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	\$9'215,437.10
33	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	\$9'464,436.57
34	Procopesa, S. A. de C. V.	\$9'514,780.76
35	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$9'614,323.14
36	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$9'642,755.08
37	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$9'787,728.86
38	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	\$9'847,562.89
39	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$9'977,309.71
40	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$9'992,824.93
41	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'101,708.82
42	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$10'219,645.12
43	Nogaforce Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'441,094.11
44	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$13'047,885.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **25 de febrero de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Urbaconst, S. A. de C. V.	2.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	3.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	5.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbaconst, S. A. de C. V.	2.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	3.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	5.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbaconst, S. A. de C. V.	2.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	3.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	5.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbaconst, S. A. de C. V.	2.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	3.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	5.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbaconst, S. A. de C. V.	2.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	3.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	5.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	7.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	8.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Urcont GDL, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	7.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	8.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Urcont GDL, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	7.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	8.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Urcont GDL, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	7.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	8.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Urcont GDL, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	7.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	8.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Urcont GDL, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	12.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	14.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	12.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	14.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	12.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	14.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	12.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	13.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	14.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	19.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infaravit, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	19.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infaravit, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	19.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infaravit, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	19.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infaravit, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	17.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	18.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	19.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	20.- Infravit, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	22.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Darae, S. A. de C. V.	25.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	22.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Darae, S. A. de C. V.	25.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	22.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Darae, S. A. de C. V.	25.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	22.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Darae, S. A. de C. V.	25.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	22.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	23.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	24.- Construcciones Darae, S. A. de C. V.	25.- Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	27.- Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	28.- Arkicon, S. A. de C. V.	29.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	30.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	27.- Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	28.- Arkicon, S. A. de C. V.	29.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	30.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/7



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	27.- Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	28.- Arkicon, S. A. de C. V.	29.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	30.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	27.- Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	28.- Arkicon, S. A. de C. V.	29.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	30.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	27.- Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	28.- Arkicon, S. A. de C. V.	29.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	30.- Her-Padi, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	32.- Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	33.- Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	34.- Procopesa, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	32.- Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	33.- Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	34.- Procopesa, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	32.- Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	33.- Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	34.- Procopesa, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	32.- Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	33.- Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	34.- Procopesa, S. A. de C. V.	35.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

[Redacted]

8

[Redacted]

[Redacted]

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	37.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	38.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	39.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	40.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	37.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	38.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	39.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	40.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	37.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	38.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	39.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	40.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	37.- Multi Obras DS, S. A. de C. V.	38.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	39.- Greenova Constructores, S. A. de C. V.	40.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	41.- Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	42.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	43.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prospec Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	42.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	43.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prospec Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	42.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	43.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prospec Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	42.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	43.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Prospec Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	42.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	43.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	44.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Urbaconst, S. A. de C. V.	\$7'257,259.33
2	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$7'434,612.61
3	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$7'885,466.26
4	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$7'898,734.07
5	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$7'936,573.21
6	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$7'944,535.15
7	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$7'949,896.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
8	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$7'957,117.72
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$8'252,290.26
10	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$8'257,008.78
11	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	\$8'257,494.99
12	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$8'260,774.53
13	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$8'264,810.36
14	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$8'273,543.46
15	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$8'283,609.23
16	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$8'294,033.84
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$8'295,671.01
18	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$8'304,397.96
19	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'307,292.13
20	Infaravit, S. A. de C. V.	\$8'357,382.83
21	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$8'359,533.26
22	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$8'374,346.62
23	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$8'502,442.74
24	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$8'569,839.78
25	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$8'574,947.04
26	Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	\$8'642,729.81
27	Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	\$8'698,754.02
28	Arkicon, S. A. de C. V.	\$8'954,942.99
29	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$9'016,760.50
30	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$9'171,497.46
31	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$9'178,045.28
32	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	\$9'215,437.10
33	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	\$9'464,436.57
34	Procopesa, S. A. de C. V.	\$9'514,780.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
35	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$9'614,323.14
36	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$9'642,755.08
37	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$9'787,728.86
38	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	\$9'847,562.89
39	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$9'977,309.71
40	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$9'992,824.93
41	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$10'101,708.82
42	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$10'219,645.12
43	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$10'441,094.11
44	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$13'047,885.24

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:


I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.


III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026				Techo Financiero
Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecamatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillas - Tecamatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1.				\$10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$6,256,258.04 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$11,248,176.93 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$7,559,086.45 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$8,692,949.42 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$6,425,223.48				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Urbacconst, S. A. de C. V.	\$6,256,258.04	\$7,257,259.33	SE DESCALIFICA
2	Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	\$6,409,148.80	\$7,434,612.61	SE DESCALIFICA
3	Vinsér Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,797,815.74	\$7,885,466.26	SE ACEPTA
4	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$6,809,253.51	\$7,898,734.07	SE ACEPTA
5	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,841,873.46	\$7,936,573.21	SE ACEPTA
6	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$6,848,737.20	\$7,944,535.15	SE ACEPTA
7	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$6,853,359.41	\$7,949,896.92	SE ACEPTA
8	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$6,859,584.24	\$7,957,117.72	SE ACEPTA
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$7,114,043.33	\$8,252,290.26	SE ACEPTA
10	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7,118,111.02	\$8,257,008.78	SE ACEPTA
11	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	\$7,118,530.16	\$8,257,494.99	SE ACEPTA
12	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,121,357.35	\$8,260,774.53	SE ACEPTA
13	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$7,124,836.52	\$8,264,810.36	SE ACEPTA
14	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$7,132,365.05	\$8,273,543.46	SE ACEPTA
15	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$7,141,042.44	\$8,283,609.23	SE ACEPTA
16	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,150,029.17	\$8,294,033.84	SE ACEPTA
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,151,440.53	\$8,295,671.01	SE ACEPTA
18	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$7,158,963.76	\$8,304,397.96	SE ACEPTA
19	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,161,458.73	\$8,307,292.13	SE ACEPTA
20	Infaravit, S. A. de C. V.	\$7,204,640.37	\$8,357,382.83	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
21	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7,206,494.19	\$8,359,533.26	SE ACEPTA
22	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,219,264.33	\$8,374,346.62	SE ACEPTA
23	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$7,329,692.02	\$8,502,442.74	SE ACEPTA
24	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$7,387,792.91	\$8,569,839.78	SE ACEPTA
25	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$7,392,195.72	\$8,574,947.04	SE ACEPTA
26	Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	\$7,450,629.15	\$8,642,729.81	SE ACEPTA
27	Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	\$7,498,925.88	\$8,698,754.02	SE ACEPTA
28	Arkicon, S. A. de C. V.	\$7,719,778.44	\$8,954,942.99	SE ACEPTA
29	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$7,773,069.40	\$9,016,760.50	SE ACEPTA
30	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$7,906,463.33	\$9,171,497.46	SE ACEPTA
31	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$7,912,108.00	\$9,178,045.28	SE ACEPTA
32	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	\$7,944,342.33	\$9,215,437.10	SE ACEPTA
33	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	\$8,158,997.04	\$9,464,436.57	SE ACEPTA
34	Procopesa, S. A. de C. V.	\$8,202,397.21	\$9,514,780.76	SE ACEPTA
35	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$8,288,209.60	\$9,614,323.14	SE ACEPTA
36	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$8,312,719.90	\$9,642,755.08	SE ACEPTA
37	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$8,437,697.29	\$9,787,728.86	SE ACEPTA
38	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	\$8,489,278.35	\$9,847,562.89	SE ACEPTA
39	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$8,601,129.06	\$9,977,309.71	SE ACEPTA
40	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$8,614,504.25	\$9,992,824.93	SE ACEPTA
41	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$8,708,369.67	\$10,101,708.82	SE DESCALIFICA
42	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$8,810,038.90	\$10,219,645.12	SE DESCALIFICA
43	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$9,000,943.20	\$10,441,094.11	SE DESCALIFICA
44	Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$11,248,176.93	\$13,047,885.24	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$3,673,702.42	\$5,847,681.43	\$4,570,023.28
MANO DE OBRA	\$299,290.23	\$1,891,647.54	\$590,073.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$258,415.46	\$2,057,974.26	\$1,034,851.11
COSTOS INDIRECTOS	\$288,862.52	\$1,057,225.42	\$566,609.64
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$53,997.82	\$20,420.71

RUBROS	Vínsen Construcciones, S. A. de C. V.	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Constructora CZA, S. A. de C. V.	Damar Acarreo de México, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	81.2682% \$4,493,146.80	76.1215% \$4,355,905.15	72.5368% \$4,205,490.05	72.0227% \$4,164,035.06	73.7996% \$4,288,767.55
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.2945% \$569,159.78	6.5168% \$372,912.27	6.0928% \$353,244.79	6.2309% \$360,242.01	5.6232% \$326,787.42
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.4373% \$466,479.30	17.3617% \$993,487.13	21.3704% \$1,238,996.74	21.7464% \$1,257,280.67	20.5772% \$1,195,814.16
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,528,785.88	100.0000% \$5,722,304.55	100.0000% \$5,797,731.58	100.0000% \$5,781,557.74	100.0000% \$5,811,369.13
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$497,590.73	7.42594% \$424,934.90	5.60000% \$324,672.97	5.75000% \$332,439.57	6.00000% \$348,682.15
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21149% \$12,745.40	0.33654% \$20,687.92	0.17500% \$10,714.21	0.18000% \$11,005.20	0.18500% \$11,396.09
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000% \$724,694.64	9.85167% \$607,643.85	11.00000% \$674,643.06	11.25000% \$689,062.78	10.50000% \$648,001.97
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,797,815.74	\$6,809,253.51	\$6,841,873.46	\$6,848,737.20	\$6,853,359.41

RUBROS	Dousaq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Armaqop, S. A. de C. V.	Urcont GDL, S. A. de C. V.	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	72.0295% \$4,123,265.91	77.7438% \$4,927,932.91	69.2638% \$4,194,598.05	70.6311% \$4,189,697.24	71.5241% \$4,352,228.74
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	6.2119% \$355,591.89	9.3361% \$591,783.59	8.0792% \$489,274.58	10.1255% \$600,625.44	13.9445% \$848,517.97
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	21.7586% \$1,245,551.05	12.9201% \$818,962.72	22.6570% \$1,372,100.41	19.2434% \$1,141,480.44	14.5315% \$884,237.51
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,724,408.85	100.0000% \$6,338,679.22	100.0000% \$6,055,973.04	100.0000% \$5,931,803.12	100.0000% \$6,084,984.22
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.25000% \$357,775.55	5.65735% \$358,601.27	7.94359% \$481,061.80	6.66769% \$395,514.24	9.00000% \$547,648.58
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19000% \$11,556.15	0.18695% \$12,520.30	0.32704% \$21,378.59	0.16681% \$10,554.60	0.15504% \$10,283.23
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000% \$731,248.87	5.49453% \$368,672.32	8.00000% \$524,673.07	11.75000% \$744,699.96	6.66627% \$442,834.53
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,859,584.24	\$7,114,043.33	\$7,118,111.02	\$7,118,530.16	\$7,121,357.35

RUBROS	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.
I. IMPORTE POR MATERIALES	82.7098% \$4,716,660.61	71.8043% \$4,409,213.36	71.5113% \$4,327,629.39	71.7388% \$4,395,146.16	74.6909% \$4,463,115.87
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	6.8768% \$392,158.92	13.5689% \$833,212.87	7.7501% \$469,010.77	11.6419% \$713,252.46	5.5672% \$332,666.67
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.4134% \$593,840.04	14.6267% \$898,167.88	20.7386% \$1,255,029.30	16.6193% \$1,018,195.30	19.7419% \$1,179,665.74
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,702,659.57	100.0000% \$6,140,594.11	100.0000% \$6,051,669.46	100.0000% \$6,126,593.92	100.0000% \$5,975,448.28
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	16.48366% \$940,007.01	9.10000% \$558,794.06	7.23000% \$437,717.25	9.05000% \$554,456.75	8.00000% \$478,035.86
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.15478% \$10,281.52	0.15496% \$10,381.37	0.45000% \$29,202.24	0.15466% \$10,332.91	0.22583% \$14,573.70
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.55746% \$436,264.23	5.76672% \$386,933.68	9.00000% \$586,673.01	6.32000% \$422,895.44	10.00000% \$646,805.78
VIII. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,124,836.52	\$7,132,365.05	\$7,141,042.44	\$7,150,279.17	\$7,151,440.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.		Ocelli Construcciones, S. A. de C. V.		Infaravit, S. A. de C. V.		Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.		Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	73.0601%	\$4,395,158.76	73.4267%	\$4,383,707.64	77.3875%	\$4,753,794.19	69.2556%	\$4,302,295.60	72.0571%	\$4,091,821.78
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	7.8085%	\$469,742.94	5.0131%	\$299,290.23	6.3249%	\$388,530.57	8.1789%	\$508,088.42	9.3983%	\$533,690.61
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	19.1315%	\$1,150,914.56	21.5602%	\$1,287,184.60	16.2876%	\$1,000,519.06	22.5656%	\$1,401,819.07	18.5446%	\$1,053,068.48
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,015,816.26	100.0000%	\$5,970,182.47	100.0000%	\$6,142,843.82	100.0000%	\$6,212,203.09	100.0000%	\$5,678,580.87
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.32540%	\$440,682.60	7.80184%	\$465,784.08	6.28810%	\$386,268.16	7.35000%	\$456,596.70	15.00000%	\$851,787.13
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.41032%	\$26,492.31	0.65100%	\$41,897.99	0.26820%	\$17,511.08	0.08056%	\$5,372.67	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.87333%	\$640,087.11	10.00000%	\$647,786.45	9.50000%	\$621,929.19	7.43000%	\$495,891.01	10.00000%	\$653,036.80
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,158,963.76		\$7,161,458.73		\$7,204,640.37		\$7,206,494.19		\$7,219,264.33

RUBROS	Sandstone Global, S. A. de C. V.		Construcciones Darae, S. A. de C. V.		Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.		Cruz Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.		Gulped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	76.0015%	\$4,525,995.83	77.2791%	\$4,706,883.48	81.8773%	\$5,041,935.72	64.1750%	\$3,673,702.42	71.5718%	\$4,472,918.39
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.5562%	\$509,536.27	8.5419%	\$520,266.68	13.9262%	\$857,563.68	18.3753%	\$1,051,894.76	8.0358%	\$502,198.90
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.4423%	\$919,609.93	14.1790%	\$863,606.11	4.1965%	\$258,415.46	17.4497%	\$998,908.08	20.3924%	\$1,274,434.44
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,955,142.03	100.0000%	\$6,090,756.27	100.0000%	\$6,157,914.86	100.0000%	\$5,724,505.26	100.0000%	\$6,249,551.73
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$595,514.20	9.40000%	\$572,531.09	11.50000%	\$708,160.22	15.00000%	\$858,675.79	8.26916%	\$516,785.43
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.30002%	\$19,653.28	0.29010%	\$19,330.20	0.57990%	\$39,816.51	0.54540%	\$35,904.67	0.40774%	\$27,589.06
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000%	\$722,734.05	10.00000%	\$668,261.76	6.50000%	\$448,882.95	12.00000%	\$794,290.29	9.83333%	\$668,069.19
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,329,692.02		\$7,387,792.91		\$7,392,195.72		\$7,450,629.15		\$7,498,925.88

RUBROS	Arkicon, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.		Her-Padri, S. A. de C. V.		Terracerías y Pavimentos de la Riblera, S. A. de C. V.		Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	75.3891%	\$5,060,908.53	73.2179%	\$4,837,449.08	76.5691%	\$5,093,817.93	80.3938%	\$5,386,338.90	75.0110%	\$4,659,468.73
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.7269%	\$585,840.28	13.9922%	\$924,454.85	11.8888%	\$790,908.29	11.4786%	\$769,056.65	5.4682%	\$339,670.83
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.8840%	\$1,066,300.79	12.7899%	\$845,017.92	11.5421%	\$767,846.12	8.1277%	\$454,550.37	19.5208%	\$1,212,573.01
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,713,049.60	100.0000%	\$6,606,921.85	100.0000%	\$6,652,572.34	100.0000%	\$6,699,945.92	100.0000%	\$6,211,712.57
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.30300%	\$288,862.52	8.00000%	\$528,553.75	8.55700%	\$569,260.62	10.20000%	\$683,394.49	12.44600%	\$773,109.75
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.64065%	\$44,857.75	0.13013%	\$9,285.65	0.39896%	\$28,812.22	0.58993%	\$43,556.57	0.43200%	\$30,174.43
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$634,209.29	8.25000%	\$589,442.80	8.50000%	\$616,304.84	6.00000%	\$445,613.82	12.68400%	\$889,782.19
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,719,778.44		\$7,773,069.40		\$7,906,463.33		\$7,912,108.00		\$7,944,342.33

RUBROS	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.		Protopesa, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.		Teco Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	74.5491%	\$4,940,389.94	59.9076%	\$3,907,227.62	78.9734%	\$5,113,599.02	80.2571%	\$5,847,681.43
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	13.2722%	\$879,550.42	8.5385%	\$556,887.20	9.5769%	\$620,115.44	14.8553%	\$1,082,386.36
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.1787%	\$807,087.43	31.5539%	\$2,057,974.26	11.4496%	\$741,374.08	4.8876%	\$356,120.69
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,627,027.79	100.0000%	\$6,522,089.08	100.0000%	\$6,475,088.54	100.0000%	\$7,286,188.48
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.61658%	\$703,563.71	16.20992%	\$1,057,225.42	10.44329%	\$676,212.08	8.41110%	\$612,848.60
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.52170%	\$38,243.70	0.15914%	\$12,061.72	0.28013%	\$20,033.15	0.68360%	\$53,997.82
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.16670%	\$749,167.37	7.50844%	\$569,993.93	15.00000%	\$1,075,700.07	4.00000%	\$318,121.40
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,158,997.04		\$8,202,397.21		\$8,288,209.60		\$8,312,719.90

RUBROS	Multi Obras DS, S. A. de C. V.		Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.		Greenova Constructores, S. A. de C. V.		Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	76.1571%	\$5,309,608.34	66.8308%	\$4,556,235.28	72.9471%	\$5,223,589.10	56.6291%	\$4,150,861.25
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	7.8546%	\$547,617.71	6.0424%	\$411,945.59	10.9522%	\$784,267.20	25.8072%	\$1,891,647.54
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.9883%	\$1,114,687.25	27.1268%	\$1,849,389.50	16.1007%	\$1,152,934.85	17.5637%	\$1,287,405.34
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,971,913.30	100.0000%	\$6,817,570.37	100.0000%	\$7,160,791.15	100.0000%	\$7,329,914.13
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.17395%	\$779,038.10	10.78918%	\$735,559.94	12.00000%	\$859,294.94	8.00000%	\$586,393.13
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.10707%	\$8,298.88	0.30010%	\$22,666.94	0.19589%	\$15,710.55	0.25596%	\$20,262.80
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.20000%	\$636,258.52	11.50000%	\$871,216.68	6.50000%	\$522,326.78	8.00000%	\$634,925.60
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,437,697.29		\$8,489,278.35		\$8,601,129.06		\$8,614,504.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Vlner Construcciones, S. A. de C. V.	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Constructora CZA, S. A. de C. V.	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$76,876.48	\$214,118.13	\$364,533.23	\$405,988.22	\$281,255.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$20,913.97	\$217,161.48	\$236,828.96	\$229,831.74	\$263,286.33
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$568,371.81	\$41,363.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$69,018.92	\$141,674.74	\$241,936.68	\$234,170.07	\$217,927.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,675.31	\$0.00	\$9,706.50	\$9,415.51	\$9,024.62
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$742,856.49	\$614,318.33	\$853,005.37	\$879,405.55	\$771,494.17
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$18,161.84	-\$6,674.48	-\$178,362.30	-\$190,342.77	-\$123,492.20
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Armagop, S. A. de C. V.	Urcont GDL, S. A. de C. V.	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	Pixide Constructora, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$446,757.37	\$0.00	\$375,425.23	\$380,326.04	\$217,794.54
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$234,481.86	\$0.00	\$100,799.17	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$215,888.39	\$0.00	\$0.00	\$150,613.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$208,834.09	\$208,008.38	\$85,547.85	\$171,095.40	\$18,961.06
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$8,864.56	\$7,900.41	\$0.00	\$9,866.11	\$10,137.48
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$898,937.88	\$431,797.18	\$561,772.25	\$561,287.55	\$397,506.68
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$167,689.01	-\$63,124.86	-\$37,099.18	\$183,412.41	\$45,327.85
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$160,809.91	\$242,393.89	\$174,877.12	\$106,907.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$197,914.83	\$0.00	\$121,062.98	\$0.00	\$257,407.08
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$441,011.07	\$136,683.23	\$0.00	\$16,655.81	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$7,815.58	\$128,892.39	\$12,152.89	\$88,573.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$10,139.19	\$10,039.34	\$0.00	\$10,087.80	\$5,847.01
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$649,065.10	\$315,348.07	\$492,349.26	\$213,773.62	\$458,735.28
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$212,800.86	\$71,585.61	\$94,323.74	\$209,121.82	\$188,070.50
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Infaravit, S. A. de C. V.	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$174,864.52	\$186,315.64	\$0.00	\$267,727.68	\$478,201.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$120,330.81	\$290,783.52	\$201,543.18	\$81,985.33	\$56,383.14
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$34,332.05	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$125,927.04	\$100,825.56	\$180,341.48	\$110,012.94	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,909.63	\$15,048.04	\$20,420.71
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$421,122.37	\$577,924.72	\$419,126.35	\$474,773.99	\$555,005.35
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$218,964.74	\$69,861.73	\$202,802.84	\$21,117.02	\$98,031.45
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	Crex Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	Guipred Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$44,027.45	\$0.00	\$0.00	\$896,320.86	\$97,104.89
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$80,537.48	\$69,807.07	\$0.00	\$0.00	\$87,874.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$115,241.18	\$171,245.00	\$776,435.65	\$35,943.04	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,824.21
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$767.43	\$1,090.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$240,573.54	\$242,142.59	\$776,435.65	\$932,263.89	\$234,803.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$482,160.50	\$426,119.17	-\$327,552.70	-\$137,973.61	\$433,265.23
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Arkicon, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	Her-Padi, S. A. de C. V.	Terracerías y Pavimentos de la Riblera, S. A. de C. V.	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$4,233.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,402.92
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$189,833.19	\$267,004.99	\$490,300.74	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$277,747.12	\$38,055.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,135.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$281,980.59	\$239,024.15	\$267,004.99	\$490,300.74	\$250,402.92
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$352,228.70	\$350,418.65	\$349,299.85	-\$44,686.92	\$639,379.27
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	Procopesa, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$662,795.66	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$33,186.55	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$227,763.68	\$0.00	\$293,477.03	\$678,730.42
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$8,358.99	\$387.56	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$227,763.68	\$704,341.20	\$293,864.59	\$678,730.42
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$521,403.68	-\$134,347.27	\$781,835.48	-\$360,609.02
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$13,788.00	\$0.00	\$419,162.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$42,456.04	\$178,128.16	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$12,121.83	\$0.00	\$4,710.16	\$157.91
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$54,577.88	\$191,916.16	\$4,710.16	\$419,319.93
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$581,680.65	\$679,300.53	\$517,616.62	\$215,605.67
INSUFICIENCIA TOTAL				
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA.	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$6,797,815.74	\$7,885,466.26	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$6,809,253.51	\$7,898,734.07	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$6,841,873.46	\$7,936,573.21	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$6,848,737.20	\$7,944,535.15	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$6,853,359.41	\$7,949,896.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$6,859,584.24	\$7,957,117.72	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Armaqop, S. A. de C. V.	\$7,114,043.33	\$8,252,290.26	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Urcont GDL, S. A. de C. V.	\$7,118,111.02	\$8,257,008.78	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Metro Asfaltos, S. A. de C. V.	\$7,118,530.16	\$8,257,494.99	CUMPLE	SOLVENTE
10	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$7,121,357.35	\$8,260,774.53	CUMPLE	SOLVENTE
11	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$7,124,836.52	\$8,264,810.36	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$7,132,365.05	\$8,273,543.46	CUMPLE	SOLVENTE
13	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$7,141,042.44	\$8,283,609.23	CUMPLE	SOLVENTE
14	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$7,150,029.17	\$8,294,033.84	CUMPLE	SOLVENTE
15	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$7,151,440.53	\$8,295,671.01	CUMPLE	SOLVENTE
16	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$7,158,963.76	\$8,304,397.96	CUMPLE	SOLVENTE
17	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,161,458.73	\$8,307,292.13	CUMPLE	SOLVENTE
18	Infaravit, S. A. de C. V.	\$7,204,640.37	\$8,357,382.83	CUMPLE	SOLVENTE
19	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$7,206,494.19	\$8,359,533.26	CUMPLE	SOLVENTE
20	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$7,219,264.33	\$8,374,346.62	CUMPLE	SOLVENTE
21	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$7,329,692.02	\$8,502,442.74	CUMPLE	SOLVENTE
22	Construcciones Darae, S. A. de C. V.	\$7,387,792.91	\$8,569,839.78	CUMPLE	SOLVENTE
23	Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	\$7,392,195.72	\$8,574,947.04	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
24	Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	\$7,450,629.15	\$8,642,729.81	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25	Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.	\$7,498,925.88	\$8,698,754.02	CUMPLE	SOLVENTE
26	Arkicon, S. A. de C. V.	\$7,719,778.44	\$8,954,942.99	CUMPLE	SOLVENTE
27	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$7,773,069.40	\$9,016,760.50	CUMPLE	SOLVENTE
28	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$7,906,463.33	\$9,171,497.46	CUMPLE	SOLVENTE
29	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$7,912,108.00	\$9,178,045.28	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
30	Constructora Global Ártico, S. A. de C. V.	\$7,944,342.33	\$9,215,437.10	CUMPLE	SOLVENTE
31	Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.	\$8,158,997.04	\$9,464,436.57	CUMPLE	SOLVENTE
32	Procopesa, S. A. de C. V.	\$8,202,397.21	\$9,514,780.76	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
33	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$8,288,209.60	\$9,614,323.14	CUMPLE	SOLVENTE
34	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$8,312,719.90	\$9,642,755.08	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
35	Multi Obras DS, S. A. de C. V.	\$8,437,697.29	\$9,787,728.86	CUMPLE	SOLVENTE
36	Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.	\$8,489,278.35	\$9,847,562.89	CUMPLE	SOLVENTE
37	Greenova Constructores, S. A. de C. V.	\$8,601,129.06	\$9,977,309.71	CUMPLE	SOLVENTE
38	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$8,614,504.25	\$9,992,824.93	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

de la quinta sesión ordinaria del día 06 de marzo de 2026, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Metro Asfaltos, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de las Carreteras: código 105 Tramo Coyotes - Tecamatlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlanejo; código 353 Tramo Capilla de Milpillás - Tecamatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1**, por un monto de **\$8'257,494.99 (ocho millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2'477,248.50 (dos millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de marzo de 2026 a las 14:10 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de marzo de 2026** y de terminación el día **07 de junio de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:13 horas** del día **06 de marzo de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbaconst, S. A. de C. V.	
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.	
Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	
Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Constructora C2A, S. A. de C. V.	
Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	
Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Armaqop, S. A. de C. V. /	
Urcont GDL, S. A. de C. V. /	
Metro Asfaltos, S. A. de C. V. /	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. /	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. /	
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. /	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. /	
Constructora Campujal, S. A. de C. V. /	
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. /	
Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. /	

8/1



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Infaravit, S. A. de C. V.	
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.	
Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
Sandstone Global, S. A. de C. V.	
Construcciones Darae, S. A. de C. V.	
Edificaciones y Terracerías CH, S. A. de C. V.	
Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.	
Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.	
Arkicon, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	
Her-Padi, S. A. de C. V.	

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. /	
Constructora Global Ártico, S. A. de C. V. /	
Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. /	
Procopesa, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. /	
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. /	
Multi Obras DS, S. A. de C. V. /	
Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. /	
Greenova Constructores, S. A. de C. V. /	
Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V. /	
Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S. A. de C. V. /	

8/1

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. /	
Nogaforce Construcciones, S. A. de C. V.	
Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V. /	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAUL CARRERA JUÁREZ	

TESTIGO SOCIAL	