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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_ht{ps://usO4web.zoom.us/[/4908158596, cuya conexion fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contrataciéon, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
13:00 horas del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacidn a la Licitacion Publica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025, para la contratacién de los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccién de laterales en la carretera
Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico
Manuel Gémez Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zudiga, El Salto y San Pedro Tlagquepaque,
Jalisco. Frente 2., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacidn.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. José Alonso Vargas Villegas, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
claray precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistié el Ing. Raul Fletes Lopez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran y el Ing.

Francisco Luciano Valdez Roman, en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria,
con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Liberacion del tramo

1. ¢Existe alglin impedimento en cuanto a liberacidn de tramos, derechos de via que posterguen el inicio
de los trabajos?

Respuesta: No.
2. Que aplica en caso de bloqueos por parte de los comerciantes?

Respuesta: Por parte de la Secretaria se realizaran acciones de socializacidn, para el conocimiento de
las acciones que se llevaran a cabo para con ello evitar tal circunstancia.

3. ¢Qué opcion hay para cambiar el periodo de ejecucién en caso de que se preseriten estos eventos?
/
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Respuesta: Si fuera el caso, se atenderd en su momento con el Residente de Obra, para analizar y dar
respuestas oportunas, tales como reprogramar las actividades a ejecutar para evitar atrasos en el
programa general de ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en las Bases de
Licitacion.

4. Ya se tienen todos los permisos ambientales y de los organismos de agua para impactar la
infraestructura existente?

Respuesta: Si, se cuentan con todos los permisos necesarios.
5. Ya se tienen avance en la liberacion con las dependencias y empresas que cuenten con instalaciones?

Respuesta: Las diferentes dependencias, empresas y organismos que puedan contar con infraestructura
en la zona ya fueron notificadas para informarles de los trabajos a realizar.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

Suministro de concreto

6. éCual es la coordinacion entre los diferentes tramos a construir para que la demanda de concreto
requerida sea satisfecha por las concreteras de la zona?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista contar con el programa de abastecimiento de
concreto para garantizar el suministro y cumplimiento con los plazos de ejecucion establecidos.

7. En el caso de uso de pavimentadora lo recomendable es usar plantas de mezclado central (capacidad
120 m3/hr), ése requerird a la concretera tener este tipo de equipos disponibles?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista definir y planificar los requerimientos para lograr el
abastecimiento de acuerdo con la calidad solicitada.

8. Existe alguna restriccion de horario para la ejecucion de los trabajos?

Respuesta: No, sin embargo, deberd atenderse lo que al efecto sefialen las autoridades de movilidad.

9. ¢Qué acabado superficial se esta requiriendo para el pavimento, longitudinal o superficial?

Respuesta: El texturizado debera apegarse a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/20
Carpetas de concreto hidrdulico. Para carriles centrales se debe cumplir con lo establecido en la Norma
N-CTR-CAR-1-009/20, Inciso H.3 y serd medido con la Norma M-MMP-4-07-002/06 indice de Perfil.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONS?TRUCCIC')N DE A

INFRAESTRUCTURA
Logistica de pavimentacion é /
{
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10. éSe le requerira a todos los participantes el uso de pavimentadora? De no ser asi como se asegurara
el indice de perfil

Respuesta: Es responsabilidad del Contratista determinar el proceso constructivo y los equipos
necesarios para cumplir con la calidad requerida en la normatividad aplicable vigente, asi como en las
Bases de Licitacion y sus anexos.

11. éQué sucede si una empresa decide utilizar pavimentadora y otra regla o rodillo vibratorio, como se
asegura que la calidad en el acabado sea el mismo?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
las Bases de Licitacion y sus anexos.

12. éComo serd la logistica?
Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en

las Bases de Licitacion y sus anexos.

13. éComo serd la planeacion entre los diferentes frentes de trabajo para minimizar los movimientos de
los equipos de construccion entre las empresas vy agilizar el movimiento vehicular del tramo?

Respuesta: Debera observarse lo establecido en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sin embargo, la
logistica detallada la deberd determinar el Contratista desde la presentacién de su Propuesta Técnica.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PAGINA 47
Ciclovia

14. Favor de confirmar el material que se utilizara para la construccién de la ciclovia se menciona tres
opciones concreto MR45, f'c 250 y asfalto. En el caso de concreto se menciona que el espesor es 20 cm.

Respuesta: El concreto que se utilizard es MR42 con un espesor 20 cm, y en donde se tengan accesos
vehiculares a propiedades se utilizara concreto MR48 manteniendo las mismas caracteristicas.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA
PROPUESTA.
Alumbrado

15. ¢Elalumbrado publico existente inoperante sera recuperable? De no ser asi, édonde se depositara?

Respuesta: Cada Contratista gestionara la recoleccidon y desmantelamiento de postesy luminarias, estas
se entregaran al municipio correspondiente.
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16. éSe hara propuesta similar a luminarias de periférico?
Respuesta: Si.
BASES DE LICITACION. ANEXO 1. PROYECTO INTERVENCION. PROYECTO ELECTRICO.

17. En algunas partes va por la ampliacién de carriles, ¢que alcance tiene la media tensidn, canalizacién,
registros ... cableado? éEs una obra por terceros? O élo cableara CFE?

Respuesta: Se consideran preparaciones para CFE, que incluyen canalizaciones y registros. CFE
gestionara el cableado dependiendo de sus necesidades.

18. Todos los postes de CFE MT presentan cableado de telefonia, voz y datos, ¢Existe alglin acuerdo con
los negocios para la liberacion de los postes?

Respuesta: Por el momento no existen acuerdos para tal fin.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

19. éLos puentes, semaforizacién y sefialética se adaptaran a los existentes o serdn proyectos nuevos?

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estan considerados los puentes peatonales. La
semaforizacion y sefialética son trabajos de obra nueva cuyos proyectos, en relacién lo proporcionado
en el Anexo 1 de las Bases de Licitacion en su version 2, deben adaptarse o respetarse segin las
necesidades del proyecto.

LICITANTE: La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.,

1. Referente al catdlogo de conceptos, Los conceptos que no se consideraran en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ése eliminan del catélogo, solo se presentan
en cero o la convocante publicard un nuevo catédlogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras
que en aquellas partidas donde no se realizaran trabajos se anotard valor "cero". En caso de
actualizacion del catalogo de partidas correspondiente se suprimira la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢Cémo se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3 y 4?

Respuesta: Los trabajos del camelldn se dividirdn de la mitad del eje de proyecto a cada lado de los
cuerpos de la carretera.

3. ¢éLla etapa de proyecto seran 30 dias naturales (seglin Anexo 3) 0 24 dias naturay((. egun Anexo 4)?

/
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Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las
Bases de Licitacion en su version 3, el cual se pondra disposicion de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0046-2025.

4. En el Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, en
los Conceptos SIOP-026, SIOP-027 y SIOP-028, éla longitud indicada es la longitud total de Puente
Peatonal?,

Entendemos que SIOP, gestionard el permiso necesario con la empresa que tenga asignado el Frente 5
SIOP-E-PAV-OB-LP-00459-2025, para no generar ningln atraso en su programacion.

Respuesta: Dentro de ios alcances de esta licitacién no estan considerados los puentes peatonales.
LICITANTE: Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

1. El proyecto ejecutivo que esta dentro de los alcances de la licitacion se deberd de presentar en la
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones o Ginicamente la empresa ganadora?

Respuesta: Durante la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura, serd el Contratista quien
deberd entregar a la Secretaria el Proyecto Ejecutivo.

2. En ia mayoria del tramo 3, las instalaciones de CFE caen sobre la futura lateral, por experiencia esos
posies tardan en moverlos dos-tres meses, ¢se tendra apoyo o acercamiento de parte de la SIOP para

agilizar los tramites y lograr los tiempos contrato?

Respuesta: La Secretaria coadyuvara con el Contratista para esos tramites, sin embargo, es
responsabilidad de los licitantes considerar tales complicaciones dentro de sus propuestas.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién
Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicién podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, 1l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
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especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefalizacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Publica vy el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

¢ Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
gue se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

» Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracidn y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 10:30 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual serd habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.geb.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0046-2025

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantfs';' referentes a la obra
)

que se licita. i
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JALISCO

Una vez leida la presente y no habiendo mds aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:13 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Direccion General de Infraestructura Carretera Firma
José Alonso Vargas Villegas Z%L(
Direccion General de Proyectos de Ingenieria | / /Firma

ing. Raul Fletes Lopez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

ing. Francisco Luciano Valdez Roman

N S/ &
Licitantes (s) Participante (s)

Razén Social

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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