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' LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: htips://zoon us/|/ 7201632061, cuya conexion fue realizada desde la sala
de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las 13:15 horas
del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacion Publica Estatal Multianual a Precio Alzado
No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Pavimentacién
con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera Guadalajara -
Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gémez
Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zufiga, El Salto y San Pedro Tlagquepaque, Jalisco. Frente
3., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Martin Padilla Chavez, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
claray precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Ing. Raul Fletes Lopez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran y el Ing.
Francisco Luciano Valdez Roman, en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria,
con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES: N

LICITANTE: Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

1. Con respecto a la junta aclaratoria 01y a la solicitud de la partida C: Concepto Puentes Peatonales, no
han sido integrados en la pagina de la Dependencia el Anexo con el proyecto tipo del puente.

Se reitera la solicitud de anexar el proyecto tipo en formato DWG para poder incorporar un andlisis
adecuado de la propuesta.

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no se consideraran los trabajos de puentes
peatanales.

2. Conrespeto a la junta aclaratoria 01 se solicitaron los planos de la partida D; Camellon Central
Concepto SIOP-037 Muro de contencién

Concepto SIOP-038 lavaderos

Concepto SIOP-040 Defensas Metdlicas

Concepto SIOP-041 parapetos

Aun no se encuentra la informacion solicitada en la pagina de la Dependencia, se solicitan nuevamente.
Respuesta: En relacion con los detalles de muro de contencion, lavaderos y parapetos, ya se encuentran

disponibles dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion en su version 2, en el portal de internet de la
Secretaria, para el caso de defensas metdlicas se pondré a disposicion del licitante los documentos vy
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planos en los formatos solicitados, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria,
en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatoras v licitaciones SI00/SIop-e-
pav-ob-1p-0047-2025

3. En relacion a la reubicacion de instalaciones del C5, en la junta aclaratoria 01 se respondié que es
correspondiente a las constructoras reunirse con las diferentes instancias como son C5, CFE y Vialidad,
y determinar con cada una los alcances y trabajos a realizar.

Se solicita que la SIOP convoque a una junta de trabajo con las empresas interesadas en la presente
licitacion y cada una de las empresas que cuentan con infraestructura dentro del tramo para definir
trabajos a ejecutar, lo cual permitira que todos tengamos la misma informacion y también se evitaria el
que nos atiendan y nos respondan fuera de tiempo para la elaboracién de nuestra propuesta.

Respuesta: Se reitera que los alcances de esta licitacion contemplan la realizacion del proyecto ejecutivo
de reubicacion de estructuras existentes del C5 que por afectacién de los trabajos deban reubicar, para
lo cual el Contratista debera coordinarse con la dependencia correspondiente para tal fin, por lo que
deberan de considerarlo en la integracion de su propuesta. Asimismo, los licitantes deberan considerar
dentro de su costo las actividades necesarias de obra para llevar a cabo la reubicacién de las estructuras
existentes.

El licitante debera considerar el retiro y/o reubicacion de la infraestructura tal como se describe en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sera responsabilidad del licitante realizar las gestiones necesarias
con las entidades correspondientes,

4. Referente al Anexo 8 Modelo Financiero, se solicita una revision del modelo, ya que al alimentar datos
surgen dudas como: ‘

e Enelformato 1, renglén 65 del Excel, concepto 2.- Supervision, el resultado que arroja es 2.85, \
y en el Formato 5 Mantenimiento rengldon 50 del Excel concepto 2.- Supervision, el resultado es ‘\
17. Favor de aclarar dichos resultados, ya que en las Bases de Licitacién se establece 1.5y 12.0 N
respectivamente. -

Respuesta: Se encuentra publicado el Anexo 8 Modelo Financiero en su version 2, cuyos porcentajes de /
supervision son congruentes con las bases de licitacion en su version 2, para su consulta y descargaen
el portal de internet de la Secretaria, en la liga: hips//uiop Jaliscopobanx/contratacion-de-

obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0047 2024

e Enel Formato 3 y Formato 4, al ingresar la tasa anual no corresponde la mensual. Ejemplo: si
ponemos una tasa anual de 12 el resultado mensual creemos que debe ser 1% solicitamos
revisar y/o en s caso aclarar el método de célculo.

Respuesta: La tasa mensual es de interés compuesto, ya que cada mes se capitalizan los intereses y al
final del afio se alcanza la tasa real anual. ;

H Pagina2 de 9
vy



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
] . -
{ YO

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

e Enel Formato 6, el Anticipo que refleja es de 14.58, que no corresponde al 15.0 indicado en las
bases del concurso. Solicitamos se realice la correccion.

Respuesta: La diferencia del porcentaje que se refleja en el formato 6 del Anexo 8 Modelo Financiero al
momento de hacer los calculos es porque el anticipo a otorgar es un porcentaje sobre el importe de
obra sin considerar los costos por supervision ni los costos por la implementacién de la obra publica
multianual (costos financieros e intereses), condicion que se establece en las Bases de Licitacion.

5. Al existir dudas por resolver e informacion solicitada que no ha sido solventada después de la primera
junta por parte de la dependencia, se solicita se difiera la presentacion de la propuesta.

Respuesta: No se otorga plazo adicional para la Presentacion de Proposiciones, la fecha y hora para la
realizacion del acto de presentacion y apertura de proposiciones seran las establecidas en la
convaocatoria y bases de licitacion publica.

LICITANTE: M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

1. En referencia al Anexo 3, se menciona un sistema de semaforizacion, favor de indicar marcas o
parametros de los equipos.

Respuesta: Es responsabilidad del Licitante considerar la cantidad, ubicacion, marcas y/o modelos para
el sistema de semaforizacion que se plantee implementar en las laterales, sobre todo en aquellos cruces
donde se genere una carga vehicular considerable, asi mismo, se pondra a disposicion del licitante, un
detalle tipo de los cruceros a semaforizar y se proporcionara la ubicacién de los puntos a considerar esta
semaforizacion, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-ohra/convocatorias-y-licitaciones siop/siop-e-pav-ob-lp-
0047-2025.

2. En referencia al Anexo 3, se mencionan diferentes tipos de segregadores los cuales no se muestran
en la planta geométrica, favor de proporcionar los datos pertinentes para cuantificacion, detalles y
distribucion en todo el tramo.

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estan considerados los segregadores para el BRT,
sin embargo, en el caso de las ciclovias si se consideran y los detalles de estos se publicaron en el Anexo
1 “Proyecto de Intervencion” en su version 2, para su consulta y descarga en el portal de internet de la

stop/siop-e-pav-ob-1p-0047-2025.

3. En referencia al Anexo 3, se contemplan unos muros de contencion. Favor de proporcionar los
datos pertinentes para la construccién, asi como sus memorias de calculo.

Respuesta: Se pondra disposicion de los licitantes el Anexo 3 “Especificaciones Generales” en su version
3, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones siop/siop-e-pav-ob-lp-
0047-2025 ,/
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4. {Los puentes peatonales existentes serdn reubicados? éen dénde? o é Cudl es su disposicion final?

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estan considerados los trabajos de puentes
peatonales.

5. En la construccion de nuevos puentes, ése contempla solo la mitad o como se debe presupuestar?
Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estan considerados los puentes peatonales.

6. Referente al puente vehicular del arroyo Las Pintas, éla Dependencia cuenta con los permisos
pertinentes?

Respuesta: Si se cuentan con todos los permisos pertinentes, se pondra a disposicion de los licitantes
un proyecto ejecutivo para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias y-licitaciones siop/siop-e-pav ob-lp-
0047-2025. Sin embargo, es responsabilidad del licitante contemplar y/o gestionar dentro de su
propuesta mejoras si el proyecto asi lo requiere.

7. éSe debe considerar la realizacion de las conexiones de agua potable, drenaje sanitario y drenaje
pluvial en las hocas calles existentes?

Respuesta: Si.

LICITANTE: La Peninsular Compaiia Constructora, 5. A. de C. V.

1. Referente al catdlogo de conceptos, Los conceptos que no se consideraran en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ¢se eliminan del catdlogo, solo se presentan

en cero o la convocante publicara un nuevo catédlogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras

actualizacion del catalogo de partidas correspondiente se suprimird la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢Como se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3 y 47

Respuesta: Los trabajos del camelldn se dividiran de la mitad del eje de proyecto a cada lado de los
cuerpos de la carretera.

3. éLa etapa de proyecto seran 30 dias naturales (segin Anexo 3) o 24 dias naturales (segiin Anexo 4)?
Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las

Bases de Licitacion en su version 3, el cual se pondra disposicion de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: hittps://siop jalisco pob mx/contiatacion
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav ob lp 004/ 2025,
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LICITANTE: Rustico Mexicano S.A de C.V.

1. Proyecto: En el plano hidraulico (HID-03) se refiere al tramo 3 en el cadenamiento 6+600 al 9+300,
dando 2.7 kilometros a intervenir. En el anexo 3 (version 2) en la pagina 5, se identifica al FRENTE 3. Del
cadenamiento 6+600 al 4+120 en direccion al Periférico, dando 2.48kildmetros ¢ Cudl es el correcto?

Respuesta: El correcto es del cadenamiento 6+600 al 4+120, dando 2.48 km.

2. Con referencia a las Especificaciones generales (version 2, péagina 17) 5.3 Elaboracién de
anteproyectos para su aprobacion. ¢Estos puntos siguen aplicando a pesar de tener ya todo un disefio
base?

Respuesta: Si, siempre y cuando se requieran cambios, complementos o mejoras al proyecto geométrico
que se puso a disposicion de los licitantes dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion, para lo cual los
Licitantes deberan considerar entregar un proyecto final.

3. En la junta de aclaraciones pasada se comento que el alcance de fabricacion y retiro de puentes
existentes no se incluiria. Pero sigue apareciendo en los alcances actuales. ¢ Tendremos disefio de
fabricacion de puentes y cuales se intervendrian en cada frente, considerando que abarcan ambos
sentidos?

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estan considerados los puentes peatonales.

4. Proyecto: De acuerdo con la seccion, los predios que invaden el derecho de via, éserén socializados y
revisados por juridico de la secretaria?

Respuesta: Por parte de la Secretaria se realizaran las acciones de socializacion, para el conocimiento
de las acciones que se llevaran a cabo, asi como la revision correspondiente por el drea juridica.

5. Proyecto: ¢tendremos detalle de como se intervendria esta area de canal?

Respuesta: Se encuentra publicado el Anexo 1 “Proyectos de Intervencion” en su versién 2, para su
consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias v licitaciones siop/siop-e-pav-ub-lp-
0047-2025

6. Proyecto: En la mayoria del tramo 3, las instalaciones de CFE caen sobre la futura lateral, por
experiencia esos postes tardan en moverlos dos-tres meses, se tendra apoyo o acercamiento de parte
de la SIOP para agilizar los tramites y lograr los tiempos de contrato.

Respuesta: La Secretaria coadyuvara con el Contratista para esos tramites, sin embargo, es
responsabilidad de los licitantes considerar tales complicaciones dentro de sus propuestas.

7. Proyecto: éLos niveles de |a rasante de carril central seran los actuales?

==

Ja/ Pagina5de9
7



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
| ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta: Si.
8. En el modelo de contrato de asociacion de empresas, limita a dos empresas. ¢ Pueden ser mas?

Respuesta: Pueden ser las que consideren necesarias, indicando las funciones que corresponderén a
cada una, de acuerdo con el formato de Contrato de Asociacion en Participacion y en cumplimiento de
los establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

9. En las bases dice en el documento E2
“El Licitante debera acreditar los siguientes indices financieros, correspondientes a los tres ejercicios
precedentes: 2022, 2023 y 2024, para demostrar su capacidad de recursos econdomicos:”

¢Y el documento que proporcionan por la secretaria indican 2021, 2022 y 2023 se cambiaria este
documento?

Respuesta: Deberan considerar los ejericios fiscales 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con lo sefialado en
las Bases de Licitacion en su version 2, para su consulta y descarga en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contiatacion-de-obra/convocatorias y-lditaciones-
siop/siop-e-pav-ob-1p-0047-2025

10. En el documento AE2 dice: Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe
del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30%
del monto de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura de su Propuesta.

Y en el documento E2 sefialan lo siguiente: Un aceptable grado de liquidez. Se tendra como aceptable
dicho grado de liquidez del Licitante cuando el resultado del importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Inventario (1), dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a 1.5
unidades.

¢Qué documento rige?

Respuesta: Se deberdn considerar los indicadores financieros sefialados en las Bases de Licitacion, ‘
asimismo se pondra a disposicion de los Licitantes una version actualizada de la guia de llenado del \
documento correspondiente al documento E2 para su consulta y descarga en el portal de internet de la \
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de obra/convocatorias y licitaciones- \
siop/siop-e-pav-ob-1p-0047-2025

11. En el documento APENDICE DEL ANEXO 4 PDF,712 KB. ¢Al descargarlo el archivo corresponde al
proyecto de Camino Real, nos podrian apoyar con las secciones de carretera Chapala?

Respuesta: Se sustituye el archivo que por error se publico, poniendo a disposicion el Apéndice de
Anexo 4, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga
https://siop.jalisco.pob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones slop/siop-e-pav-ob lp-
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Se recibieron por parte de la empresa Geminis Internacional Constructora S.A. DE C.V. preguntas de
forma extemporanea, se le solicita reformule sus preguntas ya que no son claras, sefiale de forma
detallada a que numeral de las bases de licitacion o anexos hace referencia, asi mismo deberd
presentarlas en hoja membretada y con firma del representante legal de la empresa, con 24 horas de
anticipacion a la realizacion de la tercera junta de aclaraciones.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento F18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

* Elequipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones Loy XV
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.,

* Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante Ia_ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos

para proteccidn en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcidn Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

* Seestablece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad. /
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¢ Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

® Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta deberd ser considerado para la elaboracién y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 11:00 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual sera habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:28 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

5

g
Arq. Elida Iu&&éf\gm%Rochin

~ Directora de Licitacion

Direccion General de Infraestructura Carretera Firma

Ing. Martin Padilla Chavez

Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Ing. Raul Fletes Lopez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

:
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/)

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman il éMvﬁL;
( 7 L A A
" 7

Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.

Cemex Concretos, S. A. de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Lux-Systems S:A.de C.V. —

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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