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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://us04web.zoom.us/j/4908158596, cuya conexién fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
13:45 horas del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacidn a la Licitacion Publica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccién de laterales en la carretera
Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico
Manuel Gdmez Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zuiiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 5., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y
Contratacidn, en representacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el
Ing. Jordan Ulises Cortes Navarro, como representante de la Direccion General de Infraestructura
Carretera, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Ing. Raul Fletes Ldopez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran vy el Ing.
Francisco Luciano Valdez Romén, en representacion de la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria,

con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Liberacién del tramo

1. éExiste algiin impedimento en cuanto a liberacidn de tramos, derechos de via que posterguen el inicio
de los trabajos?

Respuesta: No.
2. Que aplica en caso de blogueos por parte de los comerciantes?

Respuesta: Por parte de |a Secretaria se realizaran acciones de socializacion, para el conocimiento de
las acciones que se llevaran a cabo para con ello evitar tal circunstancia.

3. ¢Qué opcidn hay para cambiar el periodo de ejecucion en caso de que se presenten estos eventos?

Respuesta: Si fuera el caso, se atendera en su momento con el Residente de Obra, para analizar y dar
respuestas oportunas, tales como reprogramar las actividades a ejecutar para evitar atrasos en el
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programa general de ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en las Bases de
Licitacion.

4. Ya se tienen todos los permisos ambientales y de los organismos de agua para impactar la
infraestructura existente?

Respuesta: Si, se cuentan con todos los permisos necesarios.
5. Ya se tienen avance en la liberacion con las dependencias y empresas que cuenten con instalaciones?

Respuesta: Las diferentes dependencias, empresas y organismos que puedan contar con infraestructura
en la zona ya fueron notificadas para informarles de los trabajos a realizar.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Suministro de concreto

6. {Cual es la coordinacidn entre los diferentes tramos a construir para que la demanda de concreto
requerida sea satisfecha por las concreteras de la zona?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista contar con el programa de abastecimiento de
concreto para garantizar el suministro y cumplimiento con los plazos de ejecucidon establecidos.

7.En el caso de uso de pavimentadora lo recomendable es usar plantas de mezclado central (capacidad
120 m3/hr), ése requerira a la concretera tener este tipo de equipos disponibles?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista definir y planificar los requerimientos para lograr el
abastecimiento de acuerdo con la calidad solicitada.

8. Existe alguna restriccion de horario para la ejecucion de los trabajos?

Respuesta: No, sin embargo, debera atenderse lo que al efecto sefialen las autoridades de movilidad.
9. ¢Qué acabado superficial se estd requiriendo para el pavimento, longitudinal o superficial?
Respuesta: El texturizado deberd apegarse a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/20
Carpetas de concreto hidraulico. Para carriles centrales se debe cumplir con lo establecido en la Norma
N-CTR-CAR-1-009/20, Inciso H.3 y serd medido con la Norma M-MMP-4-07-002/06 indice de Perfil.
BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA

Logistica de pavimentacidn )
/

10. éSe le requerira a todos los participantes el uso de pavimentadora? De no ser asi como se asegurara
el indice de perfil //
—/
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Respuesta: Es responsabilidad del Contratista determinar el proceso constructivo y los equipos
necesarios para cumplir con la calidad requerida en la normatividad aplicable vigente, asi como en las
Bases de Licitacion y sus anexos.

11. éQué sucede si una empresa decide utilizar pavimentadora y otra regla o rodillo vibratorio, como se
asegura que la calidad en el acabado sea el mismo?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
las Bases de Licitacion y sus anexos.

12. éComo sera la logistica?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en

las Bases de Licitacion y sus anexos.

13. éComo serd la planeacion entre los diferentes frentes de trabajo para minimizar los movimientos de
los equipos de construccidn entre las empresas y agilizar el movimiento vehicular del tramo?

Respuesta: Deberd observarse lo establecido en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sin embargo, la
logistica detallada la debera determinar el Contratista desde la presentacién de su Propuesta Técnica.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PAGINA 47
Ciclovia

14. Favor de confirmar el material que se utilizard para la construccion de la ciclovia se menciona tres
opciones concreto MR45, f'c 250 y asfalto. En el caso de concreto se menciona que el espesor es 20 cm.

Respuesta: El concreto que se utilizard es MR42 con un espesor 20 cm, y en donde se tengan accesos
vehiculares a propiedades se utilizara concreto MR48 manteniendo las mismas caracteristicas.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA
PROPUESTA.
Alumbrado

15. ¢El alumbrado publico existente inoperante serd recuperable? De no ser asi, édonde se depositara?

Respuesta: Cada empresa gestionara la recoleccion y desmantelamiento de postes y luminarias, estas
se entregaran al municipio correspondiente,

)
16. éSe hara propuesta similar a luminarias de periférico? /’

Respuesta:/Si. |/

U Pagina3de? v |
|




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

JALISCO

BASES DE LICITACION. ANEXO 1. PROYECTO INTERVENCION. PROYECTO ELECTRICO.

17. En algunas partes va por la ampliacién de carriles, éque alcance tiene la media tension, canalizacidn,
registros ... cableado? ¢Es una obra por terceros? O ¢élo cableara CFE?

Respuesta: Se consideran preparaciones para CFE, que incluyen canalizaciones y registros. CFE
gestionard el cableado dependiendo de sus necesidades.

18. Todos los postes de CFE MT presentan cableado de telefonia, voz y datos, ¢ Existe algin acuerdo con
los negocios para la liberacion de los postes?

Respuesta: Por el momento no existen acuerdos para tal fin.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

19. ¢ Los puentes, semaforizacion y sefialética se adaptaran a los existentes o seran proyectos nuevos?

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no estdn considerados los puentes peatonales. La
semaforizacion y sefialética son trabajos de obra nueva cuyos proyectos, en relacién lo proporcionado
en el Anexo 1 de las Bases de Licitacion en su versién 2, deben adaptarse o respetarse segun las
necesidades del proyecto.

LICITANTE: La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.

1. Referente al catalogo de conceptos, Los conceptos que no se considerarén en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ése eliminan del catdlogo, solo se presentan
en cero o la convocante publicarad un nuevo catdlogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras
que en aquellas partidas donde no se realizardn trabajos se anotara valor "cero". En caso de
actualizacion del catalogo de partidas correspondiente se suprimira la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢Cémo se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3y 4?

Respuesta: Los trabajos del camelldn se dividirdn de la mitad del eje de proyecto a cada lado de los
cuerpos de la carretera.

3. ¢(La etapa de proyecto seran 30 dias naturales (seglin Anexo 3) o 24 dias naturales (segin Anexo 4)?

Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las
Bases de Licitacion en su versién 3, el cual se pondra disposicion de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siap.iaIisco.go’t}.mx/contratacionv
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-oh-lp-0049-2025. ,\" .,f’
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LICITANTE: Urus Urbana, S. A.de C. V.

1. Referente al Parrafo 1.7 Fuente de Financiamiento de las Bases de Licitacidn, si el recurso con el que
se pretende financiar es privado, ¢{como se soporta el % de financiamiento que se aplicaria?

Respuesta: La tasa de interés del capital de riesgo es definida por el licitante en el Anexo 8 MODELO
FINANCIERO, en caso de combinar capital de riesgo con fondeo institucional, la tasa del primero no
podra ser superior a la de crédito (fondeo institucional).

2. En referencia al Parrafo 6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE), de las Bases de Licitacién, en el
documento E3, se menciona que se debe emitir una carta por fondeo institucional, con la intencién de
participar en la obra publica multianual y también menciona que se debe emitir una carta por el licitante
con la intencion de comprometer el capital de riesgo, en este punto, ése presentan ambas o solo la
opcion que se pretende utilizar?

Respuesta: Si el capital de riesgo representa el 100% del capital necesario para la ejecucién de los
trabajos de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, solo se presentara la carta del
licitante, en caso de mezcla de recursos se presentardn ambos documentos.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberdn ser entregados en
los formatos proporcionados por laSecretaria de Infraestructuray Obra Plblicay los demds documentos
de la proposicién podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas vy
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Llas sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefalizacidn vial y dispositivos de segﬂridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Senalamlento y dispositivos
para protecuon en zonas de obras viales”.
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Derivado del Acuerdo de Coordinacidn que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Seestablece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucidon de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidn y supervision.

e Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 12:00 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual sera habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siap/siop-e-pav-ob-lp-
0049-2025

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:58 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestruct lica

Arq. CarlosE
Director General de Licitacion y Contratacidn

Direccién General de Infraestructura Carretera Firma

Ing. Jordan Ulises Cortes Navarro . 2 ~
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Direccién General de Proyectos de Ingenieria

Ing. Ralll Fletes Lopez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman
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Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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