GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ Infraestructura

‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-0B-LP-0050-2025

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes

desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
14:00 horas del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacion Pablica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0050-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera
Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico
Manuel Gémez Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zudiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 6., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y
Contratacion, en representacion de la Secretaria de Infraestructuray Obra Pablica, asi como el Ing. Cesar
Roberto Lara Gonzalez, como representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con
la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados
con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistié el Ing. Raul Fletes Lépez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran y el Ing.
Francisco Luciano Valdez Roman, en representacion de la Direccién General de Proyectos de Ingenieria,

con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

1. Con respecto a la junta aclaratoria 01 y a la solicitud de la partida C: Concepto Puentes Peatanales, no
han sido integrados en la pagina de la Dependencia el Anexo con el proyecto tipo del puente.

Se reitera la solicitud de anexar el proyecto tipo en formato DWG para poder incorporar un analisis
adecuado de la propuesta.

Respuesta: Dentro de los alcances de esta licitacion no se consideraran los trabajos de puentes
peatonales.

2. Con respeto a la junta aclaratoria 01 se solicitaron los planos de la partida D; Camellon Central
Concepto SIOP-037 Muro de contencion

Concepto SIOP-038 lavaderos

Concepto SIOP-040 Defensas Metalicas

Concepto SIOP-041 parapetos

Aln no se encuentra la informacion solicitada en la pagina de la Dependencia, se solicitan nuevamente.

Respuesta: En relacion con los detalles de muro de contencion, lavaderos y parapetos, ya se encuentran
disponibles dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion en su version 2, en el portal de internet de la
Secretaria, para el caso de defensas metalicas se pondra a disposicion del licitante los /d'@')cumentos y
planos en los formatos solicitados, para su consulta y descarga en el portal de internet /dé la Secretaria,
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en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-
pav-ob-Ip-0050-2025

3. En relacion a la reubicacion de instalaciones del C5, en la junta aclaratoria 01 se respondié que es
correspondiente a las constructoras reunirse con las diferentes instancias como son C5, CFE y Vialidad,
y determinar con cada una los alcances y trabajos a realizar.

Se solicita que la SIOP convoque a una junta de trabajo con las empresas interesadas en la presente
licitacion y cada una de las empresas que cuentan con infraestructura dentro del tramo para definir
trabajos a ejecutar, lo cual permitira que todos tengamos la misma informaciéon y también se evitaria el
que nos atiendan y nos respondan fuera de tiempo para la elaboracion de nuestra propuesta.

Respuesta: Se reitera que los alcances de esta licitacion contemplan la realizacion del proyecto ejecutivo
de reubicacion de estructuras existentes del C5 que por afectacion de los trabajos deban reubicar, para
lo cual el Contratista debera coordinarse con la dependencia correspondiente para tal fin, por lo que
deberdn de considerarlo en la integracion de su propuesta. Asimismo, los licitantes deberan considerar
dentro de su costo las actividades necesarias de obra para llevar a cabo la reubicacion de las estructuras
existentes.

El licitante deberd considerar el retiro y/o reubicacion de la infraestructura tal como se describe en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sera responsabilidad del licitante realizar las gestiones necesarias
con las entidades correspondientes.

4. Referente al Anexo 8 Modelo Financiero, se solicita una revision del modelo, ya que al alimentar datos
surgen dudas como:

e Enelformato 1, renglén 65 del Excel, concepto 2.- Supervision, el resultado que arroja es 2.85,
y en el Formato 5 Mantenimiento renglén 50 del Excel concepto 2.- Supervision, el resultado es
17. Favor de aclarar dichos resultados, ya que en las Bases de Licitacion se establece 1.5y 12.0
respectivamente.

Respuesta: Se encuentra publicado el Anexo 8 Modelo Financiero en su version 2, cuyos porcentajes de

supervision son congruentes con las bases de licitacién en su version 2, para su consulta y descarga en
el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0050-2025

* En el Formato 3 y Formato 4, al ingresar |a tasa anual no corresponde la mensual. Ejemplo: si
ponemos una tasa anual de 12 el resultado mensual creemos que debe ser 1% solicitamos
revisar y/o en s caso aclarar el método de célculo.

Respuesta: La tasa mensual es de interés compuesto, ya que cada mes se capitalizan los intereses y al
final del afio se alcanza la tasa real anual.

e Enel Formato 6, el Anticipo que refleja es de 14.58, que no corresponde al 15.0 indicado en las
bases del concurso. Solicitamos se realice la correccién.

p
Respuesta: La diferencia del porcentaje que se refleja en el formato 6 del Anexo 8 Mo lo Financiero al
momento d (cer/i’os calculos es porque el anticipo a otorgar es un porcentaje sobre el importe de
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obra sin considerar los costos por supervision ni los costos por la implementacion de la obra publica
multianual (costos financieros e intereses), condicion que se establece en las Bases de Licitacion.

5. Al existir dudas por resolver e informacion solicitada que no ha sido solventada después de la primera
junta por parte de la dependencia, se solicita se difiera la presentacidn de la propuesta.

Respuesta: No se otorga plazo adicional para la Presentacion de Proposiciones, la fecha y hora para la
realizacion del acto de presentacién y apertura de proposiciones serdn las establecidas en la
convocatoria y bases de licitacion puablica.

LICITANTE: La Peninsular Compania Constructora, S. A. de C. V.

1. Referente al catdlogo de conceptos, Los conceptos que no se consideraran en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ése eliminan del catdlogo, solo se presentan
en cero o la convocante publicard un nuevo catalogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras
que en aquellas partidas donde no se realizaran trabajos se anotara valor "cero". En caso de
actualizacion del catalogo de partidas correspondiente se suprimira la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢Cémo se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3 y 4?

Respuesta: Los trabajos del camellén se dividiran de la mitad del eje de proyecto a cada lado de los
cuerpos de la carretera.

3. iLa etapa de proyecto seran 30 dias naturales (segin Anexo 3) o 24 dias naturales (segun Anexo 4)?

Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las
Bases de Licitacion en su version 3, el cual se pondré disposicién de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-0050-2025.

LICITANTE: Urus Urbana,S.A.de C. V.

1. Referente al Parrafo 1.7 Fuente de Financiamiento de las Bases de Licitacidn, si el recurso con el que
se pretende financiar es privado, écomo se soporta el % de financiamiento que se aplicaria?

Respuesta: La tasa de interés del capital de riesgo es definida por el licitante en el Anexo 8 MODELQ
FINANCIERO, en caso de combinar capital de riesgo con fondeo institucional, la tasa del primero no
podra ser superior a la de crédito (fondeo institucional).

2. En referencia al Parrafo 6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE), de las Bases de Licitacion, en el
documento E3, se menciona que se debe emitir una carta por fondeo institucional, con la intencién de
participar en la obra publica multianual y también menciona que se debe emitir una carta por el licitante
con la intencidn de comprometer el capital de riesgo, en este punto, ¢se presentan ambas o solo la
opcidn que se pretende utilizar?
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Respuesta: Si el capital de riesgo representa el 100% del capital necesario para la ejecuciéon de los
trabajos de la etapa de rehabilitacion inicial, solo se presentard la carta del licitante, en caso de mezcla
de recursos se presentaran ambos documentos.

LICITANTE: Panaobras, S. de R.L. de C.V.

1. éSe cuenta con informacion referente cuantas cableras se deberan considerar para la canalizacién en
la partida de telecomunicaciones?

Respuesta: Deberan considerar 8 cableras.

2. ¢Cudl de los frentes que comparten el mismo tramo deberd considerar los trabajos de alumbrado
publico en camelldn central, debido a que su trayectoria se encuentra en el limite de ambos frentes
definido por el eje de proyecto y ambos frentes considera una partida de alumbrado publico dentro del
catdlogo de su respectiva licitacidn?

Respuesta: El alumbrado en camelldn central se deberd considerar Unicamente en los frentes 4, 5y 6.

3. Con respecto a las invasiones de los particulares que afectan el trazo del proyecto geométrico, éSe
deberd considerar la demolicién de las estructuras y/o elementos que interfieran con el trazo del
proyecto, asi como la reconstruccion de las mismas dentro del limite de propiedad del particular o cuales
son los alcances del licitante al respecto?

Respuesta: Se debera considerar la demolicion de las estructuras y/o elementos que interfieran con el
trazo del proyecto, asi como la reconstruccion de estas dentro del limite de propiedad del particular.

4. En referencia al ANEXO2 Y DP2-3, Informe dpaerBRT_C-10-23, Disefio de pavimento para el proyecto
“Construccion del BRT aeropuerto”. El disefio no considera capa de filtro para garantizar el drenaje de
agua atrapada y la colocacion de malla geotextil para para la perdida de finos, lo cual puede producir la
reduccion de la resistencia y estructura de la subrasante. ¢En caso de ser necesario al momento de la
ejecucion de los trabajos y conociendo el terreno natural una vez teniendo el fondo del cajon, se debe
considerar la colocacion de una capa de filtro y malla geotextil?

Respuesta: En caso de ser necesario, se debe considerar la colocacién de una capa de filtro y malla
geotextil.

5. En referencia al Anexo 8 MODELO FINANCIERO V2, publicado en el portal de internet de la Secretaria,
no coinciden las descripciones de algunos conceptos con el catdlogo E4A y las celdas estan protegidas
para su edicion. Se solicita modificar y subir al portal de internet de la Secretaria, para poder descargarlo.
Respuesta: Se pondra a disposicion de los Licitantes una versidén actualizada de catalogo de partidas
(E4A), asi como una version actualizada del Anexo 8 Modelo Financiero, ambos para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-0050-2025. Por otra parte, las celdas que se
encuentran bloqueadas corresponden a aquellas donde se realizan los célculos predeterminados por la
/M

Convocante, las celdas que carresponden a la captura de datos de los Licitantes se €ncuentran libres
— ral
para edicidn (desbloqueadas). 7 of
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ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos
de la preposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Sacial y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcidn Plblica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

o Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y frédérales y gastos de
inspeccion y supervision.

—_—

—
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e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismaos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacidn de las propuestas
técnicas y econdémicas, de’lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccidn IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 12:30 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual serd habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.goh.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-
0050-2025

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:13 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Carlos cias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion

P

—Direccion General de Infraestructura Carretera -----—-k—-Firma_—;’- 7 = =

Ing. Cesar Roberto Lara Gonzdlez

Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Ing. Raul Fletes Lopez

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman,
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Lic. Roberto Rodriguez Duran ’f

/

Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre Firma
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