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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/j/7201632081, cuya conexion fue realizada desde la sala
de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde ndimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las 14:45 horas
del dia 07 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacién Pablica Estatal Multianual a Precio Alzado
No. SIOP-E-PAV-0OB-LP-0053-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Pavimentacién
con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gdmez Morin — Av.
Ramon Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de
Zaiiga, Jalisco. Frente 3., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Arq. Alfonso Sanchez Panduro, como
representante de la Direccidon General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistié el Ing. Raul Fletes Lopez, el Lic. Roberto Rodriguez Duran vy el Ing.
Francisco Luciano Valdez Roman, en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria,

con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

1. Se solicita nuevamente el Proyecto Geométrico en version DWG, ya que no esta disponible en la
plataforma de la Dependencia.

Respuesta: Se encuentra disponible para los licitantes una version 2 del Anexo 1 “Proyecto de
Intervencion” para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-
0053-2025

2. En relacidn a la reubicacion de instalaciones del C5, en la junta aclaratoria 01 se respondid que es
correspondiente a las constructoras reunirse con las diferentes instancias como son C5, CFE y Vialidad,
y determinar con cada una los alcances y trabajos a realizar.

Se solicita que la SIOP convoque a una junta de trabajo con las empresas interesadas en la presente
licitacion y cada una de las empresas que cuentan con infraestructura dentro del tramo para definir
trabajos a ejecutar, lo cual permitird que todos tengamos la misma informacion y también se evitaria el
que nos atiendan y nos respondan fuera de tiempo para la elaboracion de nuestra propuesta.
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Respuesta: Se reitera que los alcances de esta licitacion contemplan la realizacion del proyecto ejecutivo
de reubicacion de estructuras existentes del C5 que por afectacion de los trabajos deban reubicar, para
lo cual el Contratista debera coordinarse con la dependencia correspondiente para tal fin, por lo que
deberan de considerarlo en la integracion de su propuesta. Asimismo, los licitantes deberdn considerar
dentro de su costo las actividades necesarias de obra para llevar a cabo la reubicacién de las estructuras
existentes.

El licitante deberd considerar el retiro y/o reubicacién de la infraestructura tal como se describe en el
Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, serd responsabilidad del licitante realizar las gestiones necesarias
con las entidades correspondientes.

3. Referente al Anexo 8 Modelo Financiero, se solicita una revision del modelo, ya que al alimentar datos
surgen dudas como:

e Enelformato 1, renglon 65 del Excel, concepto 2.- Supervision, el resultado que arroja es 2.85,
y en el Formato 5 Mantenimiento renglén 50 del Excel concepto 2.- Supervisidn, el resultado es
17. Favor de aclarar dichos resultados, ya que en las Bases de Licitacion se establece 1.5y 12.0
respectivamente.

Respuesta: Se encuentra publicado el Anexo 8 Modelo Financiero en su version 2, cuyos porcentajes de
supervision son congruentes con las bases de licitacién, para su consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gobh.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0053-2025

e En el Formato 3 y Formato 4, al ingresar la tasa anual no corresponde la mensual. Ejemplo: si
ponemos una tasa anual de 12 el resultado mensual creemos que debe ser 1% solicitamos
revisar y/o en s caso aclarar el método de célculo.

Respuesta: La tasa mensual es de interés compuesto, ya que cada mes se capitalizan los intereses y al
final del afio se alcanza la tasa real anual.

e En el Formato 6, el Anticipo que refleja es de 14.58, que no corresponde al 15.0 indicado en las
bases del concurso. Solicitamos se realice la correccion.

Respuesta: La diferencia del porcentaje que se refleja en el formato 6 del Anexo 8 Modelo Financiero al
momento de hacer los célculos es porque el anticipo a otorgar es un porcentaje sobre el importe de
obra sin considerar los costos por supervision ni los costos por la implementacion de la obra publica
multianual {costos financieros e intereses), condicion que se establece en las Bases de Licitacion.

4. Al existir dudas por resolver e informacion solicitada que no ha sido solventada después de la primera
junta por parte de la dependencia, se solicita se difiera la presentacion de la propuesta.

Respuesta: No se otorga plazo adicional para la Presentacién de Proposiciones, |a fecha y hora para la
realizacién del acto de presentacion y apertura de proposiciones serdn/las establecidas en la
convocatoria y bases de licitacion pablica. '

- 4 Pagina 2de 11 / "
X 7 L 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

% | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025 9&F§$C9
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITANTE: TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.
BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

Liberacion del tramo

1. ¢ Existe algun impedimento en cuanto a liberacién de tramos, derechos de via que posterguen el inicio
de los trabajos?

Respuesta: No.
2. Que aplica en caso de bloqueos por parte de los comerciantes?

Respuesta: Por parte de la Secretaria se realizaran acciones de socializacion, para el conocimiento de
las acciones que se llevaran a cabo para con ello evitar tal circunstancia.

3. ¢Qué opcion hay para cambiar el periodo de ejecucidn en caso de que se presenten estos eventos?

Respuesta: Si fuera el caso, se atenderd en su momento con el Residente de Obra, para analizar y dar
respuestas oportunas, tales como reprogramar las actividades a ejecutar para evitar atrasos en el
programa general de ejecucidon de los trabajos, de conformidad con lo establecido en las Bases de

Licitacion.

4. Ya se cuenta con todos los permisos ambientales y de los organismos de agua para impactar la
infraestructura existente?

Respuesta: Si, se cuentan con todos los permisos necesarios.
5. Ya se tienen avance en la liberacion con las dependencias y empresas que cuenten con instalaciones?

Respuesta: Las diferentes dependencias, empresasy organismos que puedan contar con infraestructura
en la zona ya fueron notificadas para informarles de los trabajos a realizar.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Suministro de concreto

6. éCudl es la coordinacién entre los diferentes tramos a construir para que la demanda de concreto
requerida sea satisfecha por las concreteras de la zona?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista contar con el programa de abastecimiento de
concreto para garantizar el suministro y cumplimiento con los plazos de ejecucion establecidos.
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7. En el caso de uso de pavimentadora lo recomendable es usar plantas de mezclado central (capacidad
120 m3/hr), ése requerird a la concretera tener este tipo de equipos disponibles?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista definir y planificar los requerimientos para lograr el
abastecimiento de acuerdo con la calidad solicitada.

8. Existe alguna restriccidn de horario para la ejecucidn de los trabajos?

Respuesta: No, sin embargo, debera atenderse lo que al efecto sefialen las autoridades de movilidad.
9. ¢Qué acabado superficial se esta requiriendo para el pavimento, longitudinal o superficial?
Respuesta: El texturizado deberd apegarse a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/20
Carpetas de concreto hidraulico. Para carriles centrales se debe cumplir con lo establecido en la Norma

N-CTR-CAR-1-009/20, Inciso H.3 y serd medido con la Norma M-MMP-4-07-002/06 indice de Perfil.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

Logistica de pavimentacién

10. ¢Se le requerira a todos los participantes el uso de pavimentadora? De no ser asi como se asegurard
el indice de perfil

Respuesta: Es responsabilidad del Contratista determinar el proceso constructivo y los equipos
necesarios para cumplir con la calidad requerida en la normatividad aplicable vigente, asi como en las
Bases de Licitacion y sus anexos.

11. ¢Qué sucede si una empresa decide utilizar pavimentadora y otra regla o rodillo vibratorio, como se
asegura que la calidad en el acabado sea el mismo?

Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y
cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
las Bases de Licitacion y sus anexos.

12. ¢Como sera la logistica?
Respuesta: Es responsabilidad de cada Contratista determinar el proceso constructivo, siempre y

cuando se garantice la calidad solicitada de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, asi como en
las Bases de Licitacion y sus anexos.

13. ¢Como sera la planeacion entre los diferentes frentes de trabajo para minimizar los movimientos de
los equipos de construccion entre las empresas y agilizar el movimiento vehicular del tramo?

.
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Respuesta: Debera observarse lo establecido en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos”, sin embargo, la
logistica detallada la debera determinar el Contratista desde la presentacidn de su Propuesta Técnica.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PAGINA 47
Ciclovia

14. Favor de confirmar el material que se utilizard para la construccion de la ciclovia se menciona tres
opciones concreto MR45, f'c 250 y asfalto. En el caso de concreto se menciona que el espesor es 20 cm.

Respuesta: En los alcances de esta licitacién no se contemplan ciclovias.

BASES DE LICITACION. ANEXO 1. PROYECTO INTERVENCION. PROYECTO ELECTRICO.

15. En algunas partes va por la ampliacidn de carriles, éque alcance tiene la media tension, canalizacion,
registros ... cableado? ¢ Es una obra por terceros? O ¢élo cableara CFE?

Respuesta: Se consideran preparaciones para CFE, que incluyen canalizaciones y registros. CFE
gestionard el cableado dependiendo de sus necesidades.

16. Todos los postes de CFE MT presentan cableado de telefonia, voz y datos, ¢ Existe algtin acuerdo con
los negocios para la liberacion de los postes?

Respuesta: Por el momento no existen acuerdos para tal fin.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. PROYECTO HIDRAULICO

17. A donde se enviardn las aguas recibidas en la descarga pluvial? ¢Se entregaran cotas piezamétricas?

Respuesta: Vienen indicados los puntos de descarga de toda la infraestructura en el proyecto publicado
en el Anexo 1 de las Bases de Licitacion en su version 2, el cual se encuentra disponible para su consulta
y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0053-2025.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. 6.2.1 BANQUETAS.

18. ¢Se consideran banquetas en los trabajos nuevos, es decir de la cuneta al alineamiento?

Respuesta: En este procedimiento no hay cunetas. Se consideran banquetas en ambos lados en todo el
trazo a intervenir.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES.  ETAPA DE QdNSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA. 6.2.6 SEMAFORIZACION. /i
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19. ¢La semaforizacidn es recuperable?

Respuesta: Los cruces semaforizados existentes se retiran los equipos actuales con recuperacion a la
dependencia correspondiente y se hace una actualizacion del cruce con equipos nuevos.

BASES DE LICITACION. GUIAS DE LLENADO

20. Se solicita de la manera mas atenta, ejemplo hipotético de cada uno de los formatos y guias de
llenado anexados a la presente licitacidn.

Respuesta: En las guias de llenado vienen las instrucciones para cada uno de ellos. No se pondrén a
disposicion ejemplos hipotéticos.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

21. En el DISENO DE PAVIMENTO Y SONDEQS POZO A CIELO ABIERTO PCA se menciona un mejoramiento
del terreno natural y de la subrasante con Cal, éies posible proponer otro procedimiento constructivo
para el mejoramiento de suelos?

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos necesarios para la estructura de
pavimentos.

BASES DE LICITACION. ESPECIFICACIONES GENERALES. ETAPA DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

22. Respecto a la propuesta de pavimento para el tramo de Av. San Agustin al periférico Manuel Gdmez
Marin no se especifican estudios de transito con los cuales partir para el disefio, ¢ Qué datos se deberan
considerar? ¢El contratista debera realizar los estudios de trénsito?

Respuesta: Se pondra a disposicion del licitante una Ingenieria de Transito de la Av. Camino Real a
Colima, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
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23. En la ANEXO 4. Alcance de los trabajos 2.1. Etapa de proyecto de construccion de infraestructura, se
indica que se daran 30 dias para realizar el proyecto ejecutivo, sin embargo, existen estudios necesarios
que se realizan en un periodo mayor a los 30 dias, écdmo se manejaria que parte del proyecto no estaria
completo antes del periodo mencionado?

Respuesta: El licitante debe apegarse a lo dispuesto en el Anexo 3 “Especificaciones Generales” de las
Bases de Licitacion en su version 3, el cual se pondra disposicion de los licitantes para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0053-2025.
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LICITANTE: La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.

1. Referente al catalogo de conceptos, Los conceptos que no se consideraran en la propuesta derivado
de las aclaraciones, ejemplo el SIOP-022 (puntos limpios). ¢se eliminan del catdlogo, solo se presentan
en cero o la convocante publicard un nuevo catalogo?

Respuesta: El licitante pondra valor en las partidas que correspondan a los trabajos a ejecutar, mientras
que en aquellas partidas donde no se realizaran trabajos se anotara valor "cero". En caso de
actualizacion del catdlogo de partidas correspondiente se suprimira la relativa a los puntos limpios.

2. Referente al Anexo 1 PROYECTO DE INTERVENCION, ¢Cémo se dividen los trabajos del CAMELLON
CENTRAL en los tramos adyacentes, ejemplo Frente 3 y 4?

Respuesta: En la Av. Camino Real a Colima los frentes incluyen ambos cuerpos de la vialidad, incluyendo
el camellon central, la division de cada frente estd determinado por los cadenamientos sefialados en las
Bases de Licitacion y sus anexos.

LICITANTE: Urus Urbana, S. A.de C. V.

1. Referente al Parrafo 1.7 Fuente de Financiamiento de las Bases de Licitacion, si el recurso con el que
se pretende financiar es privado, ¢como se soporta el % de financiamiento que se aplicaria?

Respuesta: La tasa de interés del capital de riesgo es definida por el licitante en el Anexo 8 MODELO
FINANCIERO. En caso de combinar capital de riesgo con fondeo institucional, la tasa del primero no
podra ser superior a la de crédito (fondeo institucional).

2. En referencia al Parrafo 6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE), de las Bases de Licitacion, en el
documento E3, se menciona que se dehe emitir una carta por fondeo institucional, con la intencidn de
participar en la obra publica multianual y también menciona que se debe emitir una carta por el licitante
con la intencion de comprometer el capital de riesgo, en este punto, ¢se presentan ambas o solo la
opcion que se pretende utilizar?

Respuesta: Si el capital de riesgo representa el 100% del capital necesario para la ejecucidn de los
trabajos de la etapa de rehabilitacion inicial, solo se presentard la carta del licitante. En caso de mezcla
de recursos se presentaran ambos documentos.

LICITANTE: Panaobras, S. de R.L. de C.V.

1. De acuerdo al Anexo 4 ALCANCE DE LOS TRABAIJOS se detalla seccidn tipo estado final tipo 1y tipo 2,
manteniendo en estado final tipo 1 un camellén central de 1.50m de ancho, en seccidn tipo 2 sin
camellon y solo con medianas como separacion entre un carril y otro, Sin embargo, en plano del Anexo
1 PROY INTERVEN PROY ARQ 3. mantiene el camelldn central un ancho de 3. QOm la pregunta es: ¢ Cual
criterio se tomara para dicho ancho de camellén?
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Respuesta: Se deberédn considerar para camellones las medidas del proyecto geométrico.

2. Para instalaciones Hidrosanitarias y Pluviales ¢ habra algln criterio o proyecto a tomar en cuenta que
una todos los frentes a converger? Esto es para la acumulacion de gastos para capacidades y didmetros
de tuberias y puntos de interconexidn.

Respuesta: Existe continuidad en las tuberias entre tramos y los puntos de caida estan definidos en los
planos del proyecto del Anexo 1 en su version 2, disponible para consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0053-2025.

3. éSe considerardn semaforizaciones nuevas o solo se reutilizaran las existentes?

Respuesta: Los cruces semaforizados existentes se retiran los equipos actuales con recuperacién a la
dependencia correspondiente y se hace una actualizacion del cruce con equipos nuevos.

4. En la junta de aclaracién pasada se mencioné que los transformadores se considerarian de tipo
pedestal, sin embargo, en platicas con CFE, ellos los solicitan sumergibles. ¢Cudl es la indicacion que se
tomara para esta licitacion?

Respuesta: Se consideran transformadores tipo Pedestal.

5. Para el tema de los movimientos de CFE, es practicamente un hecho que no se aceptaran medios
proyectos, existen lineas en cruzan en ambas Divisiones, Reforma y Judrez; ése va a presentar un solo
proyecto por todos los frentes que intervengan?

Respuesta: Esta seccionado por-cada frente que abarca el kilometraje.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién
Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberdn ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicion podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demads disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
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especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protecciéon de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizaciéon de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y economicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el
dia 12 de febrero del presente afio a las 14:00 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual sera habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0053-2025

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocarg/mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los partigipantes, referentes a la obra
que se licita.
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Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:58 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

§

/9/1

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Direccion General de Infraestructura Carretera Firma

Cg( A’”?é’ﬂﬁf o |
Arg. Alfonso Sanchez Panduro //”/ N -

Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Ing. Raul Fletes Lépez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman

Licitantes (s) Participa_ht_e (s i

Razon Social

Urus Urbana, S. A. de C. V.

La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.
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Razon Social
Panaobras, S. de R.L. de C.V.
Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.
Megaobras, S. A. de C. V.
Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.
Urus Urbana, S. A. de C. V.
Cemex Concretos, S. A. de C. V.
Testigo Social
Nombre Firma
l

v
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