GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL SRl
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES !

Jalisco

Acta que se formula de manera virtual con los licitantes participantes por medio del link
https://us04web.zoom.us/j/75767558042?pwd=0DSfZKIV9aMVaKkSXChSNbZs/HytNsN.1, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las 16:10 horas -
del dia 09 de febrero de 2024, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pudblica, en relacion a la Licitacion PuUblica Estatal No.
SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024, para la contratacidon de los trabajos consistentes en: Conservacion,
Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de
Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 8, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de
licitacion.

El acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, representante de la Direccion General de
Licitacion y Contratacion, en representacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, asi como
por el Residente de Obra designado, Ing. José Luis Ramirez Nufio, como representante de la Direccion
General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

De igual forma, al acto asistio el Arq. José Humberto Moreno Ledn, en representacion de la Direccion
General de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la
convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que el acto de presentacidn y apertura de proposiciones que estd programado
para el dia 22 de febrero de 2024, se difiere para el dia 26 de febrero de 2024 a las 13:30 horas, dicho -
acto sera realizado en la “Teatro Alarife Martin Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde niimero
1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Asimismo, el plazo de ejecucidn a considerar sera de 100 dias naturales, con fecha de inicio el dia
12 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 19 de junio de 2024,

Los documentos correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberan ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y los deméas documentos de la
proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados /£
en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente -
en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboracion de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargo a
los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
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cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19,

Deberan considerar para la elaboracién de su propuesta el uso del Manual de Sefalética para
identificacidn de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que
se requiera en los alcances de los trabajos.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccién en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestidn Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un

incremento o decremento para los mismos.
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Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra

que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mds aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 16:18 horas -
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes

participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacién

Direccion General de Infraestructura Carretera

Ing. José Luis Ramirez Nufio

Direccion General de Proyectos de Ingenieria Firma . _ -~ _

Arq. José Humberto Moreno Leén

~ \

Licitantes (s) y/o Participante (s) Asistentes via remota

Razén Social

Testigo Social

Pagina3de3



