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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/j/7201632081, cuya conexion fue realizada desde la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Fray Antonio
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas
del dia 13 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacidn de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, en relacidn a la Licitacién Publica Estatal Multianual a Precio Alzado
No. SIOP-E-PAV-0B-LP-0047-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Pavimentacién
con concreto hidrdulico de carriles centrales y construccién de laterales en la carretera Guadalajara -
Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gémez
Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zuiiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente
3., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacidn.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Aurelio Gonzalez Morales, como
representante de la Direccion General de Construccidn, con la finalidad de resolver en forma clara y
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asisti6 el Ing. Radl Fletes Lopez, Ing. Francisco Luciano Valdez Roman v el Lic.
Roberto Rodriguez Duran en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria, con

conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

1.- En el caso de puentes vehiculares existentes, especificamente en el puente Montenegro, este tiene
un claro de 40 m, el proyecto propuesto marca 60 m de derecho de via. éSe tiene considerado algin
proyecto en el que se contemple alguna reduccion del ancho de proyecto, o en su defecto, serd
necesario intervenir el puente?, considerar entonces que se tendrd que cerrar el acceso a el mismo.

Respuesta: Se ha modificado el proyecto geométrico, contemplando los cambios necesarios, dicho
proyecto se encuentra dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion, en su version mas actualizada,
mismo que esta disponible para consulta y descarga, en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0047-2025.

2.- En el caso de gazas existentes, las estructuras que sostienen dichas gazas quedan dentro de los 60
m, sin embargo, estas estructuras caen en lo que en el proyecto se contemplan como parte de banquetas
y ciclovias. ¢Se tiene considerado un proyecto en el que se contemplen reducciones, o en su defecto,
como se contempla esta adecuacidn?

Respuesta: Se ha modificado el proyecto geométrico, contemplando los cambios necesarios, dicho
proyecto se encuentra dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion, en su versidn ma actualizada,
mismo que esta disponible para consulta y descarga, en el portal de internet de Ia Secre |a en la liga:
https: //5|op jalisco.gob.mx/contratacion-de- obra/convocatoraas -y-licitaciones- smp/s:on erpav -ob-lp-
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LICITANTE: M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

1.- En la segunda junta de aclaraciones se menciond que no se consideraria en esta licitacion el
suministro y colocacion de semaforos, sin embargo, en el acta se menciona que si es responsabilidad del
licitante considerar marcas , modelos y demds elementos necesarios, entonces si tenemos que
consideran los semadforos, ¢ la secretaria nos proporcionara los estudios y aforos vehiculares de cada
una de las intersecciones para valorar en que cruceros es necesario la colocacion de estos elementos
viales, ya que solo comentan que nos pasaran un crucero tipo? O ¢debemos de realizar estudios de aforo
vial para determinar los cruceros de que requieran semaforos? Si fuera el caso ¢este estudio es parte de
los alcances y se cobrara en la partida de proyectos?

Respuesta: El licitante debe considerar semaforos en los entronques especificados dentro del Anexo 3
“Especificaciones Generales” de las Bases de Licitacion, en la version mas actualizada, en concordancia
con lo sefialado en el Anexo 1 de las Bases de Licitacion en el proyecto tipo de sefializacion, dicho anexo
proporciona un entronque tipo y se encuentra disponible para su consulta y descarga en el portal de
Internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-1p-0047-2025.

2.- Se solicita a la secretaria que proporcione un manifiesto donde se afirme que ninguna dependencia
como CEA, CFE y TELMEX tienen algin proyecto adicional a los antes proporcionados para su
construccion en el tramo.

Respuesta: No se emitird ningin manifiesto por parte de la Secretaria, no se tiene conocimiento de
algun proyecto adicional a los proporcionados. Parte de los alcances de esta licitacién publica sobre el
proyecto ejecutivo es que el licitante contemple la investigacion idonea para cada uno de los proyectos
futuros.

3.- En el acta de la segunda junta de aclaraciones mencionan que subiran una tercera version del Anexo
3, el cual atin no esta en la liga proporcionada.

Favor de proporcionar de proyecto con detalles de armados y cimbrado con sus respectivos andlisis
estructurales.

Respuesta: Se encuentran publicados los documentos identificados como Anexol Proyecto de
Intervencion en su version 2 y el Anexo 3 “Especificaciones Generales” en su version 3, ambos para su
consulta 'y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-oh-Ip-
0047-2025.

Asimismo, para el caso del puente vehicular se pondrd a disposicion del licitante el detalle del proyecto
en la liga antes mencionada y formara parte del Anexo 1 de las Bases de Licitacion.

4.- En el acta de la segunda junta de aclaraciones mencionan que subirdn una tercera version del Anexo
3, el cual atn no estd en la liga proporcionada. Favor de proporcionar todos los elementos pertinentes
para el correcto analisis.

Respuesta: Se encuentra publicada una version 3 del Anexo 3 “Especificaciones Generales” para su
consulta y descarga en el portal de internet de la Secretarid, 2, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de- obra/convocator!as -y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-

0047-2025. /// ///
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5.- Los retiros de las ingenierias existentes como media y baja tension, ya se tiene una gestoria y
autorizacion de proyectos por parte de la dependencia, ya que es de suma importancia la autorizacién
para evitar futuros cambios de proyecto que propicia una nota de cambio en el presupuesto.

Respuesta: No se cuenta con alguna gestoria y/o autorizacién de los proyectos eléctricos, como parte
de los alcances del proyecto ejecutivo el licitante debe considerar las gestiones necesarias para el
resultado de la obra en cuestion, de tal forma que las gestiones y obtencién de las autorizaciones
necesarias correran por cuenta del Contratista.

6. En caso de actualizaciones u ordenes de cambio en el proyecto por parte de la CFE, ése puede meter
una nota de cambio en un futuro en caso de que la CFE no apruebe alglin elemento ausente en el
proyecto presentado y este impacte en nuestro presupuesto?

Respuesta: La informacién proporcionada por la Secretaria estd validada y sujeta a la normativa de la
CFE, asimismo, es responsabilidad del licitante gestionar y realizar la investigacion necesaria para la
preparacion de su propuesta.

7.- ¢ Podria existir alguna prorroga para la fecha programadas?

Respuesta: No se contempla modificar la fecha para la realizacion del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, dicho acto se llevara a cabo conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion, es decir,
se realizara el dia 28 de febrero de 2025, a las 12:00 horas en la Explanada interior norte de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio
B, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.

LICITANTE: Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

1. En relacion al proyecto de agua potable ¢ debemos considerar una caja de vélvulas inicamente en las
bocacalles o alguna intermedia?

Respuesta: Solo se deben contemplar en las bocacalles.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que para el Documento T5 Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autdgrafa
y en hoja membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en sus
versiones mas actualizadas podra presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital mediante
dispositivo electrdnico (USB).

dispositivo electrénico USB los siguientes archivos:
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DOCUMENTOS TECNICOS
T11-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T17-LISTADO DE INSUMOS pdf
T18-TARJETAS DE BASICOS pdf
T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf
T20-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS

E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdfy Excel
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdfy excel
E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel
E11- RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION POR TASACION i ——
ARITMETICA

E18- ANALISIS DE CARGO ADICIONAL pdf y excel

Para la determinacidn del resultado y cumplimiento del indice financiero nimero 1 en donde se pide
que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, establecido en el documento E2 de las propuestas econdmicas, el 30% del importe de la Etapa
de Proyecto y Construccion de Infraestructura (sobre el que se comparara el resultado de la resta entre
el activo circulante y el pasivo circulante) serd sin tomar en consideracion el IVA y los intereses por la
implementacidn de la Obra Publica Multianual, tal como se sefiala en la Guia de llenado del documento
E2 en su versidn 2.

En la integracién del documento E11 de las propuestas econdmicas, los licitantes deberan tomar en
cuenta que para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, el importe del rubro de
financiamiento se compone del financiamiento de obra aplicado en las tarjetas de partidas de trabajo,
los costos financieros reflejados en el Formato 1 RI-DET del Anexo 8 Modelo Financiero y los intereses
de los componentes de crédito y capital de riesgo calculados en los formatos 3-Rl y 4-Rl del Anexo 8
Modelo Financiero.

Existen tres consideraciones para la adecuacion de la instalacion eléctrica de media tension:

a.- Se deben dejar preparaciones (banco de ductos, registros y bovedas) a lo largo de todo el frente a
intervenir, considerando 2 circuitos de 200 AMP y 2 circuitos de 600 AMP;

b.- Se debe realizar la transicion de aéreo a subterraneo en las zonas adyacentes a las rampas y/o
escaleras de los puentes peatonales proyectados, incluyendo una preparacion de obra civil para la futura
conexion eléctrica de las estaciones y la conexion del alumbrado publico de carriles centrales y laterales
de acuerdo con el alcance del frente, asi como las adecuaciones a las acometidas particulares, de la
misma forma se debe considerar la transicion a los cruces transversales a la carretera;
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c.- La infraestructura aérea existente que incida en el trazo geométrico de carriles laterales y/o ciclovias
se debe reubicar de la misma forma (aérea) al respaldo de la guarnicién del proyecto geométrico y/o
arquitectdnico, incluyendo el movimiento de acometidas aéreas y subterraneas.

Por otra parte, existen tres consideraciones para la adecuacion de la instalacidn eléctrica de baja tension:
a.- Se deben dejar preparaciones (banco de ductos y registros) a lo largo de todo el frente a intervenir;

b.- Se debe considerar la conexion de acometidas existentes al realizar la transicion de aéreo a
subterraneo en las zonas adyacentes a las rampas y/o escaleras de los puentes peatonales proyectados;

c.- La infraestructura aérea existente que incida en el trazo geométrico de carriles laterales y/o ciclovias
se debe reubicar de la misma forma (aérea) al respaldo de la guarnicion del proyecto geométrico y/o
arguitectdnico, incluyendo el movimiento de acometidas.

Para los trabajos en el camelléon central, los frentes 1, 2 y 3 deben considerar la totalidad de instalacién
de fibra optica y arbolado, mientras que los frentes 4, 5 y 6 considerardn la totalidad del alumbrado
publico para carriles centrales.

Para los trabajos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones de terceros (cableras), se
deberd considerar la instalacion dos camas de 8 ductos de 2” de tuberia PAD RD-17, adicionalmente
para TELMEX se consideran 5 ductos de 2" y un registro L2T a cada 60 metros.

Se considera la construccion de infraestructura de semaforizacion para los cruces de las laterales con las
vialidades perpendiculares, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 3 de las Bases de Licitacion, en su
version mas actualizada y en concordancia con el plano de “semaforizacién tipo” de la carpeta de
semaforizacion que forma parte del Anexo 1 (en su version mas actualizada) de las Bases de Licitacion,
documentos que se encuentran disponibles para consulta y descarga, en el portal de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-pav-ob-1p-0047-2025.

Asimismo se pone a disposicion de los licitantes los documentos de ANEXO 8 MODELO FINANCIERQ V3,
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO 8, MODELO DE CONTRATO V4, GUIA DE LLENADO DEL
DOCUMENTO E2 RESULTADOQ DE INDICES FINANCIEROS V2, CATALOGO E4A V2, ANEXO 1 PROYECTO DE
INTERVENCION V3, ANEXO 3 ESPECIFICACIONES GENERALES V3, ANEXO 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
V3 Y APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES V3, para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-lp-0047-2025.

Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones estd progra
28 de febrero de 2025, a las 12:00 horas dicho acto sera realizado en la Explanada in
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonil
1351, Edificio B, Colonia Observatorio,‘,Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.
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Asimismo, el plazo de ejecucion a considerar sera de 1780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacidn el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y los demas documentos
de la proposicién podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberédn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, 1l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretarfa de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestidon Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

¢ Unicamente quedaradn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de

n autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccién y supervision. Z

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emj
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e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracion y presentacion de las propuestas
técnicas y econémicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocara mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
gue se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 11:28 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

g1
Arq. Elidaivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Direccion General de Construccion

Ing. Aurelio Gonzalez Morales

Direcciéon General de Proyectos de Ingenieria Firma

Ing. Radl Fletes Lopez

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Francisco Luciano Valdez Roméan /\ /
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Licitantes (s) Participante (s)

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

Razon Social

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Cinco Contempordnea, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

Inpavi, S.A. de C.V. en asociacion con Haro Rent, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Panaacbras, S. de R.L. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

i Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre Firma

1

o
-

T

% Pagina8de8
7





