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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/i/7201632081, cuya conexion fue realizada desde la
sala de juntas de |a Direccion General de Licitacion y Contratacidn, con domicilio en Avenida Fray Antonio
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las 11:30 horas
del dia 13 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, en relacidn a la Licitacién Pdblica Estatal Multianual a Precio Alzado
No. SIOP-E-PAV-0B-LP-0048-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Pavimentacién
con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera Guadalajara -
Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gémez
Morin, en los municipios de Tlajomulco de Zifiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente
4., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacién.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacién
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Aurelio Gonzalez Morales, como
representante de la Direccion General de Construccion, con la finalidad de resolver en forma clara y
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asisti6 el Ing. Radl Fletes Lopez, Ing. Francisco Luciano Valdez Romdn v el Lic.
Roberto Rodriguez Duran en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria, con

conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

1.- En el caso de puentes vehiculares existentes, especificamente en el puente Montenegro, este tiene
un claro de 40 m, el proyecto propuesto marca 60 m de derecho de via. éSe tiene considerado algin
proyecto en el que se contemple alguna reduccién del ancho de proyecto, o en su defecto, serd
necesario intervenir el puente?, considerar entonces que se tendrd que cerrar el acceso a el mismo.

Respuesta: Se ha modificado el proyecto geométrico, contemplando los cambios necesarios, dicho
proyecto se encuentra dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacién, en su version mds actualizada,
mismo que esta disponible para consulta y descarga, en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0048-2025.

2.- En el caso de gazas existentes, las estructuras que sostienen dichas gazas quedan dentro de los 60
m, sin embargo, estas estructuras caen en lo que en el proyecto se contemplan como parte de banquetas
y ciclovias. éSe tiene considerado un proyecto en el que se contemplen reducciones, o en su defecto,
como se contempla esta adecuacion?

Respuesta: Se ha modificado el proyecto geométrico, contemplando los cambios ﬁecesarios, dicho

proyecto se encuentra dentro del Anexo 1 de las Bases de Licitacion, en su versién mas actualizada,

mismo gue estd disponible para consulta y descarga, en el portal de internetde la S q(etara’a, en la liga:
s 7/’,/7 !
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https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0048-2025.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que para el Documento T5 Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autdgrafa
y en hoja membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en sus
versiones mas actualizadas podrd presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital mediante
dispositivo electrénico (USB).

Para la integracién del documento E19 de su propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar en el
dispositivo electrénico USB los siguientes archivos:

DOCUMENTOS TECNICOS
T11-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T17-LISTADO DE INSUMOS pdf
T18-TARJETAS DE BASICOS pdf
T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf
T20-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS

E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdf y Excel
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf y excel
E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel
E11- RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION POR pdfy excel
TASACION ARITMETICA

E18- ANALISIS DE CARGO ADICIONAL pdfy excel

Para la determinacion del resultado y cumplimiento del indice financiero nimero 1 en donde se pide
que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, establecido en el documento E2 de las propuestas econdmicas, el 30% del importe de la Etapa
de Proyecto y Construccion de Infraestructura (sobre el que se comparara el resultado de la resta entre
el activo circulante y el pasivo circulante) sera sin tomar en consideracion el IVA y los intereses por la
implementacion de la Obra Publica Multianual, tal como se sefiala en la Guia de llenado del documento
E2 en su version 2.

En la integracion del documento E11 de las propuestas econdmicas, los licitantes deberdn tomar en
cuenta que para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura, el impgste del rubro de
financiamiento se compone del financiamiento de obra aplicado en las tarjetas de partidas de trabajo,
los costos financieros reflejados en el Formato 1 RI-DET del Anexo 8 Modelo Finaricjero y los intereses
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de los componentes de crédito y capital de riesgo calculados en los formatos 3-Rl y 4-Rl del Anexo 8
Modelo Financiero.

Existen tres consideraciones para la adecuacion de la instalacion eléctrica de media tensién:

a.- Se deben dejar preparaciones (banco de ductos, registros y bdvedas) a lo largo de todo el frente a
intervenir, considerando 2 circuitos de 200 AMP vy 2 circuitos de 600 AMP;

b.- Se debe realizar la transicion de aéreo a subterrdneo en las zonas adyacentes a las rampas y/o
escaleras de los puentes peatonales proyectados, incluyendo una preparacién de obra civil para la futura
conexion eléctrica de las estaciones y la conexion del alumbrado publico de carriles centrales y laterales
de acuerdo con el alcance del frente, asi como las adecuaciones a las acometidas particulares, de la
misma forma se debe considerar la transicion a los cruces transversales a la carretera;

c.- La infraestructura aérea existente que incida en el trazo geométrico de carriles laterales y/o ciclovias
se debe reubicar de la misma forma (aérea) al respaldo de la guarnicion del proyecto geométrico y/o
arquitectdnico, incluyendo el movimiento de acometidas aéreas y subterraneas.

Por otra parte, existen tres consideraciones para la adecuacion de la instalacion eléctrica de baja tensidn:
a.- Se deben dejar preparaciones (banco de ductos y registros) a lo largo de todo el frente a intervenir;

b.- Se debe considerar la conexién de acometidas existentes al realizar la transicion de aéreo a
subterraneo en las zonas adyacentes a las rampas y/o escaleras de los puentes peatonales proyectados;

c.- La infraestructura aérea existente que incida en el trazo geométrico de carriles laterales y/o ciclovias
se debe reubicar de la misma forma (aérea) al respaldo de la guarnicién del proyecto geométrico y/o
arquitectdnico, incluyendo el movimiento de acometidas.

Para los trabajos en el camelldn central, los frentes 1, 2 y 3 deben considerar la totalidad de instalacidn
de fibra optica y arbolado, mientras que los frentes 4, 5 y 6 considerardn la totalidad del alumbrado
publico para carriles centrales.

Para los trabajos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones de terceros (cableras), se
debera considerar la instalacién dos camas de 8 ductos de 2” de tuberia PAD RD-17, adicionalmente
para TELMEX se consideran 5 ductos de 2” y un registro L2T a cada 60 metros.

Se considera la construccién de infraestructura de semaforizacion para los cruces de las laterales con las
vialidades perpendiculares, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 3 de las Bases de Licitacion, en su
version mds actualizada y en concordancia con el plano de “semaforizacién tipo” de la carpeta de
semaforizacién que forma parte del Anexo 1 (en su versién mas actualizada) de las Bases de Licitacion,
documentos que se encuentran disponibles para consulta y descarga, en el portal,de internet de la
Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatarias-y-licitaciones-
siop/siop-e-pav-ob-lp-0048-2025.
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Asimismo se pone a disposicion de los licitantes los documentos de ANEXO 8 MODELO FINANCIERO V3,
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO 8, MODELO DE CONTRATO V4, GUIA DE LLENADO DEL
DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIEROS V2, CATALOGO E4A V2, ANEXO 1 PROYECTO DE
INTERVENCION V3, ANEXO 3 ESPECIFICACIONES GENERALES V3, ANEXO 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
V3 Y APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES V3, para su consulta y
descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.goh.mx/contratacion-
de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-1p-0048-2025.

Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones estd programado para el dia
28 de febrero de 2025, a las 12:30 horas dicho acto sera realizado en la Explanada interior norte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde ndmero
1351, Edificio B, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.

Asimismo, el plazo de ejecucidn a considerar sera de 1,780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacién el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demads disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, 1l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas vy
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendadog’bor el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de segurjdad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefiala lento y dispositivos
para proteccidn en zonas de obras viales”.

By 4 Paginad de 6
: “Z



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? [ Infraestructura
@ | e Eio LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL :
NO. SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 g&%gsgg
ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcidn Pdblica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacidn de la Gestion Publica, y Colaboraciéon en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberén incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 11:58 horas

del mismo dfa, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

T 7
Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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Direccion General de Construccion

Ing. Aurelio Gonzélez Morales

Direccion General de Proyectos de Ingenieria ——— Firma

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Raul Fletes Lépez % -
b

/7
Ing. Francisco Luciano Valdez Roman /

Licitantes (s) Participante (

Razon Social

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Inpavi, S.A. de C.V. en asociacién con Haro Rent, S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre Firma
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