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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://usO4web.zoom.us/j/73086734296, cuya conexion fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccidon General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a
las 13:30 horas del dia 13 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacién Publica Estatal Multianual
a Precio Alzado No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez
Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. Frente 2., de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de
licitacion.

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y
Contratacidn, en representacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing.
Aurelio Gonzales Morales, como representante de la Direccion General de Construccion, con la finalidad
de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los
aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asisti6 el Ing. Raul Fletes Lépez, Lic. Roberto Rodriguez Duran y el Ing. Francisco

Luciano Valdez Roman en representacion de la Direccion General de Proyectos de Ingenieria, con
conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara alos licitantes que para el Documento T5 Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que
forman parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autografa
y en hoja membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en ;rus
versiones mas actualizadas podrd presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital medi nte
dispositivo electrénico (USB),
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Para la integracién del documento E19 de su propuesta econdmica, los licitantes deberan integrar en el

dispositivo electronico USB los siguientes archivos:

DOCUMENTOS TECNICOS
T11-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T17-LISTADO DE INSUMOS pdf
T18-TARJETAS DE BASICOS pdf
T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf
T20-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS

E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdfy Excel
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf y excel
E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel
E11- RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION POR TASACION pdf y excel
ARITMETICA

E18- ANALISIS DE CARGO ADICIONAL pdf y excel

En la integracidon del documento E11 de las propuestas econdmicas, los licitantes deberan tomar en
cuenta que para la Etapa de Proyecto y Construcciéon de Infraestructura, el importe del rubro de
financiamiento se compone del financiamiento de obra aplicado en las tarjetas de partidas de trabajo,
los costos financieros reflejados en el Formato 1 RI-DET del Anexo 8 Modelo Financiero y los intereses
de los componentes de crédito y capital de riesgo calculados en los formatos 3-RI y 4-RI del Anexo 8

Modelo Financiero.

La estructura de pavimento a considerar por los licitantes para la vialidad serd la sefialada en los Anexos

3 y 4 de las Bases de Licitacidn en sus versiones mas actualizadas.

Para la determinacidn del resultado y cumplimiento del indice financiero nimero 1 en donde se pide
que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, establecido en el documento E2 de las propuestas econdmicas, el 30% del importe de la Etapa
de Proyecto y Construccidn de Infraestructura (sobre el que se comparard el resultado de la resta entre
el activo circulante y el pasivo circulante) sera sin tomar en consideracién el IVA y los intereses por la
implementacion de la Obra Publica Multianual, tal como se sefala en la Guia de llenado del documento

E2 en su versidn 2.

Se considera la construccion de infraestructura de semaforizacidn para los cruces que actualmente se
encuentran semaforizados, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 3 de las Bases de Licitacion, en su
version mas actualizada y en concordancia con el plano de “semaforizacion tipo” de la carpeta de
semaforizacion que forma parte del Anexo 1 (en su version mas actualizada) de las Bases de Licitagion,
documentos que se encuentran disponibles para consulta y descarga, en el portal de internet é la
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Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-
siop/siop-e-pav-ob-1p-0052-2025.

Asimismo se pone a disposicion de los licitantes los documentos de ANEXO 8 MODELO FINANCIERO V3,
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO 8, MODELO DE CONTRATO V3, GUIA DE LLENADO DEL
DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIERQOS V2, CATALOGO E4A V2, ANEXO 1 PROYECTO DE
INTERVENCION V3, ANEXO 3 ESPECIFICACIONES GENERALES V3, Y ANEXO 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
V3, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-pav-ob-Ip-
0052-2025.

Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones estd programado para el dia
28 de febrero de 2025, a las 14:30 horas dicho acto sera realizado en la Explanada interior norte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero
1351, Edificio B, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.

Asimismo, el plazo de ejecucién a considerar serd de 1,780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacidn el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn
Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicién podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e Elequipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccidon de la obra
instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccién en zonas de obras viales”.
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Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de

Jalisco,

cuyo objeto es la realizacién de un Programa de Coordinacion Especial denominado

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparenciay Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento paralos mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracidn y presentacion de las propuestas
técnicas y economicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mds a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:58 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes

participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica ‘\

Director General de Licitacidon y Contratacion
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Direccion General de Construccion

Ing. Aurelio Gonzales Morales

Direccion General de Proyectos de Ingenieria Firma

Ing. Raul Fletes Lopez / jﬁ%ﬁ i

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Ing. Francisco Luciano Valdez Roman df//\/%\

Licitantes (s) Participante (s) /

Razon Social

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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