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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://zoom.us/j/94922269639 ,cuya conexién fue realizada desde la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
09:30 horas del dia 29 de enero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacion Pablica Estatal Multianual a Precio
Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0005-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Reconstruccion, conservacion periddica y conservacién rutinaria de las carreteras: 205 tramo
Yahualica de Gonzélez Gallo - Teocaltiche - Jaralillo, en los municipios de Teocaltiche y Encarnacién de
Diaz; 233 tramo Libramiento de Teocaltiche, en el municipio de Teocaltiche; 207 tramo Mexticacan -
Cafiadas de Obregdn, en el municipio de Mexticacan, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la
convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidén, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Rodrigo Orozco Navarro, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolveren forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

Deigual forma, al acto asistid el Lic. Roberto Rodriguez Durén, en representacion de la Direccién General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Roth’s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V.

1.- Referente al anexo 8, en los formatos 3-Rl y 4-Rl correspondientes a la tasa de interés, se encuentra
bloqueada, por lo cual no permite ingresar nuevos datos.

Respuesta: Se pondra a disposicién una version 2 del anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su
consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-oh-

Ip-0005-2025

2.- En las bases de la licitacion, referente al documento E11 hace mencion que dentro de los costos
indirectos se debera contemplar la supervisidn, sin embargo, dentro del anexo 8 en el formato 1-RI DET
en el punto “1.- Total de costo de ejecucion de los trabajos” se entiende que hasta aqui mi costo de
ejecucion estara compuesto por mi costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, sin embargo, en
el punto “2. Supervision” automaticamente se aplica un porcentaje para este rubro; si se contempla la
supervision en los indirectos se estaria duplicando la supervision, ¢Como se estara manejando el costo
de la supervision?

Respuesta: El documento E11 hace referencia al resumen de importes para la tasacion aritmética, de tal
manera que en este documento se pide anotar en el rubro de indirectos tanto lps indirectos de obra
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como el importe por supervisién, mientras que en el anexo 8 “MODELO FINANCIERO” es donde se
calcula el importe por supervision, de tal manera que no existe duplicidad en el calculo.

3.- Referente al documento E18 el resultado del cargo adicional, se divide entre el costo directo de la
obra dando como resultado un porcentaje diferente al que comdnmente utiliza La SICT, dicho porcentaje
lo calcula dividiendo el cargo adicional entre el costo total de obra, dando como resultado un porcentaje
del 0.5025, ées correcto como lo plantean en su formato, dividir el cargo adicional entre el costo directo?

Respuesta: Es correcta la forma de cémo se solicita en las bases de licitacidn, el licitante deberd atender
alo dispuesto en las guias de llenado proporcionados por la Convocante respecto al célculo de este cargo

adicional.

4.- ¢El cargo adicional resultante se aplica a la suma del costo directo, indirecto, financiamiento y
utilidad? ¢ O al costo directo?

Respuesta: Se aplica sobre el costo directo, el licitante deberd atender a lo dispuesto en las guias de
llenado proporcionados por la Convocante.

5.- Referente al documento E11, éel importe de Financiamiento es el mismo que aparece en el formato
1-RI DET con el nombre de “3. ¢ Costos Financieros”, Del anexo 87

Respuesta: No, el importe de financiamiento que se debe reflejar en el documento E11, se compone
tanto de los costos financieros del formato 1- RI DET como de los costos de implementacidn de la Obra
Pablica Multianual (intereses generados por la ejecucidn de trabajos de la etapa de rehabilitacion inicial)
y el financiamiento de obra de los trabajos de la etapa de mantenimiento.

6.- éSe podra realizar |a sesion de derechos de pago o cobro a instituciones crediticias o bancarias, asi
como aun particular?

Respuesta: Paralasesion de derechos de cobio se atendera a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus municipios, y su reglamento.

7.- En caso de existir obras de drenaje colapsadas, ¢ debemos considerar su reconstruccién o cambio de
lamisma, en el caso de cunetas o bordillos faltantes o destruidos, se debe de considerar su rehabilitacion
o construccion?

Respuesta: Si, en el caso de obras de drenaje colapsadas, cunetas o bordillos faltantes o destruidos se
debe considerar su rehabilitacion o reconstruccion en apego a lo establecido en el Anexo 4 Alcance de
los trabajos y Anexo 5 Calificacion del estado fisico de la infraestructura.

8.- El mes de noviembre y diciembre del 2025, se considera dentro del financiamiento, ya que los pagos
iniciaran a partir de enero del 2026, de acuerdo a su tabal de pagos.
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Respuesta: En la etapa de mantenimiento los meses que estén considerados a ejecutarse en el ejercicio
2025, mientras no se active el Periodo de Pagos Multianuales, en los costos de dicho mantenimiento en
esos meses se deberdn considerar que el pago sera en enero del 2026.

Se recibieron por parte de la empresa Roth’s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V. mas preguntas,
dichas preguntas se les dard respuesta en la segunda junta aclaratoria dado que fueron enviadas fuera
de lapso establecido.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructuray Obra Plblica y los demas documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Ill y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona seglin disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecuciéon de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefalizacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacidon que celebran la Secretaria de la Funcién Pablica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinaciéon Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracidn en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
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que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccién y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracidén y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una segunda junta de aclaraciones, el
dia 06 de febrero del presente afio a las 10:15 horas, misma que se realizara mediante video
conferencia, la cual sera habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-In-
0005-2025.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 09:43 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de Ia Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

7
O
Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

Direccidon General de Infraestructura Carretera

Ing. Rodrigo Orozco Navarro
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Direccion General de Proyectos de Ingenieria —Firmg
) -
Lic. Roberto Rodriguez Durdn ] -
Licitantes (s) Participante (s)
Razdn Social
Construcciones y Pavimentos GO S.A de C.V.
Testigo Social
Nombre Firma
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