



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes participantes por medio del link: <https://zoom.us/j/7201632081>, cuya conexión fue realizada desde la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las **13:45 horas** del día **06 de febrero de 2025**, para hacer constar la realización de la junta convocada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en relación a la Licitación Pública Estatal Multianual a Precio Alzado No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025**, para la contratación de los trabajos consistentes en: **Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de las carreteras: 107 tramo El Capulín - El Salto, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; 131 tramo Puente Grande - El Salto, en los municipios de Tonalá y El Salto; 124 tramo Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, en el municipio de El Salto; y 135 gazas del nodo ubicado sobre carretera Guadalajara - Chapala a su cruce con la carretera a El Salto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitación.**

El acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochín**, Directora de Licitación, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como el **Ing. Alberto Vázquez López**, como representante de la Dirección General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitación.

De igual forma, al acto asistió el **Lic. Roberto Rodríguez Durán**, en representación de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: La Peninsular Compañía Constructora, S. A. de C. V.

1. En lo particular y haciendo referencia al Párrafo 6.1 Proposición Técnica de las Bases de Licitación, ¿La realización de las actividades de mantenimiento estarán en función de los programas que se presenten? ¿O de acuerdo con los criterios y autorización de cada residente?

Respuesta: La realización de las actividades de mantenimiento serán conforme a los programas.

2. Solicitamos de la manera más atenta actualizar el Anexo 8 V3 conforme a los catálogos actualizados.

Respuesta: Se pone a disposición una versión 3 del Anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaría, en la liga: <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0019-2025>

3. El porcentaje de indirectos, utilidad, ¿financiamientos debe de ser igual en las tarjetas que en el formato de tasación aritmética?

Respuesta: No necesariamente, en el Documento E11 de la Propuesta Económica, el licitante deberá capturar los importes de cada uno de los rubros (tanto de la Etapa de Rehabilitación Inicial como de la



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Etapas de Mantenimiento), los porcentajes lo determina el formato en función de los importes capturados.

4. ¿En las bases en el apartado DOCUMENTO E11 se indica que el porcentaje de supervisión debe de estar incluido en los indirectos, es correcto?

Respuesta: No es correcto, lo que se indica es que el importe por supervisión calculado en su Anexo 8 Modelo de Financiamiento debe ser incluido en el importe por costos indirectos para el llenado del Documento E11 de la Propuesta Económica del licitante.

5. En el ANEXO 8 se calcula en automático el importe de la supervisión, ¿esto quiere decir que los importes erogados que colocamos, deben de estar sin el indirecto de supervisión?

Respuesta: El importe por supervisión calculado en su Anexo 8 Modelo de Financiamiento debe ser incluido en el importe por costos indirectos para el llenado del Documento E11 de la Propuesta Económica del licitante.

6. ¿El importe del formato de tasación aritmética como presupuesto total debe de ser igual al monto total del anexo 8 menos el IVA?

Respuesta: Si, es correcta su apreciación.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8 "MODELO FINANCIERO" (documento E10), resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética (documento E11) y análisis de cargo adicional (documento E18), deberán ser entregados en los formatos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y los demás documentos de la proposición podrán ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaría o elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

- El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones I, III y XVII del capítulo I, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreo de los materiales.



Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



- Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales".

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se indica lo siguiente:

- Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.
- Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
- Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta deberá ser considerado para la elaboración y presentación de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario será causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el artículo 66 numeral 5 fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 de su Reglamento, se convoca a una tercera junta de aclaraciones, el día **11 de febrero** del presente año a las **13:15 horas**, misma que se realizará mediante video conferencia, la cual será habilitada en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-lp-0019-2025>

Una vez leída la presente y no habiendo más aclaraciones por realizar, se cierra siendo las **13:58 horas** del mismo día, firmando a continuación de conformidad de forma presencial y se registra a quienes participaron de forma remota en ella.



Infraestructura
y Obra Pública


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2025
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES



Por Parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Elida Ivette Aguirre Rochín
Directora de Licitación

Dirección General de Infraestructura Carretera	Firma
Ing. Alberto Vázquez López	

Dirección General de Proyectos de Ingeniería	Firma
Lic. Roberto Rodríguez Durán	

Licitantes (s) Participante (s)

Razón Social
La Peninsular Compañía Constructora, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V.
Black Seal, S. A. de C. V.
Construlub, S. A. de C. V.
Lux Systems S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre	Firma