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ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/i/7201632081, cuya conexidn fue realizada desde la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
13:45 horas del dia 11 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacion Publica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Reconstruccidn, conservacidn periédica y conservacion rutinaria de carreteras 447 tramo Ingreso de
Acatlan, en el municipio de Acatlan de Juarez; y 401 tramo Acatlan de Juérez - Ciudad Guzman
(Subtramo 1), en los municipios de Acatlan de Juarez, Zacoalco de Torres y Techaluta de Montenegro,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacidn.

El acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. José Luis Ramirez Nufio, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccion General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Asfaltos Guadalajara, S. A. P.l.de C. V.

1.-Solicito se aclare si se haran dos formatos de Tasacion Aritmética uno por etapa, o cdmo serd el
procedimiento para la unificacion de uno salo, ya que son dos catadlogos diferentes tanto de conceptos,
como de indirectos.

Respuesta: Se presenta un formato para cada etapa.

2.-Debido a la magnitud y los nuevos cambios en la informacidn se solicita una prorroga de por lo menos
8 dias para la apertura de la licitacion.

Respuesta: No, se respetara la fecha programada para el Acto de Presentaciéon y Apertura de
Proposiciones, el cual es el 27 de febrero de 2025.

LICITANTE: Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

1.- Enla segunda junta aclaratoria, se comento que el porcentaje por la supervision de obra que indica
en las bases V3 pagina 21 no coincide con el porcentaje que esta establecido en el Anexo 8 Modelo
financiero V3, por lo que la convocante comenté que el porcentaje correcto que se debera considerar
en la etapa de Rehabilitacion Inicial sera de 2.58% y el porcentaje que se tendra que considerar en la
etapa de Mantenimiento sera de 7.50%. Favor de confirmar.
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Respuesta: Los porcentajes de las BASES DE LICITACION MULTIANUAL A PRECIO ALZADO V4 y del
Anexo 8 MODELO FINANCIERO V3 son congruentes.

2.- En las bases V3 en la pagina 41 habla sobre los indices financieros, sin embargo, las operaciones
aritméticas y las holguras y puntajes no coinciden con los indicados en el archivo “E2 RESULTADO DE
INDICES FINANCIERQS”. Se solicita a la convocante entregar el archivo mencionado con las mismas
consideraciones que se indican en las bases de licitacidn.

Respuesta: Se pone a disposicion de los licitantes los documentos de GUIAS DE LLENADO DEL
DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIEROS V3, para su consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0021-2025

3.-En el documento E11 Resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética, en el punto
IV dice “Importe por costos indirectos (incluyendo la supervisién); sin embargo, se entiende que el
cargo por supervision serd obtenido directamente del anexo 8 Modelo Financiero y no sera
considerado dentro del costo indirecto de la propuesta, por lo que se entiende que este importe se
llenara conforme al costo indirecto calculado por el licitante, mas el importe que se refleje en el anexo
8 modelo financiero. Favor de aclarar si es correcta nuestra apreciacion.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que para el Documento T5 Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autdgrafa y en hoja
membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en sus versiones mas
actualizadas podra presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital mediante dispositivo
electrénico (USB).

Asimismo, se pone a disposicion de los licitantes los documentos de BASES DE LICITACION MULTIANUAL
A PRECIO ALZADO V4, MODELO DE CONTRATO V3, ANEXO 6 MECANISMO DE PAGOS V4 y LAS GUIAS DE
LLENADO DEL DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIEROS V3, para su consulta y descarga en
el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-v-licitaciones-siop/siop4e~icarfob‘[p-0021-2025/

Se les recuerda que el acto de presentacion y apertura de proposiciones esta programado para el dia
27 de febrero de 2025, a las 17:30 horas dicho acto sera realizado en la Explanada interior norte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.

{ /7 Pagina 2 de 5
v,



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 8

! Infraestructura @@@

| v Obra Pdblica 2 i ) 1!:{/\@
j‘y LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL .

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025
ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Asimismo, el plazo de ejecucion a considerar serd de 1,780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacion el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn
Aritmética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberdn ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los deméas documentos
de la proposicion podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucidn de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcidn Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacidon Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos v que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.
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e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 13:58 horas

del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Direccidn General de Infraestructura Carretera

Ing. José Luis Ramirez Nufio

FA. NG Bigerpto &[42661;&'5 Z(jﬁEz"‘i

Direccidn General de Proyectos de Ingenieria

Lic. Roberto Rodriguez Duran
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Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V.

Lux Systems

Constructora y Arrendadora Cafieros

Testigo Social

Nombre Firma
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