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Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link: https://zoom.us/i/7201632081, cuya conexion fue realizada desde |a
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacidn, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
14:45 horas del dia 11 de febrero de 2025, para hacer constar la realizacidn de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacian Pablica Estatal Multianual a
Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2025, para la contratacidon de los trabajos consistentes en:
Reconstruccidon, conservacion periddica y conservacion rutinaria de carreteras 436 tramo Entronque
Carretero 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa; y 433 tramo Tapalpa - San Gabriel,
en los municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria
y bases de licitacion.

El acto fue presidido por |la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. José Luis Ramirez Nufio, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccidon General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V.

1.-Solicito se aclare si se haran dos formatos de Tasacion Aritmética uno por etapa, o como serd el
procedimiento para la unificacién de uno solo, ya que son dos catalogos diferentes tanto de conceptos,
como de indirectos.

Respuesta: Se presenta un formato para cada etapa.

2.-Debido a la magnitud y los nuevos cambios en la informacidn se solicita una prarroga de por lo menos
8 dias para la apertura de la licitacion.

Respuesta: No, se respetard la fecha programada para el Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones, el cual es el 27 de febrero de 2025.

LICITANTE: Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

1.- En la segunda junta aclaratoria, se comento que el porcentaje por la supervision de obra que indica
en las bases V3 pagina 21 no coincide con el porcentaje que esta establecido en el Anexo 8 Modelo
financiero V3, por lo que la convocante comentd que el porcentaje correcto que se deberd considerar
en la etapa de Rehabilitacion Inicial sera de 2.58% y el porcentaje que se tendra que considerar en la
etapa de Mantenimiento sera de 7.50%. Favor de confirmar.
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Respuesta: Los porcentajes de las BASES DE LICITACION MULTIANUAL A PRECIO ALZADO V4 y del
Anexo 8 MODELO FINANCIERO V3 son congruentes.

2.- En las bases V3 en la pagina 41 habla sobre los indices financieras, sin embargo, las operaciones
aritméticas y las holguras y puntajes no coinciden con los indicados en el archivo “E2 RESULTADO DE
INDICES FINANCIEROS". Se salicita a la convocante entregar el archivo mencionado con las mismas
consideraciones que se indican en las bases de licitacion.

Respuesta: Se pone a disposicion de los licitantes los documentos de GUIAS DE LLENADO DEL
DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIEROS V3, para su consulta y descarga en el portal de
internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-1p-0025-2025

3.- En el documento E11 Resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética, en el punto
IV dice “Importe por costos indirectos (incluyendo la supervision); sin embargo, se entiende que el
cargo por supervision serd obtenido directamente del anexo 8 Modelo Financiero y no serd
considerado dentro del costo indirecto de la propuesta, por lo que se entiende que este importe se
llenard conforme al costo indirecto calculado por el licitante, mas el importe que se refleje en el anexo
8 modelo financiero. Favor de aclarar si es correcta nuestra apreciacion.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que para el Documento T5 Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de Licitacion, deberan presentar el manifiesto impreso con firma autdgrafa y en hoja
membretada del licitante (de conocimiento y aceptacion) y los anexos y apéndices en sus versiones mas
actualizadas podra presentarlos de forma digital con la respectiva firma digital mediante dispositivo
electronico (USB).

Asimismo, se pone a disposicion de los licitantes los documentos de BASES DE LICITACION MULTIANUAL
A PRECIO ALZADO V4, MODELO DE CONTRATO V3, ANEXO 6 MECANISMO DE PAGOS V4 y LAS GUIAS DE
LLENADO DEL DOCUMENTO E2 RESULTADO DE INDICES FINANCIERQS V3, para su consulta y descarga en
el portal de internet de la Secretaria, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-0025-2025

Se les recuerda que el acto de presentacidn y apertura de proposiciones estd programado para el dia
27 de febrero de 2025, a las 11:00 horas dicho acto sera realizado en la Sala de juntas del 4to piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44266.
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Asimismo, el plazo de ejecucidn a considerar serad de 1,780 dias naturales, con fecha de inicio el dia
08 de marzo de 2025 y de terminacion el dia 20 de enero de 2030.

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmeética (documento E11) y analisis de cargo adicional (documento E18), deberdn ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y los demds documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e Elequipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacidon que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo ohjeto es la realizacién de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestidn Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos vy que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.
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e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econémicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:58 horas

del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

W/

i
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

s
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Direccion General de Infraestructura Carretera i

Ing. José Luis Ramirez Nuiio

PA. IN¢. Mresrm \[zpez LOPEE

Direccion General de Proyectos de Ingenieria Firma__

Lic. Roberto Rodriguez Duran
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Licitantes (s) Participante (s)

JALISCO

GOEIERNT UEL

Razon Social

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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