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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://usO4web.zoom.us/j/79083165141, cuya conexion fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacion, con domicilio-en Av. Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las
11:30 horas del dia 24 de abril de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, en relacion a la Licitacién Publica Estatal No. SIOP-E-PAV-
OB-LP-0289-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Construccion de laterales y
obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al
km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 12, de conformidad
con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Ing. Sergio Antonio Herndndez Chavez,
como representante de la Direccion General de Construccion, con la finalidad de resolver en forma clara
y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria y bases de licitacidn.

De igual forma, al acto asistié la Arq. Evelyn Fabiola Solano Hernandez, en representacion de la
Direccién General de Arquitectura y Urbanismo, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como
auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Se aclara a los licitantes que el acto de presentacidn y apertura de proposiciones que gsté programado
para el dia 12 de mayo de 2025, se difiere para el dia 13 de mayo de 2025, a las 13:00 horas, dicho acto
sera realizado en la en la sala de juntas del 3er piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio B, Colonia Observatorio, Guadalajara,
Jalisco, México, C.P. 44266.

Asimismo, el plazo de ejecucién a considerar serd de 180 dias naturales, con fecha de inicio el dia
24 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2025. |

Los documentos correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberan ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos de la
proposicion podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados
en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.
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Para la elaboracion de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargo a
los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos-necesarios y suficientes a fin de que en todo-momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

Deberan considerar para la elaboracidén de su propuesta el uso del Manual de Sefialética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que
se requiera en los alcances de los trabajos.

Seinforma a todos los licitantes que para la elaboracidn de sus propuestas deberan considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccidn del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, hotas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona seglin disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicacionesy Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcidon Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision. >
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e Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracidn y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocara mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 11:43 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L

By

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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Licitantes (s) Participante (s)
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SALIBLO

Razon Social

Construarba, S.A. de C.V.

Celio & Co.,S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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