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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://usO4web.zoom.us/j/72190285637, cuya conexion fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Av. Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las
16:30 horas del dia 06 de octubre de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacion Publica Estatal No. SIOP-E-PAV-
OB-LP-0995-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Pavimentacion con concreto
hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno
a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con las vias de ferrocarril, municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 2,-de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de
licitacion.

El acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y
Contratacién, asi como el Ing. Carlos Alexis Altamirano Alcantar, como representante de la Direccion
General de Construccion, con la finalidad de resolver en forma claray precisa las dudas y planteamientos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacién.

De igual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Durdn, en representacién de la Direccidon General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberdn ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y los demas documentos de la
proposicion podrén ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados
en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboracién de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargoa
los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

Deberan considerar para la elaboracion de su propuesta el uso del Manual de Sefialética para
identificacién de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que

se requiera en los alcances de ios trabajos.

Se informa a todos los lieitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo

a sus indirectos las siguientes indicaciones:
Paginalde3 f




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA & 5
& P
| Infraestructura 5 ”
abli TAL
€|2, | v ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATA JALISCO

NO. SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025

EL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

e El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Llas sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccidén en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracidn en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidon y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocard més a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
gue se licita.
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Se les recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones sera el dia 23 de octubre de
2025 a las 11:00 horas, dicho acto sera realizado en la sala de juntas del 3er piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266, Edificio “B".

Asimismo, el plazo de ejecucién a considerar sera de 55 dias naturales, con fecha de inicio el dia 07 de
noviembre de 2025 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2025,

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 16:44 horas
del mismo dia, firmando a continuacion de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestr;

Arq. Carl6s Edgardo as Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion

Direccion General de Construccion Firma

Ing. Carlos Alexis Altamirano Alcantar @

Direccion General de Proyectos de Ingenieria

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, 5. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre Firma
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