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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://us04web.zoom.us/j/72190285637, cuya conexidn fue realizada
desde la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Av. Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las
14:00 horas del dia 15 de julio de 2025, para hacer constar la realizacién de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacién a la Licitacidén Publica Estatal No. SIOP-E-1V-OB-
LP-0623-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en: Construccién de tunel para
conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 41, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y
bases de licitacion.

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y
Contratacidn, asi como el Arq. Abraham Fernando Aguirre Lozano, como representante de la Direccidn
General de Construccion, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccién General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

En la Convocatoria 017/2025 de fecha 28 de junio de 2025, publicada en el portal de internet de la
Secretaria y en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, se establecié como plazo de ejecucién de Ia
obra lo siguiente:

Plazo de ejecucidn 140 dias naturales.
Fecha de inicio: 12/08/2025.
Fecha de término: 30/12/2025.

Sin embargo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el plazo de ejecucién quedara
de la siguiente forma:

Plazo de ejecucidon 141 dias naturales.
Fecha de inicio: 12/08/2025.
Fecha de término: 30/12/2025.

Los documentos correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberdn ser entregados en los formatos
proporcionados por la Sgcretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos de la
proposicion podrdn sgf presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados
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en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente
en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboracidn de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se debera considerar con cargo a
los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este
procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19,

Deberdn considerar para la elaboracién de su propuesta el uso del Manual de Sefalética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de que
se requiera en los alcances de los trabajos.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberén considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, 1l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas vy
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

* Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e Llas sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra
instalados durante la ejecucidn de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccidn en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento de! Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestidn Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

® Seestablece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedafan incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
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competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocara mas a diversas juntas de
aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra
que se licita.

Se les recuerda que el acto de presentacion y apertura de proposiciones sera el dia 30 de julio de 2025
a las 14:30 horas, dicho acto sera realizado en la sala de juntas del 3er piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266, Edificio “B”.

Asimismo, el plazo de ejecucion a considerar sera de 141 dias naturales, con fecha de inicio el dia 12 de
agosto de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 14:14 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestrfict iy Obra Publica

Director General de Licitacion y Contratacion

Direccion General de Construcciéon Firma

Arg. Abraham Fernando Aguirre Lozano

Direccion General de Proyectos de Ingenieria /Fi?ma\)'
A

Lic. Roberto Rodriguez Durin
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Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Testigo Social
Nombre

Firma
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