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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://zoom.us/j/97067789245 , cuya conexion fue realizada desde la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
10:30 horas del dia 29 de enero de 2025, para hacer constar la realizacion de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en relacion a la Licitacion Pablica Estatal Multianual a Precio
Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0009-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de la carretera 307 tramo Atotonilco
- San Miguel el Alto - San Juan de los Lagos (Subtramo 1), en los municipios de Atotonilco el Alto vy
Arandas, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Arg. Ricardo René Gdémez Carlos, como
representante de la Direccidon General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

De igual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Duran, en representacion de la Direccion General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: VISE, S. A. de C. V.

1.- En lo particular y haciendo referencia a las bases de licitacion al Numeral 6,2 Proposicidon Econdmica
Documento E19, se solicita un dispositivo electronico (USB) debidamente rotulado con los datos
minimos de numero de licitacion y nombre del licitante, y que contenga la documentacion técnica y
econémica de manera separada, ¢se debe entender que toda la documentacidn solicitada deberd ser
entregada exclusivamente en un solo dispositivo USB o existe la posibilidad de utilizar mas de uno para
la entrega de la informacion separada?

Respuesta: Los documentos solicitados en el Documento E19 deberan venir en una usb, identificados
por separados en el formato digital solicitado.

2.- En lo particular y haciendo referencia a las bases de licitacion al Numeral 4 Lineamientos Generales
Punto 4.1 Formulacion de las propuestas se especifica que “Todos los documentos que se solicitan en
estas bases, a excepcion del Anexo 8 Modelo financiero y el Presupuesto Total de los Trabajos, podran
ser elaborados y presentados en formatos generados por el uso de software de su preferencia... “. Favor
de incluir el Anexo 8 Modelo Financiero del contrato al que hace mencion.

Respuesta: No, se debera de presentar en los formatos entregados por la Secretaria.

3.- En lo particular y haciendo referencia a las Juntas de Aclaraciones se solicita de manera re e—?/uofa/\
que, dado que aun no han sido cargados en su totalidad todos los anexos correspondient s
contratos, se considere la posibilidad de convocar una Junta de Aclaragiones Adicional./E 0| on eI \ /‘
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objetivo de resolver cualquier duda o aclaracién que pudiera surgir respecto a los documentos e
informacion pendiente de ser entregada, asegurando asi la correcta interpretaciéon y cumplimiento de
los términos del contrato.

Respuesta: Si, se considero una segunda junta de aclaraciones el dia 06 de febrero de 2025 a las 11:15
horas.

4.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 5 Calificacion del estado fisico. Segundo parrafo
(pag. 4) donde se sefiala que en la verificacion de los avances mensuales programados se evaluard el
indicador de “ICO1-DET Deterioros superficiales”, las deducciones gue menciona, ;solo se aplicaran a los
pavimentos que ya se hayan rehabilitado y no se tenga un acta de terminacion?

Respuesta: Es correcto, se aplicaran las deducciones correspondientes, de conformidad con lo sefialado
en los indicadores, afectanto el monto de dichas estimaciones y certificados de avance respectivos,
conforme el Anexo 5 Calificacion del estado fisico de la infraestructura, segundo parrafo, pagina 4.

5.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 5 Calificacion del estado fisico (pdg. 6), el indicador
de "ICO1-DET Deterioros superficiales", icudl es el documento de referencia al que se apegara dicho
indicador para la evaluacion de los dafios?

Respuesta: Se deberd de apegarse al formato entregado en al Anexo 5 Calificacidn del estado fisico de
la infraestructura, hoja 6.

6.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 5 Calificacion del estado fisico (pag. 7), el indicador
de "IC02-IP indice de Perfil"; en los manuales de conservacién de la SICT maneja los siguientes
parametros: para la construccién de tramos nuevos los pardmetros de evaluacion son hasta 14 cm/km
y para la conservacion hasta 30 cm/km. Favor de considerar tomar un valor mas amplio tratandose de
una rehabilitacion.

Respuesta: Para los tramos que corresponden a rehabilitacion o conservacion se deberd considera la
norma N-CSV-CAR-3-02-005/20 y para los correspondientes a la reconstruccion se tomara la norma N-
CTR-CAR-1-04-006/20.

7.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 3 Especificaciones generales
Apéndice 9.2, los contratos no consideran construccidén de estructuras nuevas. Se solicita un dictamen
técnico estructural de la estructura que fue expuesta a altas temperaturas durante el accidente de
coche, ya que pudo haber sufrido dafios considerables.

Respuesta: No se proporcionaran estudios adicionales, ya que es responsabilidad de la contratista,
realizar el analisis y estudios para proponer la propuesta de rehabilitacién o contruccién, como se
establece en Anexo 4 Alcances de los trabajos version 3 y Anexo 5 Calificacion del estado fisico de la
infraestructura. T )
8.- En lo particular y haciendo referencia al Anexo 3 Especificacion{é}éﬁ&aIes

Apéndice 9.2, ¢Las defensas metdlicas se colocaran donde haga falta ¢ solo donde | tf%p/éhdencia lo
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indique? ¢Se colocardn de acuerdo con lo que existente actualmente o de acuerdo con el nivel de
contencion que requiera? En caso de ser afirmativa esta pregunta favor de proporcionar todo lo
necesario para obtener su nivel de contencion.

Respuesta: Debera de considerarse la instalacion y/o reposicion de defensas metdlicas de acuerdo a los
requerimientos de cada tramo carretero correspondiente al nivel de contencidn necesario, incluyendo
curvas horizontales, obras de drenaje o segmentos que representan un riesgo potencial a los usuarios
del camino, verifica Anexo 4 Alcances de los trabajos version 3.

9.- En lo particular y haciendo referencia al Anexa 6 Mecanismo de pagos, se especifica que el inicio de
pagos de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y el de Etapa de Mantenimiento seran de forma mensual a
partir del mes de enero del 2026, sin embargo, en las bases de licitacion, en el numeral 12 Periodo de
pagos Multianuales, indican que durante la Etapa 1 "Preparatoria" y Etapa 2 "Rehabilitacién Inicial" no
hay pagos, sin embargo, en la Etapa 3 "Mantenimiento" estdn el pago por Rehabilitacion inicial y el de
Mantenimiento. De acuerdo a los dias estipulados y fechas la Etapa de Rehabilitacion concluye el 1 de
diciembre del 2025, favor de confirmar que del 1 de diciembre del 2025 a enero del 2026 no se recibirdn
pagos, aunque esté concluida la etapa de Rehabilitacion.

Respuesta: Es correcto, los pagos se recibiran a partir del enero 2026.

LICITANTE: LA PENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1.- Las Bases de Licitacion y El modelo de contrato proporcionado indica a Precio Alzado. Favor de
Aclarar.

Respuesta: El procedimiento de licitacion, al igual que el resto de los procedimientos de la convocatoria
001/2025, son a precio alzado.

2.- Se solicita se proporcione los estudios de auscultacion e informes de geotecnia.

Respuesta: No se proporcionaran por parte de la Convocante, ya que los estudios de auscultacion e
informes de geotecnia seran responsabilidad del Contratista.

3.- éSe podra proponer la tasa de interés bancaria mds los puntos que considere la empresa por
financiamiento?

Respuesta: No, en el modelo financiero en el componente de crédito deberdn establecer o manifestar
la tasa de interés que a su vez provenga de la carta de financiamiento referida en el documento E3 de
su propuesta econdmica.

4.- Solicitamos de la manera mas atenta los volimenes realizados por el Residente con el fin de presentar
la propuesta econdmica en Igualdad de circunstancias. ~
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Respuesta: Es responsabilidad de los licitantes llevar a cabo todas las valoraciones y visitas necesarias
para la determinacion de las necesidades de cada uno de los tramos carreteros, para el cumplimiento de
lo requerido en las bases de licitacion y sus anexos.

5.- Se indica que: para esta licitacion se otorgara, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la
Obra Publica Multianual ni el importe para supervisidn), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Respuesta: Se confirma que esa es la indicacién de la Convocante.

6.- Se indica que: para esta licitacion se otorgard, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la
Obra Publica Multianual ni el importe para supervisidn), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Respuesta: Se confirma que esa es la indicacién de la Convocante.

7.- La Secretaria cuenta con el presupuesto destinado al pago del anticipo para el ejercicio fiscal 2025y
se compromete a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los afios futuros.?
Solicitamos de favor a la DEPENDENCIA nos indigue cual es o cuales son las garantias que ofrece la misma
para poder saldar la inversion realizada por el CONTRATISTA ADJUDICADO.

Respuesta: Los recursos necesarios para cubrir los compromisos de pago del contrato son propios, por
tanto la garantia que se otorga es el contrato mismo.

8.- Se indica en las bases que el Licitante debera considerar dentro de su Propuesta la contratacién de
una supervision externa, tanta para la Etapa de Rehabilitacion Inicial como para la Etapa de
Mantenimiento. Para fines de que todos los licitantes consideremos los mismos criterios, solicitamaos se
proporcione el porcentaje a considerar para el cargo de supervision externa.

Respuesta: El porcentaje para la supervision externa tanto para la Etapa de Rehabilitacion Inicial como
para la Etapa de Mantenimiento se encuentran definidos en las bases de licitacién en su version 2, en el
numeral 2.3.

9.- Se indica en las bases: Los Licitantes podran subcontratar trabajos con autorizacion previa del titular
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. ¢Entendemos que se podra solicitar la autorizacion
de subcontratar cualquier actividad?

Respuesta: Es correcto, se puede solicitar la autorizacion de subcontratacion de cualquiera de las partes
de los trabajos al amparo del contrato.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Ape/xo 8,__

Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser osen

“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la EvaluaCIon CIon
“ﬁg
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los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos
de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y cuando
se presente en los términos solicitados en cada caso.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo
a sus indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

Las sefales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protecciéon de la obra
instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacidn Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcidn, se indica lo siguiente:

WA

Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente

seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un

incremento o decremento para los mismos.
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Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacién de las propuestas
técnicas y econémicas, de lo contrario serd causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una segunda junta de aclaraciones, el
dia 06 de febrero del presente afio a las 11:15 horas, misma que se realizard mediante video
conferencia, la cual serda habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0009-2025.

Una vez leida la presente y no habiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 10:43 horas
del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

D7

“Z
Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

“\\‘
Direccion General de Infraestructura Carretera Fiﬂn,é /\ .,
2/ 2N
Arq. Ricardo René Gémez Carlos [/] ) y
\‘i l‘\‘\., B /
’ K/’

Direccion General de Proyectos de Ingenieria _— Firma /

Lic. Roberto Rodriguez Duran

Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Construcciones y Pavimentos GO S.A de C.V.
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