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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes
participantes por medio del link:_https://zoom.us/j/97490383157 , cuya conexion fue realizada desde |a
sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacidn, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las
16:30 horas del dia 29 de enero de 2025, para hacer constar la realizacidn de la junta convocada por la
Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, en relacién a la Licitacidén Plblica Estatal Multianual a Precio
Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0033-2025, para la contratacion de los trabajos consistentes en:
Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de carreteras 601 tramo Santa Cruz
de las Flores - Tala - Ingenio de Tala (Subtramo 1), en los municipios de Tlajomulco de Zdfiga y Tala; y
633 Villa Corona - Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona, Jalisco, de conformidad con lo
dispuesto en la convocatoria y bases de licitacion.

El acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién, en representacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, asi como el Arg. Agustin Zepeda Villalvazo, como
representante de la Direccion General de Infraestructura Carretera, con la finalidad de resolver en forma
claray precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
la convocatoria y bases de licitacion.

Deigual forma, al acto asistio el Lic. Roberto Rodriguez Durén, en representacién de la Direccion General
de Proyectos de Ingenieria, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Black Seal, S. A. de C. V. en A. P. Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.

1.- Dentro de los catdlogos se observaron los siguientes puntos:
e En el catdlogo A, se contemplan solamente trabajos de Conservacion Periddica, sin embargo, de
acuerdo al ANEXO 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS SIOP-E-ICAR-OB-LP-0033-2025 V3, los trabajos
que deberian llevarse a cabo en esa etapa serian los de Conservacion Periddica y Conservacion

Rutinaria.

e En el catdlogo B, se vuelven a contemplar solamente trabajos de Conservacién Periddica, sin
embargo, de acuerdo al ANEXO 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS SIOP-E-ICAR-OB-LP-0033-2025 V3,
los trabajos que deberian llevarse a cabo en esa etapa serian los de Conservacidon Rutinaria

solamente.
¢Habra cambios en los catdlogos de conceptos?

Respuesta: Dentro de la versién 2 del catdlogo de conceptos que se publicd, se detallan los trabajos a
realizar para cada tramo carretero.

LICITANTE: Roth’s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V.

1.- Referente al anexo 8, en los formatos 3-Rl y 4-Rl correspondientes a la tasa de interés, se encuentra
bloqueada, por lo cual no permite ingresar nuevos datos.
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Respuesta: Se pondra a disposicién una version 2 del anexo 8 MODELO FINANCIERQ, para su
consulta y descarga en el portal de internet de la Secretaria, en la liga:
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-ohra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-

[p-0033-2025

2.- En las bases de la licitacion, referente al documento E11 hace mencion que dentro de los costos
indirectos se debera contemplar la supervision, sin embargo, dentro del anexo 8 en el formato 1-RI DET
en el punto “1.- Total de costo de ejecucidon de los trabajos” se entiende que hasta aqui mi costo de
ejecucidn estard compuesto por mi costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, sin embargo, en
el punto “2. Supervisiéon” automaticamente se aplica un porcentaje para este rubro; si se contempla la
supervision en los indirectos se estaria duplicando la supervision, ¢ Como se estard manejando el costo
de la supervision?

Respuesta: El documento E11 hace referencia al resumen de importes para la tasacion aritmética, de tal
manera que en este documento se pide anotar en el rubro de indirectos tanto los indirectos de obra
como el importe por supervision, mientras que en el anexo 8 “MODELO FINANCIERQ” es donde se
calcula el importe por supervisién, de tal manera que no existe duplicidad en el calculo.

3.- Referente al documento E18 el resultado del cargo adicional, se divide entre el costo directo de Ia
obra dando como resultado un porcentaje diferente al que comuinmente utiliza La SICT, dicho porcentaje
lo calcula dividiendo el cargo adicional entre el costo total de obra, dando como resultado un porcentaje
del 0.5025, ées correcto como lo plantean en su formato, dividir el cargo adicional entre el costo directo?

Respuesta: Es correcta la forma de como se solicita en las bases de licitacion, el licitante debera atender
alo dispuesto en las guias de llenado proporcionados por la Convocante respecto al célculo de este cargo
adicional.

4.- ¢El cargo adicional resultante se aplica a la suma del costo directo, indirecto, financiamiento y
utilidad? ¢O al costo directo?

Respuesta: Se aplica sobre el costo directo, el licitante deberd atender a lo dispuesto en las guias de
llenado proporcionados por la Convocante.

s

5.- Referente al documento E11, éel importe de Financiamiento es el mismo que aparece en el formato ///"

1-RI DET con el nombre de “3. éCostos Financieros”, Del anexo 8? 'l)
7
Respuesta: No, el importe de financiamiento que se debe reflejar en el documento E11, se compane
tanto de los costos financieros del formato 1- RI DET como de los costos de implementacion de la Obra
Pablica Multianual (intereses generados por la ejecucion de trabajos de la etapa de rehabilitacién inicial)

y el financiamiento de obra de los trabajos de la etapa de mantenimiento.

6.- ¢Se podra realizar la sesién de derechos de pago o cobro a instituciones crediticias o bancarias, asf
como aun particular?
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Respuesta: Para la sesion de derechos de cobro se atenderd a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus municipios, y su reglamento.

7.- En caso de existir obras de drenaje colapsadas, ¢ debemos considerar su reconstruccion o cambio de
lamisma, en el caso de cunetas o bordillos faltantes o destruidos, se debe de considerar su rehahilitacion
o construccion?

Respuesta: Si, en el caso de obras de drenaje colapsadas, cunetas o bordillos faltantes o destruidos se
debe considerar su rehabilitacién o reconstruccién en apego a lo establecido en el Anexo 4 Alcance de
los trabajos y Anexo 5 Calificacidn del estado fisico de la infraestructura.

8.- El mes de noviembre y diciembre del 2025, se considera dentro del financiamiento, ya que los pagos
iniciaran a partir de enero del 2026, de acuerdo a su tabal de pagos.

Respuesta: En la etapa de mantenimiento los meses que estén considerados a ejecutarse en el ejercicio
2025, mientras no se active el Periodo de Pagos Multianuales, en los costos de dicho mantenimiento en

esos meses se deberan considerar que el pago sera en enero del 2026.

LICITANTE: LA PENINSULAR COMPARNIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1.- Las Bases de Licitacion y El modelo de contrato proporcionado indica a Precio Alzado. Favor de
Aclarar.

Respuesta: El procedimiento de licitacion, al igual que el resto de los procedimientos de la convocatoria
001/2025, son a precio alzado.

2.- Se solicita se proporcione los estudios de auscultacidn e informes de geotecnia.

Respuesta: No se proporcionaran por parte de la Convocante, ya que los estudios de auscultacidn e
informes de geotecnia seran responsabilidad del Contratista.

3.- iSe podra proponer la tasa de interés bancaria mds los puntos que considere la empresa por
financiamiento?

Respuesta: No, en el modelo financiero en el componente de crédito deberan establecer o manifestar {;'77 T

la tasa de interés que a su vez provenga de la carta de financiamiento referida en el documento E3 de /f{/‘/

su propuesta economica. //?rrj
"

4.- Solicitamos de la manera mds atenta los voltimenes realizados por el Residente con el fin de presentar

la propuesta econémica en Igualdad de circunstancias.

Respuesta: Es responsabilidad de los licitantes llevar a cabo todas las valoraciones y visitas necesarias
para la determinacion de las necesidades de cada uno de los tramos carreteros, para el cumplimiento
de lo requerido en las bases de licitacidon y sus anexos.
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5.- Se indica que: para esta licitacion se otorgara, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la
Etapa de Rehabhilitacidn Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la
Obra Publica Multianual ni el importe para supervision), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Respuesta: Se confirma que esa es la indicacion de la Convocante.

6.- Se indica que: para esta licitacidn se otorgard, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la
Etapa de Rehahilitacién Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la
Obra Pablica Multianual ni el importe para supervision), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Respuesta: Se confirma que esa es la indicacidon de la Convocante.

7.- La Secretaria cuenta con el presupuesto destinado al pago del anticipo para el ejercicio fiscal 2025 y
se compromete a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los afios futuros.?
Solicitamos de favor a la DEPENDENCIA nos indique cual es o cuales son las garantias que ofrece la misma
para poder saldar la inversién realizada por el CONTRATISTA ADJUDICADO.

Respuesta: Los recursos necesarios para cubrir los compromisos de pago del contrato son propios, por
tanto la garantia que se otorga es el contrato mismo.

8.- Se indica en las bases que el Licitante debera considerar dentro de su Propuesta la contratacion de
una supervision externa, tanta para la Etapa de Rehabilitacion Inicial como para la Etapa de
Mantenimiento. Para fines de que todos los licitantes consideremos los mismos criterios, solicitamos se
proporcione el porcentaje a considerar para el cargo de supervision externa.

Respuesta: El porcentaje para la supervision externa tanto para la Etapa de Rehabilitacion Inicial como
para la Etapa de Mantenimiento se encuentran definidos en las bases de licitacién en su version 2, en el
numeral 2.3.

9.- Seindica en las bases: Los Licitantes podran subcontratar trabajos con autorizacidn previa del titular
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. éEntendemos que se podra solicitar la autorizacion
de subcontratar cualquier actividad?

Respuesta: Es correcto, se puede solicitar la autorizacién de subcontratacion de cualquiera de las partes
de los trabajos al amparo del contrato.

LICITANTE: Constructora Tetl, S. A. de C. V. //L
74
S

1.- Se entregara catdlogo de conceptos desglosado de los trabajos a realizar?

Respuesta: Estan publicados los catdlogos correspondientes a la etapa de rehabilitacion — puesta en
punto, como el correspondiente a la etapa de mantenimiento, sin embargo, los catédlogos comprenden
partidas de trabajo. No se entregaran catalogos de conceptos desglosados.
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2.- Respecto a la forma de realizar los pagos, en las bases se menciona, que estos se realizaran a partir
del mes de enero del 2026, tenemos un poco de dudas en la forma que se pagaran los certificados de
avance si sera de manera mensual junto con el mes de avance de los trabajos de mantenimiento, o el
certificado de avance se dividira y prorrateara para su pago en el total de meses y/o al final del contrato

Respuesta: Los pagos iniciaran en el mes de enero de 2026, una vez emitida el acta de cumplimiento de
estdndares el término de la etapa de rehabilitacién e iniciada la etapa de mantenimiento, donde se
pagara mensualmente el importe mensual del componente de conservacion mas el importe
correspondiente a la proporcionalidad generada en la etapa de rehabilitacidn inicial, documentada en
los certificados de avance.

3.- Que alcances tendran que considerarse o que alcances tendran los trabajos de reconstruccion y en
su caso los de conservacion rutinaria y la conservacion periddica

Respuesta: Estos estan establecidos en el Anexo 4 Alcance de los trabajos y Anexo 5 Calificacion del
estado fisico de la infraestructura. Considerando los relativos a la etapa de rehabilitacion inicial como
los establecidos para la etapa de mantenimiento.

Se recibieron por parte de la empresa Roth’s Ingenieria y Representaciones S.A. de C.V. mas preguntas,
dichas preguntas se les dara respuesta en la segunda junta aclaratoria dado que fueron enviadas fuera
de lapso establecido.

Se recibieron por parte de la empresa Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. preguntas de forma
extemporanea, se le solicita reformule sus preguntas ya que no son claras, sefiale de forma detallada a
gue numeral de las bases de licitacién o anexos hace referencia, asi mismo debera presentarlas en hoja
membretada y con firma del representante legal de la empresa, (24 horas antes) con antelacién a la
segunda junta de aclaraciones.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA:

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8
“MODELO FINANCIERO” (documento E10), resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn
Aritmética (documento E11) y andlisis de cargo adicional (documento E18), deberan ser entregados en
los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica y los demds documentos
de la proposicién podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o /7 _
elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre y cuando //_,/
se presente en los términos solicitados en cada caso. j:,

o Py -
Se informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo

a sus indirectos las siguientes indicaciones:
e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,

guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
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especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

e las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra
instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando el anexo “Manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos
para proteccion en zonas de obras viales”.

Derivado del Acuerdo de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcidn Publica y el Estado de
Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién, se indica lo siguiente:

e Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho
que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

e Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de

inspeccion y supervision.

e Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta debera ser considerado para la elaboracién y presentacion de las propuestas
técnicas y econdmicas, de lo contrario sera causa de desechamiento de las mismas.

De conformidad con el articulo 66 numeral 5 fraccion IV de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento, se convoca a una segunda junta de aclaraciones, el
dia 07 febrero del presente afio a las 10:45 horas, misma que se realizard mediante video conferencia,
la cual sera habiltada en el portal de internet de la Secretaria en la liga
https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-icar-ob-Ip-
0033-2025.
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Una vez leida la presente y no habhiendo mas aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 16:43 horas

del mismo dia, firmando a continuacién de conformidad de forma presencial y se registra a quienes
participaron de forma remota en ella.

Por Parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

oW/

o . )
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

2
Direccion General de Infraestructura Carretera Firma -~
& y
Arq. Agustin Zepeda Villal / ’“’”7/;
rq. Agustin Zepeda Villalvazo B e J
=== L
e I_“/r_"
Direccion General de Proyectos de Ingenieria Firma

Lic. Roberto Rodriguez Duran

/

Licitantes (s) Participante (s)

Razon Social

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
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Razdn Social

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Constructora Tetl S.A. de C.V.

Testigo Social

Nombre Firma
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