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Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes 

participantes por medio del link: https://us04web.zoom.us/j/4908158596, cuya conexión fue realizada 

desde la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida 

Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a las 

10:15 horas del día 29 de enero de 2025, para hacer constar la realización de la junta convocada por la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en relación a la Licitación Pública Estatal Multianual a Precio 

Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0008-2025, para la contratación de los trabajos consistentes en: 

Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de la carretera 215 tramo El Llano -

Teocaltiche, en los municipios de Jalostotitlán y Teocaltiche, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto 

en la convocatoria y bases de licitación. 

El acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y 

Contratación, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como el 

lng. Rodrigo Orozco Navarro, como representante de la Dirección General de Infraestructura Carretera, 

con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 

relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitación. 

De igual forma, al acto asistió el Lic. Roberto Rodríguez Durán, en representación de la Dirección General 

de Proyectos de Ingeniería, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante. 

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES: 

LICITANTE: Roth's Ingeniería y Representaciones S.A. de C.V. 

1.- Referente al anexo 8, en los formatos 3-RI y 4-RI correspondientes a la tasa de interés, se encuentra 

bloqueada, por lo cual no permite ingresar nuevos datos. 

Respuesta: Se pondrá a disposición una versión 2 del anexo 8 MODELO FINANCIERO, para su consulta y 

descarga en el portal de internet de la Secretaría, en la liga: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion­

de-o bra/ co nvocato rias-y-1 icita cio nes-sio p/ sio p-e-ica r-ob-1 p-0008-2025 

2.- En las bases de la licitación, referente al documento Ell hace mención que dentro de los costos 

indirectos se deberá contemplar la supervisión, sin embargo, dentro del anexo 8 en el formato 1-RI DET 

en el punto "l.- Total de costo de ejecución de los trabajos" se entiende que hasta aquí mi costo de 

ejecución estará compuesto por mi costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, sin embargo, en 

el punto "2. Supervisión" automáticamente se aplica un porcentaje para este rubro; si se contempla la 

supervisión en los indirectos se estaría duplicando la supervisión, ¿Cómo se estará manejando el costo 

de la supervisión? 

Respuesta: El documento Ell hace referencia al resumen de importes para la tasación aritmética, de tal 

manera que en este documento se pide anotar en el rubro de indirectos tanto los indirectos de obra 

como el importe por supervisión, mientras que en el anexo 8 "MODELO FINANCIERO" es donde s 

calcula el importe por supervisión, de tal manera que no existe duplicidad en el cálculo. 
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3.- Referente al documento E18 el resultado del cargo adicional, se divide entre el costo directo de la 

obra dando como resultado un porcentaje diferente al que comúnmente utiliza La SICT, dicho porcentaje 

lo calcula dividiendo el cargo adicional entre el costo total de obra, dando como resultado un porcentaje 

del 0.5025, ¿es correcto como lo plantean en su formato, dividir el cargo adicional entre el costo directo? 

Respuesta: Es correcta la forma de cómo se solicita en las bases de licitación, el licitante deberá atender 

a lo dispuesto en las guías de llenado proporcionados por la Convocante respecto al cálculo de este cargo 

adicional. 

4.- ¿El cargo adicional resultante se aplica a la suma del costo directo, indirecto, financiamiento y 

utilidad? ¿o al costo directo? 

Respuesta: Se aplica sobre el costo directo, el licitante deberá atender a lo dispuesto en las guías de 

llenado proporcionados por la Convocante. 

5.- Referente al documento E11, ¿el importe de Financiamiento es el mismo que aparece en el formato 

1-RI DET con el nombre de "3. ¿Costos Financieros", Del anexo 8?

Respuesta: No, el importe de financiamiento que se debe reflejar en el documento E11, se compone 

tanto de los costos financieros del formato 1- RI DET como de los costos de implementación de la Obra 

Pública Multianual (intereses generados por la ejecución de trabajos de la etapa de rehabilitación inicial) 

y el financiamiento de obra de los trabajos de la etapa de mantenimiento. 

6.- ¿Se podrá realizar la sesión de derechos de pago o cobro a instituciones crediticias o bancarias, así 

como aun particular? 

Respuesta: Para la sesión de derechos de cobro se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus municipios y su Reglamento. 

7.- En caso de existir obras de drenaje colapsadas, ¿debemos considerar su reconstrucción o cambio de 

la misma, en el caso de cunetas o bordillos faltantes o destruidos, se debe de considerar su rehabilitación 

o construcción?

Respuesta: Si, en el caso de obras de drenaje colapsadas, cunetas o bordillos faltantes o destruidos se 

debe considerar su reconstrucción. 

8.- El mes de noviembre y diciembre del 2025, se considera dentro del financiamiento, ya que los pagos 

iniciaran a partir de enero del 2026, de acuerdo a su tabal de pagos. 

Respuesta: En la etapa de mantenimiento los meses que estén considerados a ejecutarse en el ejercicio 

2025, mientras no se active el Periodo de Pagos Multianuales, en los costos de dicho mantenimiento en 

esos meses se deberán considerar que el pago será en enero del 2026. 
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1.- Las Bases de Licitación y El modelo de contrato proporcionado indica a Precio Alzado. Favor de 

Aclarar. 

Respuesta: El procedimiento de licitación, al igual que el resto de los procedimientos de la convocatoria 

001/2025, son a precio alzado. 

2.- Se solicita se proporcione los estudios de auscultación e informes de geotecnia. 

Respuesta: No se proporcionarán por parte de la Convocante, ya que los estudios de auscultación e 

informes de geotecnia serán responsabilidad del Contratista. 

3.- ¿se podrá proponer la tasa de interés bancaria más los puntos que considere la empresa por 

financiamiento? 

Respuesta: No, en el modelo financiero en el componente de crédito deberán establecer o manifestar 

la tasa de interés que a su vez provenga de la carta de financiamiento referida en el documento E3 de 

su propuesta económica. 

4.- Solicitamos de la manera más atenta los volúmenes realizados por el Residente con el fin de presentar 

la propuesta económica en Igualdad de circunstancias. 

Respuesta: Es responsabilidad de los licitantes llevar a cabo todas las valoraciones y visitas necesarias 

para la determinación de las necesidades de cada uno de los tramos carreteros, para el cumplimiento 

de lo requerido en las bases de licitación y sus anexos. 

5.- Se indica que: para esta licitación se otorgará, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la 

Etapa de Rehabilitación Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la 

Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

Respuesta: Se confirma que esa es la indicación de la Convocante. 

6.- Se indica que: para esta licitación se otorgará, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la 

Etapa de Rehabilitación Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la 

Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

Respuesta: Se confirma que esa es la indicación de la Convocante. 

7.- La Secretaría cuenta con el presupuesto destinado al pago del anticipo para el ejercicio fiscal 2025 y 

se compromete a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los años futuros.? 

Solicitamos de favor a la DEPENDENCIA nos indique cual es o cuales son las garantías que ofrece la misma 

para poder saldar la inversión realizada por el CONTRATISTA ADJUDICADO. 
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Respuesta: Los recursos necesarios para cubrir los compromisos de pago del contrato son propios, por 
tanto la garantía que se otorga es el contrato mismo. 

8.- Se indica en las bases que el Licitante deberá considerar dentro de su Propuesta la contratación de 
una supervisión externa, tanta para la Etapa de Rehabilitación Inicial como para la Etapa de 
Mantenimiento. Para fines de que todos los licitantes consideremos los mismos criterios, solicitamos se 
proporcione el porcentaje a considerar para el cargo de supervisión externa. 

Respuesta: El porcentaje para la supervisión externa tanto para la Etapa de Rehabilitación Inicial como 
para la Etapa de Mantenimiento se encuentran definidos en las bases de licitación en su versión 2, en el 
numeral 2.3. 

9.- Se indica en las bases: los Licitantes podrán subcontratar trabajos con autorización previa del titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. ¿Entendemos que se podrá solicitar la autorización 
de subcontratar cualquier actividad? 

Respuesta: Es correcto, se puede solicitar la autorización de subcontratación de cualquiera de las partes 
de los trabajos al amparo del contrato. 

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA: 

Los documentos correspondientes al presupuesto total de los trabajos (documento E4), Anexo 8 
"MODELO FINANCIERO" (documento ElO), resumen de importes para la Evaluación por Tasación 
Aritmética (documento E11) y análisis de cargo adicional (documento E18), deberán ser entregados en 
los formatos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y los demás documentos 
de la proposición podrán ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaría o 
elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando 
se presente en los términos solicitados en cada caso. 

Se informa a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo 
a sus indirectos las siguientes indicaciones: 

• El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 111 y XVII
del capítulo 1, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en
los acarreos de los materiales.

• Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra
instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
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considerando el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos 
para protección en zonas de obras viales". 

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Jalisco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se indica lo siguiente: 

• Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por

estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho

que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos

directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.

• Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades

competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de

inspección y supervisión.

• Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente

serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un 

incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta deberá ser considerado para la elaboración y presentación de las propuestas 
técnicas y económicas, de lo contrario será causa de desecha miento de las mismas. 

De conformidad con el artículo 66 numeral 5 fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y el artículo 82 de su Reglamento, se convoca a una segunda junta de aclaraciones, el 
día 06 de febrero del presente año a las 11:00 horas, misma que se realizará mediante video 
conferencia, la cual será habilitada en el portal de internet de la Secretaría en la liga 
https: // s io p. ja I isco .go b. mx/ co ntratacio n-de-o b ra/ co nvocato rias-y-1 icitacio nes-sio p/ sio p-e-ica r-ob-1 p-
0008-2025 

Una vez leída la presente y no habiendo más aclaraciones por realizar, se cierra siendo las 10:28 horas 
del mismo día, firmando a continuación de conformidad de forma presencial y se registra a quienes 
participaron de forma remota en ella. 
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Por Parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras 
Director General de Licitación y Contratación 

Dirección General de Infraestructura Carretera 

lng. Rodrigo Orozco Navarro 

Dirección General de Proyectos de Ingeniería 

Lic. Roberto Rodríguez Durán 

Licitantes (s} Participante (s} 

Razón Social 

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. 

La Peninsular Compañía Constructora, S. A. de C. V. 

Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. 

Vise, S.A. de C.V. 

Marecomsa, S. A. de C. V. 

Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. 

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. l. de C. V. 
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Razón Social 

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. 

Testigo Social 

Nombre 
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