GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

aZs

Infraestructura @111

( 3 y Obra Publica :

: LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0593-2025 " o o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-1V-OB-LP-0593-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccidn de tunel para conexidn de la carretera Guadalajara - Chapalay
el Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 11,/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas; del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0593-2025, se inscribieron a participar 28'Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025,/a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 7

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $21°584,114.13

2 | Cerro Viejo Construcciones, S. A.de C. V. $30°920,068.73

3 | Maquiobras, S. A. de C. V. $20°386,431.34 |/

4 | Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $20°685,576.63

5 | Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $21°633,125.81
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

6 |Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V. $29°287,250.43

7 |lcjal,S.A.de C. V. $23°571,582.17

8 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $25°510,471.75

9 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de Se acepta propuse/sta $23'580,990.92
C: V. para su evaluacion
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras, S. A.de C. V. $20°386,431.34
2 | Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $20°685,576.63
3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $21'584,114.13 | 7
4 | Constructora Onte, S.de R. L.de C. V. $21°633,125.81 4
5 |lcjal,S.A.deC.V. $23'571,582.17
6 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $23°580,990.92 *
7 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $25°510,471.75 |~
8 | Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V. $29°287,250.43
9 |Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. $30°920,068.73

La Secretaria procediéd a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ 1 / 1 74 2 /
/ 2.- / 3.-
£ AN 4.- Constructora ,
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Desarrolladora | Urbanizaciones it 5.- Icjal,
S.A.deC. V. Glar, Andaluz, s.deR.L d'e cv S.A.de C. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ; 55 Sy
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las

_sapecticheiones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccién aplicables, asi

como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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2.- 3.-
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Desarrolladora | Urbanizaciones e Cogstructora 5.- Icjal,
S.A.deC.V. Glar, Andaluz, G o ’L‘: 2 S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S/A.Ge .V ] U oy
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
aliomiimmisn st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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DOCUMENTOS

1.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

2.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC.V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC. V.

5.- Icjal,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdablicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2 2 4.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Desarrolladora | Urbanizaciones 2 Onteu 5.~ Icjal,
S.A.deC. V. Glar, Andaluz, s.deR.L d’e cV S.A.deC.V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. : =E e

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
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DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,

S.A. deC. V.

2.-
Desarrolladora
Glar,
S.A.deC. V.

3.-
Urbanizaciones
Andaluz, .
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC.V.

5.- Icjal,
S.A.deC. V.

proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria

(SAT) y manifestacion bajo

j protesta de decir verdad

| que dicha opiniénes
fidedigna en cuanio a su
contenido, en lo que en

ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA iz

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S. A. de
C. V.

7.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC.V.

8.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC.V.

9.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitacién,
anexos técnicos — econdmicos (gulas de llenado) y modelo

de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de conocer
las especificaciones particulares o generales de
construccidn aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este documento
se deberd especificar el nombre de quien ocupara el cargo

de responsable de la obra con el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.~
Construcciones e | 7.- Constructora | 8.- Desarrolladora 9.- Cerro Viejo
DOCUMENTOS 5 ; : A
Ingenieria El Alerbos, Fulham, Construcciones,
Ciprés, S. A. de S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que, por su 2
conducto ne participan personas inhabhilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos. _
Documento T7.-
Descripcion de fa planeacion integral propuesta por el
iicitante para el desarrollo y organizacién de los trabzjos
que se licitan, la cual deberd ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, esta
! descripcién debera ser congruente con el resto de su
[ propuesta. o
[
| Documento T8.-
P | jecucid los jos, pr ”
rograma general de ejecucidn de los trabajos, propuesto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por coiceptos indicando cantidades por ejecutar,
| calendarizado, en periodos no mayar a un mes calendario...

Documento TS.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utiiizacién
mansual de la mano de obra dividido en categorias
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en la convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-

Prograima calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Gbra Piiblica eq la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de instalacién permanente, { CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y vollimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de construccion,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opcion a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insurnos que intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 8 de 18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

S

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-0593-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%)
)
e N((2)p)
. @;}’((
)
-\

((:
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DOCUMENTOS

6.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S. A. de
C:V.

7.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

8.- Desarrolladora
Fulham,
S.deR.L.deC.V.

9.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa,
para descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Cpinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Maquiobras,S. A.de C. V. $20°386,431.34
2 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $20°685,576.63
3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $21°584,114.13
4 | Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $21°633,125.81
5 |lcjal,S. A.de C. V. $23'571,582.17
6 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $23°580,990.92
7 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $25°510,471.75
8 |Desarrolladora Fulham,S.de R. L. de C. V. ' $29°287,250.43
9 |Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. $307920,068.73

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 {resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Piblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Gomez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 11.

PR SR
Construccion de tinel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel

JALISCO

“O DEL ESTADO

$25,531,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROFUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$17,574,509.78
$26,655,231.66

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $20,425,260.08
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $23,489,049.09
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $17,361,471.07

liMagquiobras, S. A.de C. V. $17,574,509.78 $20,386,431.34 SE ACEPTA ~
2|Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. $17,832,393.65 $20,685,576.63 SE ACEPTA ~
3|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $18,606,994.94 $21,584,114.13 SEACEPTA ~
|
4|Constructora Cnte, S.de R. L.de C. V. $18,649,246.39 $21,633,125.81 SE ACEPTA /
Slicjal, S. A.de C. V. $20,320,329.46 $23,571,582.17 SE ACEPTA
6|Construcciones e ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $20,328,440.45 $23,580,990.92 SE ACEPTA
7|Constructora Alerbos, S. A.de C. V. $21,991,785.99 $25,510,471.75 SE ACEPTA
8|Desarrolladora Fulham, S.de R. L.de C. V. $25,247,629.68 $29,287,250.43| SE DESCALIFICA
9|Cerro Viejo Construcciones, S. A.de C. V. $26,655,231.66 $30,920,068.73| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Pagina 12 de 18




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SICP-E-IV-OB-LP-0593-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

D
JALISCO

TADO

ORIEANG DKL BS

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$8,168,289.99| $11,122,413.74

$9,590,612.37

. MATERIALES
11. MANO DE OBRA $1,722,975.16| $3,309,602.35|  $2,438,790.96
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $3,193,235.55| $5,118,088.27|  $4,389,140.35
13. COSTOS INDIRECTOS $860,825.12| $1,680,124.35|  $1,229,941.10| / '
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $66,891.77 $34,459.21

/

/ 7
‘A"W ;’./";LI

\

D Urbanizaciones Andaluz, 5. Constructora Onte, S. de j\
e : ; f | B R e
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.1604%| $9,018,293.73 619806%| $9,363,127.96] 52.5447%| $6,168,289.99 59.9319%| $9,352,957.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.4938%| $1,722,975.16 16.8813%| $2,550,170.08 21.2899%| $3,309,602.35|  13.5700%| $2,117,722.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.3458%| $4,249,155.49 21.1381%| $3,193,235.55|  26.1655%| $4,067,531.59|  26.4981%| $4,135,289.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,980,424.38 100.0000%)| $15,106,542.59|  100.0000%| $15,545,423.93| 100.0000%| $15,605,969.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.74250%|  $260,225.12 8.00000%| $1,208,523.41| 8.00000%| $1,243,633.91| 7.87000%| $1,228,189.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28588% $45,315.55 0.41000% $66,891.77 0.24495%| $41,125.46 0.20000% $33,668.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,589,656.51 8.30000%| $1,359,702.49| 10.00000%| $1,683,018.33| 10.00000%| $1,686,782.78
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58618%|  $88208.22 0.59017%|  $90,733.38| 0598as%|  $93,793.30| 0.59746%|  $94,635.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,574,509.78 $17,832,393.65 $18,606,994.94 $18,649,246.39
re G onstructora Alerhos, . A."|
) ,nggos G deC.V. |
g el e TR AR T i SRR S S P SRR R s B TR Rep e Wi G v
1. IMPORTE POR MATERIALES 56.5786%| $9,989,514.73 $10,229,167.95 59.5799%| $11,122,413.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.4336%| $2,548,399.51|  14.5546%| $2,496.828.81 13.2891%| $2,480,824.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.9878%| $5118,088.27|  25.8172%| $4,42891530 27.1309%| $5,064,810.01
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $17,656,002.51|  100.0000%| $17,154,912.06 |  100.0000%|$18,668,048.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $1,235,920.18 7.19000%| $1,233,438.18 9.00000%| $1,680,124.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 003928%|  $7,420.75|  0.00000% $0.00 022000%|  $44,765.98
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $1,322,95404|  10.00000%| $1,838,835.02 7.30100%| $1,488,888.44|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 057555%|  $98,031.98|  0.59251%|  $101,255.19 0.58902%|  $109,958.93| /
9. PRESUPUESTO TOTAL $20,320,329.46 $20,328,440.45 $21,991,785.99
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Desarvouadora Glar, 5. A.de C.. Urbanludones Andalu. S, Conamaora ome, S. de R.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL $572 318 64 5227 484 41 51 422 322 38 5237 6511 87
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $715,815.80 $0.00 $0.00 $321,068.10
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $139,984.86 $1,195,904.80 $321,608.76 $253,850.98
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $369,115.98 $21,417.69 $0.00 $1,751.28
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $790.89
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,797,235.29 $1,444,806.91 $1,743,931.15 $815,116.13
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$207,578.78 -$85,104.41 -560,912.82 $871,666.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

|Nsuncue~cm PARCIAL $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00] $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00; $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $27,038.46 $34,455,21 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $27,038.456 $34,459.21 $0.00
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,295,915.58 $1,804,375.81 $1,488,888.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

( A
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1 x._l't!iygzagjg ;-

1|Maquiobras, S. A. de C. V. $17,574,509.78 $20,386,431.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ;
2|Desarrolladora Glar, S. A.de C. V. $17,832,393.65 $20,685,576.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ’
3|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $18,606,994.94 $21,584,114.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA i
4[Constructora Onte, S.de R. L.de C. V. $18,649,246.39 §21,633,125.81 CUMPLE SOLVENTE

5{Icjal, S. A. de C. V. $20,320,329.46, $23,571,582.17 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. $20,328,440.45 $23,580,990.92 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $21,991,785.99 $25,510,471.75 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesién ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.,"para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de tinel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel Gémez
Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 11,/bor un monto de $21°633,125.81"
(veintidn millones seiscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 81/100 M.N.);1.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% ‘de anticipo que corresponde a $6°489,937.74 (seis millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos 74/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0593-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025 a las 16:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y'de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025. 7

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre -

de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38

horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Claudia ovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

/
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)
e e )

Maquiobras, S. A. de C. V.

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.

Icial, S.A.de C. V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Desarrolladora Fulham, S. de R. L. de C. V.

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGAND INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LS. Riapy AL oy
CHRIE(D ToAlez - E%M ;

TESTIGO SOCIAL

. —
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