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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
PAV-0OB-LP-0055-2025, para la contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitaciéon Publica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025, se inscribieron a participar 22 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 15:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El niUmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion ; Importe con IVA |
1 | M3 Creacion, S.deR.L.de C.V. Se desecha $0.00

Se acepta propuesta
para su evaluacion

2 | Megaobras,S. A.de C. V. $296°926,121.76

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en
3 | asociacion en participacion con Haro Rent, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta

o $325'981,365.70
para su evaluacién

4
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

4 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuz.a’sta $318'069,653.70
A.de C. V. para su evaluacion

S 7

5 | Procopesa, S. A. de C. V. € aceptapropuesta | ¢3q066) 630.85
para su evaluacién

6 |Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V. Seaceptapropuesta | o,41-690,745.72
para su evaluacién

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar firmado autégrafamente el documento econdmico E12,
solicitado en las Bases de Licitacién Publica Multianual, en los numerales 4.2.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién y 6.2. Documentos que integran la propuesta
econdémica y 6.3.- Evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, 6.3.1.- En el acto de presentacién
y apertura de proposiciones: inciso C); y en el articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $291,690,745.72
2 |Megaobras, S. A.de C. V. $296,926,121.76
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $318,069,653.70
4 E)::lik';zjuA(.:%r:tcr.L\J/(':ciones, S.A. de C.V,, en asociacion en participacion con Haro $325,981,365.70
5 |Procopesa, S. A. de C. V. $365,662,630.85

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

~

{

Pagina 2 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
z - NS LN
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL Yy
] Ay SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025 QRS

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 5. Mngmebivas Construcciones | S.A.deC. V., en
DOCUMENTOS Edificaciones, S. A de C.V : y asociacién en
S.deR.L.deC.V. o """ | Urbanizaciones, | participacién
S.A.deC.V. con Haro Rent,

S.A.deC. V.

5.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de esta
licitacion, los anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases de
esta licitacion, las
modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizé y revisé el
Maodelo del Contrato, el cual
deberd ser firmado de
conocimiento y aceptacién del
contenido del mismo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

Pagina 3 de 17

- /
c{j‘/ »7} i



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025

y Obra Publica

"

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC. V.

3.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V, en

asociacion en
participacion
con Haro Rent,

S.A.deC.V.

5.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T4.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asi como las normas de calidad
de los materiales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de
Licitacién, deberan presentar
el manifiesto impreso con
firma autdgrafa y en hoja
membretada del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los)
sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico y estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la
convocatoria y bases de esta
licitacion publica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizaré la obra, observando
las peculiaridades del terrenoy
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de
la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.de C.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC. V.

3.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V., en

asociacion en
participacion
con Haro Rent,

S.A.deC.V.

5.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y considerar en la
elaboracion de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares
a esta Licitacion Pblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento
para evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 3.- Megaobras Construcciones | S.A.deC. V., en 5.-p
DOCUMENTOS Edificaciones, - ge S y asociaciénen | °¢ A";mgesa'
S.deR.L.deC.V. v """ | Urbanizaciones, | participacién - A
S.A.deC. V. con Haro Rent,
S.A.deC. V.
Documento T11.- Descripcién
de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcién clara
de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin
de que en el tramo de vialidad

CUMPLE
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....
Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Proyecto y
Construccion de
Infraestructura y de la Etapa de CUMPLE CUMPLE
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos

CUMPLE
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la

CUMPLE CUMPLE
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica...

Documento T13.- Programa

calendarizado y cuantificado
de la utilizacién m'er?syal dela CUMPLE CUMPLE

mano de obra dividido en

categorias, expresado en

jornadas...

CUMPLE CUMPLE
Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién, expresado en
horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

K
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4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 2.- Megaobras Construcciones | S. A.deC. V., en 5~ Procopess
DOCUMENTOS Edificaciones, S A deC.V ! y asociacion en S A deC.V i
S.deR.L.deC.V. by """ | Urbanizaciones, | participacién o o
S.A.deC.V. con Haro Rent,
S.A.deC.V.

Documento T16.- Relacién de
magquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la Proposicion,

con la descripcién y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus

respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual

el licitante integra los
materiales, mano de obra,

herramienta, maquinaria y

equipos de construccién,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo....
Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucién de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto

para la Etapa de Proyecto y

Construccion de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
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4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 2.- Megaobras Construcciones | S.A.deC. V., en
DOCUMENTOS Edificaciones, S.A deCV " y asociacion en
S.deR.L.deC.V. s i Urbanizaciones, | participacion
S.A.deC. V. con Haro Rent,

S.A.deC.V.

5.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T20.- Integracion
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion.....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por
este motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de
decir verdad que dicha opinion

es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica Estatal Multianual.
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Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA —‘
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $291,690,745.72
2 | Megaobras, S. A.de C. V. $296,926,121.76
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $318,069,653.70

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacidn en participacién con Haro
Rent, S.A. de C.V.

5 |[Procopesa,S. A.deC. V. $365,662,630.85

$325,981,365.70

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirid y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacién de la Obra Publica Multianual.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado
de la suma del capital o amortizacién mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

ll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).

Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

;g;,/z’ %\

>l

4

|
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IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provision de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i.  “Flujo de Operacién” a la cantidad que resulte de |a diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales vy,
ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre |la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregé la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de lalala
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la

evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.
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3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisién externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccidn de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccién de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

agina 11 de 17
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Los rubros sefalados anteriormente deberdan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
ala Vv, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, mds los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-RI “Determinacion del Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mds los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel
Goémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro $295,000,000.00
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente 5.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $251,457,539.41
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $315,226,405.91
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $270,395,730.22
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $310,955,089.75
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $229,836,370.69

1|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $251,457,539.41| $291,690,745.72 SE ACEPTA

2|Megaobras, S. A. de C. V. $255,970,794.62| $296,926,121.76 SE ACEPTA

3|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de |$274,197,977.33| $318,069,653.70 SE ACEPTA
C.V.

4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $281,018,418.71| $325,981,365.70 SE ACEPTA
participacién con Haro Rent, S.A. de C.V.
5|Procopesa, S. A.de C. V. $315,226,405.91| $365,662,630.85| SE DESCALIFICA

3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
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numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

MPO MENO iMPO MAYOR COSTO D
BROS
OPUESTQ OPUESTO ERCADO

I. IMPORTE POR MATERIALES $90,576,886.53 $127,508,998.69) 102,098,105.40

Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA $21,327,200.25 $27,588,239.40 $24,794,077.95

1ll. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $12,181,053.34 $31,514,454.77 $24,131,315.74| |
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $21,990,753.52 $27,668,626.69 $23,213,731.92| /
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $57,046,559.06/ $68,083,909.22 $62,344,184.14

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA

PUBLICA MULTIANUAL)

$127,508,998.69

$90,576,886.53 $108,453,801.12

1. IMPORTE POR MATERIALES $95,742,409.68

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $22,477,015.11 $27,588,239.40 $21,327,200.25 $27.111,140.78
3. IMPDRTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO $28,168,163.84 $20,094,467.63 631,514,454.77 $12,181,053.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $146,387,588 63 $138,259,593.56 $161,295,456.14 $166,801,192.81
5. IMPORTE POR COSTGS | NDIRECTOS $22,999,189.22 $27,668,626.69 $21,590,753.52 4$23,428,274.62
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA]

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $57,046,559.06 $60,051,182.63 $68,083,949.22 $64,637,185.64

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $23,219,852.92 $28,762,834.55 $21,155,512.03 $24,351,990.02

PRESUPUESTO TOTAL $251,457,539.41 $255,970,794.62 $274,187,977.33 $281,018,418.71

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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i "] Expekta Construcdones, SA. de CV.)
eén asadiacion en particpadién con |

Estructuras, tonstrddonéqy-
Urbanizadones, . A, de C.V. ||

Megacbras, 5, A, de C.V.

AT B R S R | | HaroRent,SA.deCV. |
8. INSUFIOENCA PARCIAL DE MATERIALES $6,355,695.72 $11,521,218.87| $0.00 50.00:
9. INSUFICTENCIA PARAL DE MANO DE DBRA $2,317,062.84 50.00 $3,466,877.70| 50,00
10. INSUFIC ENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00| $4,036,848.11 $0.00) $11,950,262.40)
EQUIPO

11 INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS $214,542.70| $0.00] 51,222,978 .40 50,00!

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA]

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,207,625.08 $2,293,001.51 $0.00) 50.00
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13, INSUFICIENCIA TOTAL: 849410411412 $14,184,926.33 $17,851,068.48 $4,629,856.00) $11,950,262.40)

14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD $9,034,926.59| $10,911,766.06) $16,465,655.93 $12,401,727.63
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $251,457,539.41 $291,690,745.72 CUMPLE SOLVENTE
2(Megaobras, S. A. de C. V. $255,970,794.62 $296,926,121.76 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

3|Estructuras, Construcciones y $274,197,977.33|  $318,069,653.70 CUMPLE SEDESECRALA EROPUESTA
e YA QUE REBASA EL TECHO
Urbanizaciones, S. A.de C. V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en $281,018,418.71|  5$325,981,365.70 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
asociacion en participacion con Haro Rent, fiisoeetianded iy
p p » FINANCIERO ASIGNADO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacidon de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesién extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V:, para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico -
Manuel Gémez Morin — Av. Ramoén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque,
Zapopan y Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. Frente 5, por un monto de $291°690,745.72 (doscientos noventa
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y un millones seiscientos noventa mil setecientos cuarenta y cinco pesos 72/100 M.N.) L.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccidn
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra Publica
Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a
$30°536,791.00 (treinta millones quinientos treinta y seis mil setecientos noventa y un pesos 00/100 -
M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato  No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:52 horas,’en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturalés, tomando como fecha de |
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 07 de marzo de 2025,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

e

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

i
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en
participacién con Haro Rent, S.A. de C.V.

Procopesa, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

’M)" (:»1‘105 {-‘W‘OCA"@ H‘,’C‘i }\‘o. ES“*(‘&{CI‘C}v p/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LS. RieAgpo [Rho
HRRER] JoAee
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