GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA T

AT Infraestructura ) ) "“" S
L‘-’»ll y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023 jﬁh%ﬁ O

GOBIERHO DEL E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion y Conservacion periddica del camino cédigo 342 Ayotlan - La
Concepciodn - La Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Celio & Co.,S.A.de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. ~

8 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 Constructora Samura, S.A. de C.V.

11 Urbpav, S.A. de C.V.

12 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

13 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

16 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

17 Kalea Construccion, S.A. de C.V.

18 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

19 Shot Constructora, S.A. de C.V.

20 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
21 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

22 Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V,

\
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23 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.
24 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
25 Acont, S.A. de C.V. /
26 Armaqop, S.A. de C.V.
27 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

28 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
29 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. °

30 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

31 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

32 5M Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 15:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recihidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

_Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresz;;/a Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,975,219.05
7 2 | Proyectos y Construcciones B—ela, S.A.de C.V. Sé acepta $8,754,416.61
| 3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,356,718.22
7 .4 Celio & Co., S.A. de C.V. 7 S_e acepta | $8,318,269.98
s | e Ay seacems | saomsgotis
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V Se acepta /98,/380,362.1
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. No.

-

Emp;ésa y/o Persona Fisica Documehtacién -fh\porté con IVA
7 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9,261,730.53
& | Construcciones Covimex, S.A. de C.V._ Se acebfa - $9,551,476.67 -
9 Da;ém Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
10 | Constructora Samura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Urbpav, S.A. de C.V. : No se ﬁ;esenté $0.00
__12 Constructora Inhidra, S.A. de C.V. _ Se acepta -. $9,592,021.09
13 (T:c.e\jno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $9.496,491.60 N
14 Urbanizadrora Altax, S.A. de C.V. No se presentd S0.0C
15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,453,791.77
| 16 |Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,406,397.93 |
17 |Kalea Coﬁstruccién, S.A. de C.V. No se pre;enté $0.00
18 | Dommont Constru-cciones, S.A. de C.V. - No se presentd S0.00
19 Sh?)t Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 Z(.e\;facerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Se acepta $9.372,909.52
21 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Se desecha $0.00
22 | Urbanizadora A;a_rise, S.A.de C.V. 7 Se acepta $8,439,089.44
23 ﬁArca Pavimentos Asfélticos;_S.A. de C.V. Se acepta $12,050,418.21 h
24 Tecnolog;a y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
25 [Acont, S.A. de C.V. Se acepta $8,475,666.81
26 | Armaqgop, S.A. de C.V. Se acepta $8,414,107.86
27— Urbanismo de Calidad, S.A.“de C.V. Se acepta $8,533,030.32 h
28 | srrancamisnto e Maguinals S de €Y. No se presents —
29 Paé%er Pavimentos, S.A. de C.V.' Se ace-pta $9,179,672.96
30 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,615,659.79
31 Laboratorib Dinamo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
32 |5M Construcci"ohes, S.A.de C.V. lNo se presento - $0.00 ]

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas e

1.- Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

o —
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Se desecha la propuesta por no presentar los documentos economicos E7 y £8 digitales en los formatos
solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales Il1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso

(b} y 11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de /
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

2.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

3.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T13 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,318,269.98

2 -é-r-;-[;)—c-;-_c?)r'{structor Strade, S.A. de C.V. S8,356,718.227 |4
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,380,362.14

4 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. 7 S8,4t)6,397.93

5 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,414,i07.86

6 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. N $8,43§,089.44

-

Grupo Constrti‘ctor Vértice Jalisco, S.A. de C. /8’{,453,791.77
T —
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Licitante

importe con IVA

Acont, S.A. de C.V.

$8,475,666.81

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

$8,533,030.32

10

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$8,754,416.61

11

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,975,219.05

12

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

$9,179,672.96

13

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$9,261,730.53

14

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

$9,372,909.52

15

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$9,496,491.60

16

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$9,551,476.67

17

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

$9,592,021.09

18

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

$9,615,659.79

19

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$9,949,004.68

20 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $12,050,418.21

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Regtamento de la Ley de Obra Publica del Estado
Municipios se procedio a realizar el anélisis defallado\de las proposiciones aceptadas de ¢
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Esta i icipi

alisco y sus
formidad con el
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DOCUMENTOS

1.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
Cc.V,

3.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

4.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, S.A. de
C.V.

5.- Armagop, S.A. :
de C.V,

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Celio & Co.,
S.A, de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

3.- Sandstone
Global, 5.A. de
BV

4.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, S.A. de
C.V.

5.- Armagop, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el propasito de
___poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

l

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

2.- Grup_rb s

Constructor
Strade, S.A. de
C.\V.

3.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

4.- Chavez
Terracerias y

Acarreos, S.A. de

C.\V.

5.- Armagop, 5.A.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7 2'.- Grupo 5 gl 4.- Chavez
DOCUMENTOS 1.- Celio & Co., Constructor : Terracerias y 5.- Armagqop, 5.A.

1, S.A.
S.A, de C.V. Strade, S.A. de Gtobac,s Ride Acarreos, S.A. de de C.V.
C.v. i C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracicn deleataioge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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7 Grupo 3. S-andstone 4.- Chavez
DOCUMENTOS i.- Celio & Co., Constructor Giobai S A s Terracerias y 5.- Armaqop, S.A.
SA deCV. Strade, S.A. de C,V‘ : Acarreos, 5.A, de de C.V.
C.V. D G

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6 Dibhiadors o OTHpoL - S de’| 10 o
DOCUMENTOS | = 1220 226er Constructor | 8.- Acont, S.A. de | ° i'«; stsr:o 5 & ] Bloyetlony
Vi C,V- . Véttice .laﬁsco, C.V. atl ac,v A 08 i THStTUCCIOHES
V. S.A. de C.V. M. ela, 5.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaonerhica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambaos lados
de la identificacion
aficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — economicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{r:\} Infraestructura
] {‘L__ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS

SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
c.V.

7.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

8.- Acont, S.A. de
C.\,

9.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
c.v.

10.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectoy.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

i Grupo

Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

8.- Acont, S.A. de
C.V.

9.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de
C.\V.

10.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A, de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
___mes calendario...

desu propuesta. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

| Infraestructura y Ot\ra

CUMPLE

[

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. »F Infraestructura
1Y 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Urbanizadora 7.- Grupo 9.- Urbanismode | 10
DOCUMENTOS A i A Constructor 8.- Acont, S5.A. de C l'(; :n;smo d 5 i Prove.ctosy
\Y L, S.A. \antice dalisco, CV. alidad, S.A. de Construcciones

C.V. S.A de C.V. C.V. Bela, 5.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modela
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Inte ion del catal
ntegracion del catalogo CLNIPLE CORIELE CURABIE S e

de conceptos de
indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5

Ilslicrr
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023 JUUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 7.- Grupo 5
pocumenTos | & Urbanizadora Constructor 8.- Acont, 5.A. de fe lfrbamsmo el a0 roveciosy
Ayense, S.A. de i i Calidad, 5.A. de Construcciones

Vértice Jalisco, Cifs

C.V. S.A de C.V. c.V. Bela, S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documentu'Tlls.r
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar e las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodaologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna

de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 14 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"f‘}‘i Infraestructura
y iy g
' 1. y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

12.- Pacher
Pavimentos, 5.A.
de C.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A, de C.V.

14.- Terracerias y
Pavimentos de la
Rihiera, S.A. de
C.V,

Eo< 0]
s T SV Nl S

GOBIERNO DEL ESTADOD

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexas
técnicos — economicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7T 1S
/1N

[ {
5 .48

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

12.- Pacher
Pavimentos, S.A.
de C.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A de C.V.

14.- Terracerias y
Pavimentos de |a
Ribierg, S.A. de
(ERTE

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion dehera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallade por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

|
/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

12.- Pacher
Pavimentos, S.A.
de C.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

14.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
G\

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
lamano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i}
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Terracerias y 15-Tecno |
Pavimentos de la | Arrendamientosy
Ribiera, 5.A. de Construcciones,
C.V. S.A. de C.V.

11.- Constructora 12.- Pacher 13.- Grupo
Campujal, 5.A. de | Pavimentos, 5.A. | Constructor Maca,
C.V. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

, - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimacianes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
. por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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.E'H'i'! aestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
(EnVE

12.- Pacher
Pavimentos, 5.A.,
de C.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

14.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C\V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S5.A. deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuantao a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V,

17.- Constructora
Inhidra, S.A. de
C.V.

18.- Sokakiar
Constructora, S.
de R.L. de C.V.

19.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

20.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacian
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,r““_i Infraestructura ) ) N
1%} yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tl o :
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023 JAUSCO

LE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AR e 7 ; 19.-

16.- Infraestructura, 20.- Arca
, 17.- Constructora 18.- Sokaklar i -
DOCUMENTOS Construcciones 5 Pavimentos, Pavimentos
s Inhidra, S.A. de Constructora, S. Jai
Covimex, S.A. de Asfaltos y Asfalticos, 5.A. de
CV. de R.L.de C.V. i
CV. Construcciones, C.V.
S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
BHEiEkTas 0 ganarsIeE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

prayecto... o B "

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el propositogde
poder evaluarl_c\; ]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]fnz“re‘a.ﬁs'!.s'x_t(':tl.ir‘(l
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
16.- infraestructura, 20.- Arca
DOCUMENTOS Construcciones f Fonstructora 13 0kglian Pavimentos, Pavimentos
sy inhidra, 5.A. de Constructora, S. Actoltos AsFAlti SA d
i cv. deR.L. de C.V. 2y s inda b
C.V. Construcciones, C.V.
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
_evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarraollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados L
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoriay bases de
licitacipn...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica

LICITACION

PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones

Covimex, S.A. de

CV.,

17.- Constructora
inhidra, 5.A, de
G

18.- Sokaklar
Constructora, S.
de R.L. de C.V.

19.-

Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.deCV,

20.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Pragrama calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
uhicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.-

Construcciones
Covimex, S.A. de

C.V.

17.- Constructora
inhidra, 5.A, de
C.V,

18.- Sokaklar

Constructora, S.

de R.L.de C.V.

19.-
infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad qu& dicha

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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19.-
35 > 17.- Constructora 18.- Sokaklar Infrat?structura, 20.'- Aisa
DOCUMENTOS Construcciones ; Pavimentos, Pavimentos
; inhidra, 5.A. de Constructora, S. i
Covimex, 5.A, de cv delRL dacy Asfaltos y Asfalticos, S.A. de
C.V. gl 1 S8 P ks Construcciones, C.V.
S.A. de C.V,
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes. - - -
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de #
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,318,269.98

2 Grupo-Constructor Strade, S.A. de C.V. ) $8,356,718.22
3 ) VSVE;IV’\d.S';C_);\-E' G-!z)bal, S.A.de C.V. - $8,38Q362.14

4 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.ﬁ S8,406,397-.93

5 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,414,107.86_
6 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $8,439,089.44 “
7 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V. _ S8,453,791.7?_

$8,475,666.81

/587533,030.32

$8,754,416.6

8 |Acont, S.A.de C.V.

9 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

10 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. d
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No. Licitante importe con IVA
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,975,219.05
7 12 | Pacher Pavirﬁentos, S.A.de C.V. $9,179,672.96
13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,261,730.53
14 Te;fracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. dre C.V. -7 $9,372,909.52 |
15 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 7 $9,496,491.60
_16 Construcciones éovimex, S.A. de C.V. | S9,551,476.67‘_
17 -_Constructora Inhidra, S.A. de C.V. _ $9,592,021.09
18 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,615,659.79
” 19 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Coristrucciones, S.A.de C.V. - $9,949,004.68
20 ;ﬂtrca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. " 512,050,418.21—

2.- Evaluacion por tasacidon aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

v, Que los andlisis e integracion de |
gntre si 0 que estos se encuentren g

entos de la propuesta econémica no seap-congruentes
q0alizadg anera que afecten los-tesultados de |
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y
gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los Ameqto de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco

Municipios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas hajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, 3 e se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo acept ptable
una vez hecho lo anterior, los presupuestos de a0 aceptable y

1
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Jalisco

GOBIERNOC

DEL ESTADO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Recnnstruccton y Ccnser\racron perlodn:a del camino codigo 342 Ayotlan La Concepcuon La Rwera, en
el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 1.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

| IMPORTEDELA |

15%
$7,170,922.40
$10,388,291.56
$7,751,067.38

$8,913,727.49
$6,588,407.27

+ w

(=2 BN

Ww oo ~

10

11

12
13

14
15
16
17
18

19

Celio & Co., S.A. de C.V.

2 |Sandstone Global, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.
Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

|Sokaklar Constructora, S. deR.L.deCV. __________
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones,
S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

$7,170,922.40

$7,224,450.12
$7,246,894.77

$7,253,541.26
$7,275,077.10
$7,287,751.53

$7,306,609.32
$7,356,060.62
$7,546,910.87
$7,737,257.80

$7,913,511.17

$7,984,250.46
$8,080,094.41

$8,186,630.69
$8,234,031.61
$8,268,983.70
$8,289,361.89

$8,576,728.17

$10,388,291.56

$8,318,269.98

$8,380,362.14
$8,406,397.93

$8,414,107.86
$8,439,089.44
$8,453,791.77

$8,475,666.81
$8,533,030.32
$8,754,416.61
$8,975,219.05

$9,179,672.96

$9,261,730.53
$9,372,909.52

$9,496,491.60
$9,551,476.67
$9,592,021.09
$9,615,659.79

$9,949,004.68

$12,050,418.21

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas hajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tahla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con bhase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES
L. MAND DE OB
12, MAQUINARIA Y EQUIFO
13. COSTOS INDIRECTOS

14, FINANCIAMIENTO

5 5310,319.15
3 LIS 0.0
5526,276.87

S17.171.75

Chdvez Terraceriasy ’ i ‘Giupo Constructor Vértice
: ' Jalisco, S.A. de €Y.
81,1525%)
(TE POR MANG DEDBRA 9.857C%)
TE POR MACUINARIA Y EQUIPD B.8904%
- RTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%)
IS IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000%

3.9765%
17.5570%
36000005

4.0789%
I00.GU00%| 5o
8.00000%|

6. IMPCRIE POR FINANCIANEENTO 0.18941% 0.05627%|
7. INPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 552847314 10.300007%|
2 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57914%) 536,535 0.59895%) 536 17 a 5 A
3. PRESUPUESTO TPTAL $7,170,922.80 57,224,450.12 $7275077:10 57,287,751.53
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§ k de cv. :

Acant

1. {MPORTE POR MATERIALES 78.1153%/ 63.6435% 8164255

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 39716 37485 24465 19155%

3 [MPORTEPOR MAQUINARIA Y EQUIPC 1750755 S 3y 1R4035% 27.5080%, 14423

4. iIMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000| 95,94 5.19 16000005 1000000%| 96,600,277 100.0000%| St 100.0000%| 56,884,095.89
5. iMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.7912% 6.15630% BOOOOOW|  Ssa8022.2)) 9.28080%| 5618070 T.00000% 548138692
6, IMPORTEPOR FINANCIAMIENTO 0.00000% 0.00) ; 0,18460% b 0.000005% §0.00) 0.24630%| 51741270 0.00000% 5000
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.70000%|  S702,620.22 5719,345.72 9500000  So51497.13 8.00000%|  S570,263.59 8.00000%|  5583,250.3 7.85000%)  S578,229.89
8 IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.61075%] 53744503 $37,212.88 058520%)  537.540.18 038013% 5386938 0.59458%| 53963187 0.57990%  S4004.76
9. PRESUBUESTO TOTAL §7,306,609.32 $7,356,060.62 $7,546910.81 LIAEIRSIE $191351L47 57.98,250.46

V'

mceriisy?awmﬂntosdn Temmrendmlen 1nfraeatsuctura.
: - : Pavlmanm,hstaltosy

e i e - Constricclones, 5.0 de GV,
1, {MPORTE POR MATERIALES 7L4989%, 74,3541.% $5.204455.] 812647 3555:145‘;&1 82.1265%|  $6,119,900.70
2. IVPORTE POR MANO DE OBAA 5,576 83474 S48 SILLESISL 285755 S03.4428 25379 518912446
3, IMPCRTE POR MACGUINARIA Y EQUIPO 54766, 1253 53| 513701353 H0BEIIA| S1450098.61 1287 96866 15.3376%| 51,142,958 34
4. IMPORTE PORCOSTO DIRECTO 1000000 ssgazuuzog 1005000 swazcow 160.0000%| $65%4 45898 106.0000%| 57,005,242 82 00.0000%| 57,119, 77648 100.0000%| §7.451,983.50
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9600005 556730807 7.00000%) 48563229 120000%| 579013508 700000%| 9043695 8830E% 56358 T9MESH 559054361
5, IMPCRTE POR FINANCIAMERTO 0,48976% 537 3707, 0.00000% 00l LO00OOK|  ST3MSGY  D.00000% 00| 025935 2 0.10169%/ 58,7845
7. INPORTE #0R UTILIDAD PROPUESTA S00000% S ese  O7MOM| 72220090 1000000%|  SPM4E3A00)  SASOOK|  S7T05SL43)  6O7000W| 547158877 6,00000%) 548304213
3, (MPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 05824 S047776) 089D sl GASW|  Sa08570 059009%|  S4LT267)  GSBNME|  S416l08 05TSA6%| 54298028
5. PRESUPLESTO TOTAL $8,080,094.41 $8,186,630.69 $8,234,031.61 §8,268,983.70 $8,289,361.89 8,576,128.17

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S40,693.56] 553121760 5287,594.79

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5000 564,321,490 3,598.30) 57255882 50.00

0BRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL - OE 556473843 50.00) 500 547 882,63 5230,226.78 50.00)
MAGUIIARIA ¥ EQUIPD

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CCSTOS 512390139 $43,800.48) $0.00) 53365420 $134,939.69
INDIRECTOS

19, |NSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 402512 $13,506.66 50.00 51717175 500 50,00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+ 16+ 17418419 5736,975.20) §563,811.53 S551475.77 5650,479.05
21, SOLVENCIA OF LAS PROPOSICIONES: $15,410.01 -6233,907.13 5124,941 81 540,815.21

UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLYENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE ! SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

/

acher Paviments, §.A. de  Grupo

Caided, 5. de Proyectosy Constriccianes Constructora Campuial § Constructor Macs,

i ¥ s T
| usRos - Acont, S.A. de GV, rba_l_sl;mo de:

_ o Bela, 5.4 de CVs o deCV. LV L BAdecy.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALE! 342,328,771 S364,415.70 $44.491.0] $467,559. 15| S0.00 S0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| §72,431.25 $71,080.15 568,636.56] 514884241 S0.00) §145,713.30
OBRA
7. INSUFICIENGIA PARCIAL LCE| S, 00817 S0.00) S0.00) 5019 840 1| $102,221.53)
MACUINARIA Y EQUIPG
18, INSUFICIENCIA PARCIAL BE CDSTO5 50.00 50.00 $129,302.98 50.00 50.00 §44,389,95
INDIRECTOS
13 - INSUFICIENCIA  PARCIAL . DE| S1.171.75 S17,171.75 54,535.46) $17,171.75 50.00 S17,171.75)
FINANCIAMENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15416¢17418419 $526,000.94 $493,273.09] $246,966.70 5519,240.16 304,496 53
21, SOLVENCIA DE AS PROPOSICIONES: 5176,619.28 226,072 83) 540453044 -536,559.83 5268,733.3
LTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL
122, CAUH_U\_UGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE EEECth!m SOLVENTE

fragsin

éﬁﬂeﬂﬁyﬁéﬁiménim de Téédqnﬁangaﬁléﬁtqsv I Cnastr_ui;l:'iqﬁe__s"c_évinie;,' :

Riblera, S.A. de CV.. Construcciones, S.A de €V, - SA.d Pavinantos, Asfaltosy

RUBROS

SN T ; [Farige ; A L oL Construcciones, S.A. de GV,
45, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $356,502 o 0.0
16 [NSUFICIENGIA PARCIAL DF WANO DE $0.00) 3,380 86 000 50.00) 5105,574 57) $171,184.63
oERA
17 [SUFICIENGIA  PARCIAL  DE 5664, 833.45 50.00 50,00 5000 5198214 23 s0.00)
MAQUINARIA YEQUIPO
12 INSUFICIENCIA' PARCIAL DE COSTOS| 5000 520,644 55 5000 535,839.88 50.00 s0.00
INDIRECTOS
19 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50.00 SI717L 75 5000 17,1717 5000) 5889331
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENGIA TOTAL: 15+16617418:18 5664,833.45 $71,200.20 5423 $53,011.64 5305,089.10 $130,188.00
21, SOWENCIA DE AS PROPOSICIONES: 528,994 56 S651,070.74 5388,291.74 $677,530.79 5166,898 67 $352,854.33
UTIIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22, CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA

| EMPREA
1|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,170,922.40 $8,318,269.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,224,450.12 58,380,362.14 CUMPLE SOLVENTE
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,246,894.77 $8,406,397.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Armaqop, S.A. de C.V. $7,253,541.26 58,414,107.86 CUMPLE SOLVENTE
5|Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V. $7,275,077.10 $8,439,089.44 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupe Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $7,287,751.53 $8,453,791.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVv.
7|Acont, S.A de C.V. 57,306,609.32 58 475,666.81 CUMPLE SOLVENTE
8{Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 57,356,060.62 $8,533,030.32 CUMPLE SOLVENTE
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,546,910.87 58,754 416.61 CUMPLE SOLVENTE
10[Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,737,257.80 58,975,219.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. §7913,511,17 59,179,672.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,984,250.46 $9,261,730.53 CUMPLE SOLVENTE
13|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. 58,080,094.41 $9,372,909.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
14|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $8,186,630.69 59,496,491.60 CUMPLE SOLVENTE
de C.v.
15|Construcciones Covimey, S.A. de C.V. $8,234,031.61 $9,551,476.67 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,268,983.70 $9,592,021.09 CUMPLE SOLVENTE
17|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,289,361.89 59,615,659.79 CUMPLE SOLVENTE
18| Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $8,576,728.17 $9,949,004.68 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestasy Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmetica fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Eval es Economicas y revisada por el Ing. Ali Dia
Director General de Ingenieria de Costos, Presu i

.
f
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Sandstone Global, S.A. de C.V. para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccion y Conservacion periodica del camino cédigo 342 Ayotlan - La Concepcidn - La Rivera, enel
municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $8,380,362.14 (ocho millones trescientos ochenta A
mil trescientos sesenta y dos pesos 14/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,514,108.64 (dos millones /
quinientos catorce mil ciento ocho pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 10:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblj

g . Ruiz Lopez
Directdr-de Evaluacion d¢ Propuestas y Dictamenes .
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) /"
RAZON SOCIAL

Celio & Co., S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

ya :
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL * REPRESENTANTES (FIRMA)

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Rihiera, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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