GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién y Conservacién periddica del camino cédigo 342 Ayotlan - La
Concepcion - La Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Celio & Co., S.A.de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

8 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 Constructora Samura, S.A. de C.V.

11 Urbpav, S.A. de C.V.

12 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

13 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
16 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

17 Tecorsa, S.A. de C.V.

18 Kalea Construccién, S.A. de C.V.

19 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

20 Shot Constructora, S.A. de C.V.

21 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
22 Juan Gabriel Quezada Torres
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23 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

24 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

25 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

26 Acont, S.A. de C.V.

27 Armaqgop, S.A. de C.V.

28 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
29 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

30 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

31 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

32 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,804,782.11
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,331,432.87
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,781,798.91
4 - Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $9,594,812.08
o E U S -
6 | Sandstone Global, S.A.a;(i.v. Se a

$8,380,365:16
l &
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
7 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $9,269,427.27
& | Construcciones Cavimex, S.A. de C.V. Se acepta $10,355,039.48
9 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se desecha 50.00
10 |Constructora Samura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Urbpav, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
12 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Se acepta $9,500,320.69
13 Ee\fno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $9 595,880.75
14 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $7,591,092.37
15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,666,309.96
16 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,523,664.87
17 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
20 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
21 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

22 [Juan Gabriel Quezada Torres Se acepta $9,063,795.04

23 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,410,974.59

24 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]

26 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $8,468,248.43
27 |Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,530,001.30
Construcciones, Electrificaciones y ,
2 - N t .
| 8 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. . et >0.00 1

29 | Pacher Pavimentos, 5.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 'Cl'e\;racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de S seRpta $9.371,874.39

31 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00

32 |Llaboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se acepta $10,356,008.14

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar los archivos digitales E14 y E15 de la propuesta econdmica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9 - Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (h) y .11, documentos que
integran la propuesta econémica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante . importe con IVA

1 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,591,092.37

2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,380,365.16

3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,410,974.59

4 | Acont, S.A. de C.V. $8,468,248.43

5 [Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. S8,523,664.87_

6 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,530,001.30

7 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,666,309.96

8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,781,798.91

9 |Juan Gabriel Quezada Torres $9,063,795.04

_10 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,269,427.27
11 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,331,432.87
12 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $9,371,874.39
13 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $9,500,320.69
_14 Celio & Co., S.A. de C.V. 59,594,.812.08

15 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,595,880.75
16 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,804,782.11
17 |Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $10,355,039.48
18 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $10,356,008.14
19 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,693,75§.22 7
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

o L 2.- Sandstone 3.- Pixide |- 8 Chive: .
DOCUMENTOS | 1.- Urbanizadora | °° i : - 4,-Acont, S.A.de | Terraceriasy
18 i : Global, S.A. de Constructora, S.A. :
i Altax, S.A. de C\V. | C.V. Acarreos, S.A. de
C.V. de C.V. :
s C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
preposiclanirenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autagrafa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambas lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos /
técnicos — econdmicos,

madelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

A
NI

P,
NS

)]

S

2.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

3.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

4.- Acont, S.A. de
c.v.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
G\

Documento T3.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nomhre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

2.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.v.

J

@.E.ES(:@

BIERHO DEL ESTADO

3.- Pixide
Constructora, $.A.
de C.V.

4.- Acont, 5.A. de
Go\fe

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de las
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERKNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora
Altax, 5.A, de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

3.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Acont, S.A. de
C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreaos, 5.A, de
C.V.

Publica en la
convocatoria...

Daocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Sandstone 3.- Pixide 5.-Chavez
DOCUMENTOS 1.- Urbanizadora 4.- Acont, 5.A. de Terracerias y

§ A C WA
Altax, S.A. de C.V. Flobalsfiide ofshibstarg, 3 Cc.v, Acarreos, S.A. de
C.V. de C.V. v

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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7.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V,

8.- Grupo
DOCUMENTOS

Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

6.- Armaqop, 5.A.

9.- juan Gabriel 20 R0
de C.V.

OliciatiaTamas Constructor Maca,
S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ccondmica es autdgrata CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos

CUMPLE
técnicos — econémicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones

part:;ulares o ger\gral&i CUMPLE CUMPLE
e construccion

CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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7.- Grupo 8.- Grupo
DOCUMENTOS | 6.- Armagop, 5.A, Constructor Constructor 8.- Juan Gabriel 10.- Grupo
de C.\. Vértice Jalisco, Strade, S.A. de Oticzids Torres Constructor Maca,
S.A. de C.V. C.\V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
__ poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un

__mes calendario...
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1
(o

*\} Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

ESTADC

GOBIERNO DEL

DOCUMENTOS

6.- Armaqop, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Vértice lalisco,
S.A. de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.\V.

9.- luan Gabriel
Quezada Torres

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas can o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁi‘l Infraestructura
O] yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Armagop, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de CV,

8.~ Grupo
Constructor
Strade, §.A. de
(G

9.- Juan Gabriel
Quezada Torres

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura
_E) y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Armagqop, 5.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

9.- Juan Gabriel
Quezada Torres

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanta a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S5.A. de
C\V.

13.- Constructora
inhidra, S.A. de
C.V.

14.- Celio & Co.,
S.A.de C.V,

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
_EB i y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectosy
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

13.- Constructora
inhidra, S.A. de
C.V.

14.- Celio & Co.,

S.A. de C.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccién
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecta...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condicianes
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
| podel evaluatls..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

GOBIERHO DEL ESTADOD

13.- Constructora
Inhidra, 5.A. de
(G745

14.- Celio & Co.,
S.A, de C.V,

15.- Tecno
Arrendamientos y
Consfrucciones,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trahajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

Qi‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL I _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTAD(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

13.- Constructora
inhidra, S.A. de
C Y

14.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S5.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Dacumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
0O y Obra Publica

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Jalisco

GOBIERHQO DEL ESTARO

12.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

13.- Constructora
tnhidra, 5.A, de
c.v.

14.- Celio & Co,,
S.A. de C.V.

15.- Tecno
Arrendamientos y
Consftrucciones,
S.A.deCV,

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
vnluniavrri?a‘_mentel..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puabtica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.-
Construcciones
Covimex, 5.A, de
C.V.

18.- Laboratorio
Dinamo, S.A. de
C.V.

19.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO

DEL ESTADD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

© L SR
ﬁi‘l Infraestructura i ) \\:k, JE
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023 JQ“QC O

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
17.- infraestructura
16.- Constructora i .- i :
BOCUMENTOS : Construcciones 18. Habarmorle Pavimentos,
Campujal, S.A. de ; Dinamo, S.A. de
Covimex, S.A. de Asfaltos y
C.V. C.V. x
C.V. Canstrucciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta B

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.-
Construcciones
Covimex, 5.A. de
C.V.

18.- Laboratorio
Dinamo, S.A. de
C.v.

19.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizadao
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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(o)

Infraestructura

y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-
Construcciones
Covimex, 5.A, de
C.V,

18.- Laboratorio
Dinamo, S.A. de
C.V,

19.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

expresada en unidades
canvencionales y
valumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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19
17.- 5 Infraestructura
16.- Constructora { 18.- Laboratorio : {
DOCUMENTOS . Construcciones 3 Pavimentos,
Campujal, S.A. de . Dinamo, S.A. de
cy Covimex, S.A. de cV Asfaltos y
gt C.V. et Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de susipartes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion hinaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Armaqop, S.A.
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:
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Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo seiialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Fstatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,591,092.37
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,380,365.16
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,410,974.59
4 | Acont, S.A.de C.V. $8,468,248.43 |
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ' - $8,523,664.87
6 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,666,309.96
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,781,798.91
8 ﬂJuan Gabriel Quezada Torres - 59,063,795.047
9 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. - $9,269,427.27
10 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A.rde C.V. | | |

2
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No. | Licitante importe con IVA
11 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $9,371,874.39
12 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. 7 $9,500,320.69
13 |Celio & Co., S.A. de C.V. $9,594,812.087

ﬁ14 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,595,880.75
15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,804,782.11
16 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $10,355,039.48
17 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $10,356,008.14 |
18 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 510,693,?59.22

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes

total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el Iici\ante (documento E2).

A |
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023 Techo Financiero

Reconstruccion y Conservacion periodica del camino codigo 342 Ayotlan - La Concepcidon - La Rivera, en

el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 2. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,544,045.15
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,218,757.95
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL WIAS ALTO NI EL $7,945,837.00
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,137,712.55
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,753,961.45
' " IMPORTEDELA |
IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
EMPHESA PROPUESTA SIN IVA pROPU;s:A CON EVALUACION
1|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,544,045.15 $7,591,092.37 SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, 5.A. de C.V. 57,224,452 72 58,380,365.16 SE ACEPTA
3|Pixide Constructora, S.A. de C.VV. $7,250,840.16 $8,410,974.59 SE ACEPTA
4[Acont, S.A. de C.V. $7,300,214.16 $8,468,248.43 SE ACEPTA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,347,986.96 $8,523,664.87 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,470,956.86 $8,666,309.96 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,570,516.30 $8,781,798.91 SE ACEPTA
&|Juan Gabriel Quezada Torres $7,813,616.41 $9,063,795.04 SE ACEPTA
9|Grupo Constructor Vlaca, S.A. de C.V. $7,990,885.58 $9,269,427.27 SE ACEPTA
10|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,044,338.68 $9,331,432.87 SE ACEPTA
11 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $8,079,202.06 $9,371,874.39 SE ACEPTA
12 [Constructora Inhidra, S.A. de C.V. 58,189,931 .63 $9,500,320.69 SE ACEPTA
15|Celio & Co., S.A.de C.V. $8,271,389.72 $9,594,812.08 SE ACEPTA
14 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,272,310.99 $9,595,880.75 SE ACEPTA
15|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,452,398.37 $9,804,782.11 SE ACEPTA
16|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,926,758.17 $10,355,039.48 SE ACEPTA
17 [Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $8,927,593.22 $10,356,008.14 SE ACEPTA
B 18 Infra_e;;:c_u:ra, Pavimentos, Rsfa_'ltos;_csr:s_tr_u;c_i;rre;, 59,2 18,75?.55____g10,693,759_22 _____
S.A.de C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco vy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial.que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El imparte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE -

{70 MENOR || MAYOR

. PROPUESTO || PROPUESTO

50,023 720.35) §5,019,852.11
§747,043.56| $338,489.11)

§2.017.328. 14 $1,310,315.12|

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA
12 MAQUINARIA Y EQUIPO

13, COSTOS INDIRECTOS 5855,550.9] 5544,730.10)
14, FINANCIAMIENTO 583,422 <5 519,762.52]

BRO ACO
I.IMPbHTEFOH MATERIALES 7047669 54,232 303.65] 78.3012%| 54,639,8%5.46 TB.1371%] 54,603,32L41 T03388%| 54548 60144 72,5265%| 54,676,979.68) T1.8%43%, 54,990,591.65
2. IMPORTE POR MANC DEOBAA 1 . 40363 5243475 77| 393595 $233,826.51 3.9364% 5234 926.69 4.8375%) 530831234 4.7950% $309,214.241 = L1507 5458 685.20|
13, IMPORTE POR MAGUINARIA YEQUIPD | 25781%| 5155520323 17.9609%) S1067156.28 1192660 S106988075)  24.0037%| S153608953)  22.6785%| S1,62,454.89 4eeh| 595920560
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 5503093256 | 000004 5594087825 | 100,003 5556812885 | A000000%| 56.3%106237 | 100.0000%%| $6,208,648.81 100,0000%| $5,414,576.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,00000% 08SH1%|  SssaSer)  BBI07AN|  SsESSI70l| 538U 357,20428 6442399 415711 B60000% 555165357
6, IVPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03627% 0.000007%| 5000]  0.00000% s000) - 0.73344%| 074147 5059521 0.12000% 58,358 4
7. IMPOATEFOR UTILIDAD PROPUESTA 10.33000% 5 10.55000% S688,514.51)  10,85000% 5711,070.58 7.50000% 7.50000%¢] 5518 624.33) 8.00000%| 5557, %7 1g
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59895%) 53510050 061026%|  S3.020 78] DGUESH| 53545773 O5TSTH OST82T 53734140 0 537,956 64
5. PRESUPUESTO TOTAL §1249027 | $7,250.840.16 $7,300.214.16 $7,397,986.96 47,470,956.86
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Grupo Constructor Maca, §.A - Proyectos y Conistrucciones Terracer(as v Pavimentos de - Constructoranhidra, S.A.

Juan Gabriel Quezada Torres deCV. 8613 5. de CU, la Rbiera, 5.4 de GV decy. Celio & Co., 5.A. de C.V.

1 MPORTE PORMATERIALES QB30 55,642 55440 TA.0533%| 55,054,54818 56,023,720.35 55,247 063 71 BO.6474%|  95,759,083.22
2. IMPCRTE POR MAND DE GBRA BEBO0R 557476183 240005, §103 B13.55] SA9U3H 535433243 $478,084.84 5294 688 63 04618  ST4743.55)
3. iMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9033%|  51,158,806.93 4570 5102040473 55 51,416,675.55 $450,257.39 X BEHIH|  S6M9BWR
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) S6,472,587.82 I00.0600%| 56,826,807 68 H00.0000%) $6,825,5%.16 ] 6,952 00268 $6,940,376.75 100.0000%( S7.141,002.70

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B3I S571,070.60) 7.00000% S477 876,19 GA16800 8437 98224 8.0, S485,826.37 6500007  S464,169.08
6, IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO L1437 683,422.98 0.0000% 000 12,529,601 iy 0.19058% §14,494.05
7. IMPCRTE POR UTILDAD PROPUESTA 9,08943%) Sed7,811.07 B.85000% S646,464.08 ST27,606.81 §722,569.56, 8.00000%|  So09,578.07
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0602 SmInM|  0SW  SuTe $40,663.82 Sa1,1589: 05709 Serossss
5. PRESUPUESTO TOTAL ST8I361641 | $1,900 88558 $8,044,33868 $8,183.93L63 $827L30.72

Tecno Arrendamientosy  Constructora Campujal, S.A. * Construcciones Covimex, Laboratorio Dinamo, S.A. de
Constriicciones, 5.A. de C.V. de C.V, S.A. de C.V. C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.8613%|  $5,247,063.71 70.0526%|  $5,050,883.71 BA.0643%|  54,573,075.18 74.6876%|  55,439,189.69)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 44137%|  $309,356.30 2.2080%|  $167,854.52 76749%|  $547,852.64 3.0955%|  $222.520.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.7250%| $1,452,622.97 27.6193%| $1,991,388.43 28.2608%| $2,017,329.74 22.2568%|  1,620,872.44
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0060%| $7,009,042.98 100.0000%| $7,210,126.66 100.0000%| $7,138,257.56 100.0000%| $7,282,582.65

5. IMPORTE POR COSTGS INDIRECTOS 7.00000%|  $490,633.01 B.00000%|  $576,810.13 12.00000%|  $856,580.91|  11.45250%|  $834.037.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00) 1.00000%|  $79,948.48 0.25470% $20,673.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.74500%|  $730,843.43 8.00000%|  $622,954.94 10.00000%|  $807,479.70 9.16670%|  $745921.28
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059009%|  $41,79158 058613%|  $42,506.62 062520%|  S44,481.53 0.61296%  $14,378.48
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,272,310.99 $8,452,398.37 $8,026,758.17 $8,927,593.22

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se ohtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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. Sandstone Global, §.A. de” | Pixida Constructora, S.A. de

Acont S.A. de G Chavea Terracerfasy  Grupo Constructor Vértice: Grupo Constructor Strade,
(T8 (AT _ TUETE L Aceos SA.deCV. | alisto,SA. de GV, S.A deCV:

15 INSUFICIENCIA PARCIAL OE MATERIALES 5787,545.45 5374,956.65) §356,530.70) 5471,190.67] 34287243

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 595,063.34 $104,662.60 $103,562.47 529,176.77, 529,274.811

0BRA 7

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5000 243,158 84 5240,434.37 $0.00| 5000 $351,019.52
MAGUINARIA Y EQUIPO

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DF COSTOS $62,255.49 50 $0.00 5187 445,82 5129,282.59) $0.00)
INDIRECTOS

19, INSURICIENCIA . PARCIAL O $16,097.42 §18,762.52 519,762.52 50.00) 0.0 $11,403.04
ENANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+ 164174108418 $960,964.70 5747 54061 $687,813.26) $385,683.02
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5289,700.25 -558,036.10 -65,219.43 -5177,708.41 5172,284.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o ]

22, CALIFICACION i INSOLVENTE, SEDESCALIFICA ||| INSDLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA SOLVENTE { SOLVENTE

| Grupo Constructor Maca, 5.8, | Proyectos y Construceiones Terracerias Y Pavimentos de - Constructora Inhidra, §.A:

hen Gghrel Querada Tt deCV. Bela, S.A da C.V. faRiblera,S.ALde CV. A

. Celio&Co,5.A deCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 280,834.05 S0.00] S0.00) 50.00) S0.00{ 0.0
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DF MANO DE 0.0 S174,645.56 S0.00) $0.00) $43 800,48/ 50.00)
OBRA ;

17, INSURICIENCIA PARCIAL  “ Df $151,508 15| 5289,910.39| S0.00| $860,057.73) 50.00) 5675,379.20|
MAGUINARIA Y EQUIPO

12, INSUFICIENGIA PARCIAL BE COSTCS 50.00 $66,853.91 $106,747.81 S0.00) $58,903.73 $80,561.02
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGA PARCIAL  DE| 50.00 $19,762.52/ §7,232.91 S0.00) §18,762.52 55,268.47)
FNANCIAMIENTO ! :

20 {NSUFICIENCIA TOTAL: 15:16+17418+19 54323404 551,172.3§] 5113,980.73 $860,057.73 5122 466,73 $761,208 69
|21, SOLVENCIA DE LAS PRCPOSICIONES, $215,468.83 $95,291.70) 5613,626.08| ~5477, 255 0 5600,102 84 -5151,630.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

E.{'ZAU{IC_ACIGN SOLVENTE 3 SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAURICA SOLVENTE {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Tecno Arrendamientos y | Constructora Campujal, S.A..  Construcciones Covimex, 1 Laboratorio Dinama, S.A. de

{ | 'RUBROS

i Construcciones; S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. | C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 50.00 5446,776.93 50.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE $29,132.81 $170,634.59 $0.00 $115,968.59
CHRAL S TS :
17.  INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $54,097.09| $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS s
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $19,762.52 $19,762.52 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17418+19 5102,982 42 $190,387.11 $446,776.93 $115,968.59
21, SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: $627,851.00) $432,557.83 $360,702.77 $629,952.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | REEVAL?J:C,I Gy RESULTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTACONIVA = e TASACION ARITMETICA
¢ i : i BINARIA ;
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,224,452.72 $8,380,365.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Pixide Constructora, S.A, de C.V. $7,250,840.16 58,410,974.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Acont, S.A. de C.V. $7,300,214.16 $8,468,248.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. §7,347,986.96 $8,523,664.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5/Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $7,470,956.86 $8,666,309.96 CUMPLE SOLVENTE
[
6{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 57,570,516.30 58,781,798.91 CUMPLE SOLVENTE
7(Juan Gabriel Quezada Torres $7,813,616.41 $9,063,795.04 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,990,885.58 $9,269,427.27 CUMPLE SOLVENTE
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,044,338.68 $9,331,432.87 CUMPLE SOLVENTE
10|Terracerias y Pavimentos de [a Ribiera, S.A. $8,079,202.06 $9,371,874.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
11|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,189,931.63 $9,500,320.69 CUMPLE SOLVENTE
12|Celio & Co., S.A. de C.V. $8,271,389.72 $9,594,812.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $8,272,310.99 $9,595,880.75 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14| Constructora Campujal, S.A. de C.V. 58,452,398.37 $9,804,782.11 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,926,758.17 §10,355,039.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16(Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $8,927,593.22 $10,356,008.14 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA QBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar el
contrato al licitante Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., para ejecutar los tra bajos consistentes
en: Reconstruccion y Conservacion periddica del camino cédigo 342 Ayotlan - La Concepcién - La Rivera, en
el municipio de Ayotlén, Jalisco. Frente 2., por un monto de $8,666,309.96 (ocho millones seiscientos
sesenta y seis mil trescientos nueve pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,599,892.99 (dos millones
quinientos noventa y nueve mil ochocientos noventay dos pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 10:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestasy
Dictamenes de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Dir

I . Pagina 32 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

, WU;J%%
(1‘_ 1 Infraestructura - ONER)(G
| O1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL U T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023 JALLSCO

GBIERNO DEL ESTADL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Juan Gabriel Quezada Torres

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
e _ DE CONTROL :

GABENGL ch\.\a@a; Boarvsin s

: REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL '
gt ESTABO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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