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JBLERNO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periddica y Reconstruccion del camino sin cédigo Libramiento
de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.'

3 Infaravit, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

8 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 Procopesa, S.A. de C.V.

11 Constructora Samura, S.A. de C.V.

12 Urbpav, S.A. de C.V.

13 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.
14 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

15 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

16 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

17 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

18 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

19 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
20 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

21 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

22 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
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23 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
24 José Luis Frausto Miranda
25 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

26 Kalea Construccion, S.A. de C.V.

27 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

28 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

29 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

30 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
31 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

32 Shot Constructora, S.A. de C.V.

33 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
34 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

35 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

36 Her-Padi, S.A. de C.V.

37 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

38 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

39 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
40 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

41 Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V.

42 Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

43 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
44 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

45 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

46 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

47 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
48 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

49 Maguce, S.A. de C.V.

50 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

51 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 16:15 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explarfada interior

s |
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(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 30
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Campuijal, S.A. de C. V. Se acepta $10,172,224.60
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de CV. No se presentd $0.00

3 |infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Se acepta

$8,498,845.35

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

6 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,795,490.19
7 "-Grubo Constructor Maca, S.A. de C.V. : Se acepta $9,301,760.74
8 | Construcciones Covnmex,ﬁrﬁ.A. de C.V. Se desecha : $0.00
9 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
710 Procopesa, S.;A. de C.V. No se presentd . S0.00
11 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $10,446,866.35
12 | Urbpav, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Constructora y Desarrolladora Barba y

13 feneiaos. BA, ds BV, Se acepta $10,822,119.36
14 | Caminos y Plataformas, S.A. de C V Se acepta $9,212,806.49 N
15 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Sé acepta $10,650,171.28
16 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $10,475,955.64
17 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta 59,67?,924.87_

- 18 Constructg)rré Inhidg, S.A. de C._V. _ Se desecha $090/

A |
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No. Empresa y/o Persona Fisica ; Documentacion Importe con IVA
19 Ze\ino Arrendamientos y Construcciones, S.A. de S5 SeEpta $9.950,720.76
20 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,716,944.64
21 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta 59,176,447 .87
m2_£ Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 7 Se acepta $8,668,393.80
23 |Chavez Terracerias y Acarreos, SA de C.V. Se acepta S8,538,366.277g
24 | José Luis Frausto Miranda Se acep—ta $9,749,873.97
25 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
26 |Kalea Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $12,053,780.83
28 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,271,336.51
29 | Medgar Construccic;;.é;:-S.A. de C.V. Se acepla $9,426,125.85
30 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $10,361,807.62
31 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
- 32 SiEhonst[’uctora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V, Se acepta $11,294,419.38
34 | Arca Pavimentos Asfélticd-s, S.A; de C.V. Se acepta $11,352,386.67
35 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,958,643.91
36 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $10,549,311.67
37 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
38 |Vinser C;@ucciones, S.A. de C.V. No se presento _50.00
39 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
40 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presento $0.00 -
a1 2202{325 y Estructuras Séliaas de los Altos, S.A. NS Graseits $0.00
42 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
43 gzr:zs'ilructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. ——— $0.00
44 | Obras Civiles EspeC|aI|z;d_a-§__‘S-f3_\ de C. V No se presento - $0.00
745- - P?éyTeétoTsy Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C V No se presentd -_SU.OO
16 Ze\;racer;as y Pavimentos de la Rihiera, S.A. de Rl $9 253,879.34
47 | Mayar Corporatavo de Ingenleﬂas S.A. deE_\/ Se acepta :7-59, ,073.82
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No. Empresa y/o Persona Fisica  Documentacion Importe con IVA
48 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

49 | Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $9,568,549.55
50 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se presents $0.00

51 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. ) No se presento $S0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E3 que integra la
propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T6 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |[Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,498,845.35
__2 Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,538,366.27 1
3 | Grupo Con;tructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. - $8,668,393.80

4 Sandstonéglé))l;al, S.A. de C.V. 7 : 7 $8,795,490.19_
5 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. 7 $8,958,643.91
6 | Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $9,176,447 .87
7 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. -~ $9,212,806.49
8 | Terraceriasy Pavimentos cie la Ribiera, S.A. de CV ) $9,253,879.34
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A."cle C.V. $9,267,073.82
10 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. “ $9,301,760.74
11 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,426,125.85
12- Maguce, S.A. de C.V. | $9,568,549.55
13 | Construsanlu Urbanizado‘ra, S.A.de C.V. S9,6§7,924.87
14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. — 59,716,9447.64
15 José-Luis Frausto Miranda | S9,7§9,873.97
16 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,950,720.76
17 | Constructora Campujal, S.A. de CV $10,172,224.60

| 18 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Sld,271,336.51 |
19 D;;a.r.rrcmarao.ra en Inéénieria Opus, S.A. de C.V. 7 7 $10,361,807.62
20 Cor:tr:ctora égr%;;a, S.A. de C.V. ) $10,446,866.35
21 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,475,955.64
22 | Her-Padi, S.A. de C.V. - $10,549,311.67

| 23 | Kp Constructora e Inmabiliaria, S.A. de CV.V. 7 51‘0,650,171.28 ”
24 | Constructora y Desarrolladora Barba y“Asociados, S.A.de C.V. - 510,822,119.3677

25 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de CV- 511,é94,419.38
26 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $11,352,386.67

v
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27 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. 512,053,780.83J

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Grupo 2.- Chavez 3.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor

Strade, S.A. de Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco,
C.V. C.V. S.A. de C.V.

4.- Sandstone 5.- Asfaltos
Global, S.A. de Guadalajara
C.V. S.A.P.l. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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e G:_‘upo 2.-Chavez - 3.- Grupd
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor gi- za?(:;s;o:;e GS.- Asfinge
Strade, S.A. de Acarreos, S.A, de Vértice Jalisco, g aC,V. 90 : uada:iajara
oV V. S.A. deC.V. 2 AEL IR,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de

poder evaluarlo...
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1.- Grupo 2.- Chavez 3.- Grupo 4. 6in
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Reangstong P Asfal.t 9
Strade, 5.A. de Acatreos, S.A. de Vértice Jalisco, Global; 5l de Sypdalajat
CV. cv. S.A. de C.V. C.V. S.A.P.l. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
___de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
__mes calgl_'!El_ari_u_._._. .
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y cuantificado de la
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

2.- Chavez
Terracerfas y

Acarreos, S.A. de

c.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice lalisco,
S.A.de C.V.

4.- Sandstone
Globhal, S.A. de
C.V.

5.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.lL.deC.V.

utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Daocumento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'i‘f‘ir Infraestructura
s y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.\V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de

' C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

5.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.l deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podréd

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-~
{
.

19 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

(i"i‘w Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 1.- Grupo . 2.-Chavez 3.- Grupo 4 Gdstone e
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor ! s a. 23
& : Global, S.A. de Guadalajara
Strade, S.A, de Acarreas, S.A. de Vértice Jalisco, Cv SAPLdeCV
CV. Cv. S.A. de C.V, B ke
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
(=i, ) ] : 8.- Terracerias Yy 9.- Mayar _,,
: .- Carreteras - 7.- Caminos ! E -
DOCUMENTOS §.260 ¥ bl Pavimentos de la Corporativo de SR GNpY
: Proyectos MDS, | Plataformas, S.A. Riblera. S.A. de Ingenleias 5 A Constructor Maca,
S.A.de C.V. de C.V. ot g S.A. V.
C.V. deC.v, ety
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rropostcion tacnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
totografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f:r:\!\\ Infraestructura i )
g:_)_.J y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

" 8.- Terracerias y 9.- Mayar :
£ 7 5 . =
DOCUMENTOS Gmlniieterayy, § RATINEEY Pavimentos de la Corporativo de sV anno
Proyectos MDS, Plataformas, S.A. Aibiors S'A. da st Constructor Maca,
S.A. de C.V. de C.V. i & :'e civ' i S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

ffh Infraestructura ) )
5’7 .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 8.- Terracerfas y 9.- Mayar
6.~ Carreteras 7.- Camino g , =
DOCUMENTOS Y 2l Pavimentos de ia Corporativo de 10:8ype
Proyectos MDS, | Plataformas, 5.A. Ribicra S A, d i ey Constructor Maca,
S.A. de C.V. de C.V. i et B8 S.A. de C.V.

C.V. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periados no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y 7
volumenes necesarios... B i
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(o)

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A.de CV.

7.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

8.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
CV.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(o)

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

P

=

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A.deC.V.

7.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

IO DEL ESTADC

10.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido paositivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria [SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
__ desus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

8.- Terracerias y 9.- Mayar
Pavimentos de la Corporativo de
Ribiera, S.A. de Ingenierias, S.A.
C.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-(—F:T Infraestructura ) i
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Medgar 12.-Ma uce- SA 13.- Construsanlu 14.- Cdés}i e e
Construcciones, . degcv '7" " | Urbanizadora, S.A. | Construcciones, ¢ 5 0;:_ u'sd
S.A de C.V. A de C.V. SA deCV. rausto Miranda

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecanomica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modela de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

B\
L‘;’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

cO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Medgar
Construcciones,
S.A, de C.V.

12.- Maguce, S.A,
de C.V.

13.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- losé Luis
Frausto Miranda

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
s Galandarios:

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{f 1 Infraestructura 3y i
__g}__;_ Y Obra Pablica . ,_“_
Jalisco

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Medgar

Construcciones,

S.A de C.V,

12.- Maguce, 5.A.
de C.V,

13.- Constrhsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

14.- Coesji

Construcciones,

5.A. de C.V.

15.- José Luis
Frausto Miranda

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_volirmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(G NI
& -
ﬁj Infraestructura . )\
_(__(2 .y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL s i . ) y
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023 JALWLSCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Medgar 13.- Construsaniu 14.- Coesji

¥ 12.-M S.A, : >
Construcciones, d:gg:’e' Urbanizadora, S.A. | Construcciones,
S.A deC.V. hod de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 15.- José Luis

Frausto Miranda

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.- )
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

AEsrenrieias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cumplimiento de

|_obligaciones fiscales en
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[\

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Maguce, 5.A,
de C.V,

-13.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- José Luis
Frausto Miranda

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

SA deCV.

17.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

18.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

19.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

20.- Constructora
Samura, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentaos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i———
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r?\\ Infraestructura )
191 yoObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecno ' ' 19.- =
DOCUMENTOS PR AR 17.- Co.nstructora 18.- Dom.mont 20.- Constructora
o Campujal, S.A. de | Construcciones, Samura, S.A. de
y Construcciones, Cv S.A de C.V cV
S.A. de C.V. il e Ll s

Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A. de C.V,

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposita de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamentao para
evadir sus efectos.

Documentao T7.-
Descripcion de la
planeacion integral

propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolio y
organizacion de los
trahajos que se licitan, |
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Infraestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

~ 16.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V.,

17.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

18.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

19.-
Desarrolladora en
fngenieria Opus,
S.A.de C.V.

20.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

__mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, prupue5£0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMIPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecno ‘ 19.- bR e
17.- - V=
DOCUMENTOS Arrendamientos jx constiboiona 185 Bomong Desarrolladora en &0 Sonstaustora
Samura, S.A. de

] Campujal, S.A. de | Construcciones, i
y Construcciones, Cv S.A. de C.V Ingenieria Opus, cV
S.A. de C.V. i b i S.A. deCV. L

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... |

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, madelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; % CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

{ ) y Obra Publica

DOCUMENTOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A. de C.V.

17.- Constructora
Campujal, S.A. de
(G3R7 5

18.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

-

@
MG

lisco

19.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

20.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

Documenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivao.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimienta de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Metro
Asfaltos, S.A. de
c.V.

22.- Her-Padi, 5.A.
de C.V.

23.- Kp
Constructora e
inmobiliaria, 5.A.
de C.V.

24.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A. de
(GRTH

25.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- C t “
onstructora 25.- Aro Asfaltos y

23.-K
e hp y Desarrolladora

21.- Metro

DOCUMENTOS

Asfaltos, S.A. de
C.V,

22.- Her-Padi, S.A.
de C\V.

Constructora e
Inmobiliaria, 5.A.

Barbay
Asociados, S.A, de

Riegos de
Occidente, S.A. de

de C.V. N

C.V.

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la canvocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Constructora
21.- Metro %3 Kp Desarrolladora 2r g Aafaltosy
DOCUMENTOS 22.- Her-Padi, S.A. Constructora e ¥ Riegos de
Asfaltos, S.A. de e Barbay :
de C.V. Inmobiliaria, S.A. - Occidente, S.A. de
C.V, Asociados, 5.A, de
de C.V. CY c.V.

Daocumento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por canceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Metro
Asfaltos, 5.A. de
GV

23.- Kp

24.- Constructora

25,- Aro Asfaltos y

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mana de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidon, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

: Desarrolladora
22.- Her-Padi, S.A. Constructora e ¥ Barba Riegos de
de C.V. inmobiliaria, 5.A. 3 ¥ Occidente, S.A. de
Asociados, S.A. de
de C.V. C.V.
C.V.,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Metro
Asfaltos, 5.A. de
C.V.

22.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

23.- Kp
Constructora e
tnmobiliaria, S.A.
de C.V.

24.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A, de
C.V.

25.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, 5.A. de
C.\V.

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacian o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificacianes
al contrato por este
maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Her-Padi, S.A,
de C.V.

23.- Kp
Constructora e
inmobiliaria, S.A.
de C.V.

24.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A. de
C.V.

25.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, 5.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanta a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.\V.

27.- Napreco
Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
aficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Arca 27.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos Grupo
Asfalticos, S.A. de | Constructor, S.A.
C.V. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares nge‘n.eraies CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnica...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Arca 27.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos Grupo
Asfalticos, S.A. de | Constructor, S.A.
C.v. de C.V,

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacidn...

Pagina 32 de 48




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

h=-

f!\l Infraestructura ] )
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Arca 27.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos Grupo
Asfalticos, S.A. de | Constructor, S.A.
C.\V. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
valiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CLVIPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Arca 27 Napreco

DOCUMENTOS Pavimentos Grupo

Asfalticos, 5.A. de | Constructor, S.A.
C.V, de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconaocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
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: 26.- Arca ~ 27.- Napreco
DOCUMENTOS Pavimentos Grupo
Asfalticos, 5.A. de | Constructor, S.A.
Cc.v, de C.V,
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puhlica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. | Licitante Importe con VA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,498,845.35
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,538,366.27
—;— Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V-.m“_n $8,668,393.80
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,795,49U.19- k
5 | Asfaltos Guadalajara S.A.P:I. de C.V. 7%;8,958,643.91
6 |Carreterasy ProyectosiMB;S.A. de C.V. Sé,176,447.87
7 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $9,212,806.49
8 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. o $9,253,879.34
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,267,073.82
10 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 59,301,760.74
1l I\/Iedgar_éonsufr_t_a-c_c:_i;n;si,g./ﬂ\i. ciieCi\f $9,426,125.85
12 | Maguce, S.A. de C.V. 59,568,549 .55
13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $9,677,924.87
“ 14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. - /39,716,944.64
15 |[José Luis Frausto Miranda $9,749,873.97
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No. Licitante Importe con IVA
16 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,950,720.76
17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,172,224.60 7

I 18 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 7 $10,271,336.51
19 | Desarrolladora en Ing.enieria Opus, S.A. de C.V. | S10,361,807.62_
20 | Constructora Samura, S.A. de C.V. 7 $10,446,866.35
21 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $10,475,955.64
22 | Her-Padi, S.A. de C.V. W 7 $10,549,311.67 |
23 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $10,650,171.28

I 24 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. | $10,822,119.36 .
25 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidenter, S.A.deC.V. - 511,294,419.3?
26 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. ’ $11,352,386.67
27 | Napreco Grupo Con‘structor, S.A.de C.V. 7 | $12,053,780.83_

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios. -
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Fxcel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impresao).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se ohserva que en el Documento E9.- “Analisis de precios unitarios”
presentado por el licitante, no analiza el cargo adicional conforme a lo requerido en el formato
proporcionado por parte de la secretaria, aplica 0.50251% debiendo ser 0.62115% por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo seiialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023

Conservacion periédica y Reconstruccion del camino sin cédigo Libramiento de Arandas,
icipio de Ar. lisco. ]
mumicipio andas, Ja $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,326,590.82
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,391,190.37
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $8,476,353.31
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,747,806.31
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,204,900.32
TR IMPORTE DE LA
: IMPORTE DE LA ;
EMPRESA IRAATE RE PROPUESTA CON
R YL S
1|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,326,590.82 $8,498,845.35 SE ACEPTA
21Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,360,660.58 $8,538,366.27 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,472,753.28 $8,668,393.80 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,582,319.13 $8,795,490.19 SE ACEPTA
5| Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. $7,722,968.89 $8,958,643.91 SE ACEPTA
6|Carreteras y Proyectos MIDS, S.A. de C.V. $7,910,730.92 $9,176,447.87 SE ACEPTA
7|Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V. $7,942,074.56 $9,212,806.49 SE ACEPTA
&|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,977,482.19 $9,253,879.34 SE ACEPTA
9(Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,988,856.74 $9,267,073.82 SE ACEPTA
10(Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,018,759.26 $9,301,760.74 SE ACEPTA
11| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $8,125,970.56 $9,426,125.85 SE ACEPTA
12 Maguce, S.A. de C.V. $8,248,749.61 $9,568,549.55 SE ACEPTA
13 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $8,376,676.41 $9,716,944.64 SE ACEPTA
14|José Luis Frausto Miranda $8,405,063.77 $9,749,873.97 SE ACEPTA
15|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,578,207.55 $9,950,720.76 SE ACEPTA
1t |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,769,159.14 $10,172,224.60 SE ACEPTA
17 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,854,600.44 $10,271,336.51 SE ACEPTA
| 18|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. deC.V. | 58/932,592.78| __$10,361,807.62| __SEACEPTA___
19|Constructora Samura, S.A. de C.V. $9,005,919.27 $10,446,866.35 SE ACEPTA
20| Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,030,996.24 $10,475,955.64 SE ACEPTA
21|Her-Padi, S.A. de C.V. $9,094,234.20 $10,549,311.67 SE ACEPTA
22|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $9,181,182.14 $10,650,171.28 SE ACEPTA
23[Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de $9,329,413.24 $10,822,119.36 SE ACEPTA
C.V.
24| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 59,736,568.43 $11,294,419.38 SE ACEPTA
25| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $9,786,540.23 $11,352,386.67 SE DESCALIFICA
26|Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,391,190.37 $12,053,780.83| S ESCALIFICA
7
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
numeral 11 articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la
misma manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 54.2 95, 274,026.75
11. MAIO DE OBRA 51712489, 578 duik. 8 5384,847.97)
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO Sioo,lobdl| S umsorsi|  §L389,525.01
13. COSTOS INDIRECTOS S324,408. 70| 5807,375.75 $538,656.41,
14, FINANCIAMIENTO 50.00) 551,672.01 $17,449.24)

Caratarasy Proyectos MDS,

Cshdou

1. {MPCRTE POR MATERIALES 721724%

2. iMPORTE POR MANO DEOBRA spass|  savase Ly 4.7624%

3 IMPCRTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO SLUM poss) 3725783 L1z Masy 51,314,214, 2246554

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO Bl S.UG 141 82 100.0000%| el 5o, 315,944 54

5, 1P GRTE POR COSTOS {NDIRECTOS S3260ul0u]  5.03136% 511,541 S 545,34 4 X

6. IVPORTE POR FINANCIAMIENTD 548,607 16 0,73015% 549,446 95/ 51548369 §19,951.43) 0.14434%

7. {MPCRTE POR LTILIDAD PROPUESTA z 554001 SH2Se T S00000%|  Solisddsd 5701,407.52 5992.331.14 02000%)

5. IMPORTE POA CARGOS ADICIONALES 536,436.92) S35,081 14 D5I950% 537,197 81 537,91 14 : 538,615.17] 0,59252%| 553
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,326,590.82 | $7,360,660.58 $7.472,753.28 $1,582,319,13 $7,722,91 §7,810,730.92
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Grupo Construstor Maca, Medgar Construccionss,

BB SAdeCY. gl SAGeCY, | SAdecV. | sAdeCl, ape i L1

1. IMPORTE POR MATERIAES $4.852,9
2. iIMPORTE POR MAND DEOBRA
3. IMFORTE POR MAGLINARIA Y EQUIPO
4, $470RTE PCR COSTO DIRECTO

5, H4PORTE POR COSTOS INDIECTOS

5. HPORTE POR ENANCIAMIENTO

; B5.5898%) 55800, /5L73 .22 54.797,629.39 68.1400%) 54,607 43004 873, 106.48 T22018%| 55,025,68212
S$257,255.21) 5 B.E6SZH| 954301264 5.3166%  S360,155.23 25807 50418813 5266,843.95) 5.88974 5408 566.27)
$1497,93275) S50 $366,160.42 2.4507%)  51,657,002.61 BR7B4%) 1,978,863 S1,602,847.10) 250874 5152637582
$6,618,122.82 | & 100.0000%( 56,850,54.79 00,0000 S6,774.917.23 100.0000%) 56,850,404.46 56,743,19853 100:0000%) $6,960,624.21
612176360 9.60000% 5651,650.38 7.00000%] 847424421 T00000%) 547552831 46843517 T.15000%) 5497 034,63
194803 0.68821%) 95167201 0.18534% S13,435.60 0.00000% 5000 §1,355.15 0.04000%) 5298332

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA SESZABDM| © o SO0000%|  S37uzdp|  9ASO00%|  S68631Sd7f  BBSOOOM|  S5486su0s S4E6, 278,65 §746,129.2
3, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 8138« DSRIT) SI04205  DS800M|  Smmuma9| OSBRI 54012744 $40,03.06 $41,3823)
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,042,074.56 $1977,482.19 57,988,856.74 $8,018,759.26 $8,125,970.56 $8,248,749,61

iCoesjitonstrucciones,S.A. sk L Fraat i Tecno Arrendamlentos y - Construtora Campujal, 5. Dommant Construcciones, : De‘s&tm;ladnr:i\d
| de GV, : Construcciones, 5.4 de GV, de GV, sAdey ““““"1:“5' M

07

99,643,618.41

1. iMPORTE POR MATERIALES Gatgn| wsizamal o 79m 55,471,502 94 10.9764%|  55,159,551.04 68.08385| 55,080,600 85 81.5438%] 96,119,170.48)

2 IMPORTE PUR MARO DE OBRA 10557 $733.17846 ; 24793% §171,248 92 511394 537174901 2772255 §206,871.29] 61971% 65,0399 4,3825%] $328,5%3. 22}
3. IMPCRTE POR MACLINARIA Y EQUIFO 2393074 S1,650,685.190 ©  18.2988%| S1,263,922.60| 239097 51,738,09043) 20144080 5117480791 1225597 $919,556.35 19.9001%| 51,493, 772.35
4, [P ORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%] 5692285356 T00.0000%] 56,507,124 51 10000005/ S7,209,3490.48 100.00005 57.462,250.08 00.0000%| 57.504,200.77 100.0000%| 67,506,353.98

5, IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.30572%|  SeMd 22137 10.00000% $690,713.45 6.45000% $468,875.69) 8000007 555,982 41 §.25650%| 569 026,90 B.41200%| $b31,434.50)
6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.13168%| §9,94.32 : 0.06250%) 4, T48.65 0.20000%; $15.476.53 0.13411%) 510,808 28 0.10104%| $8,284.10) 0.20000% $16,275.58
7. INPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%)  S757.703.93)  10.00000%  Sied, 25966 10,08000% $781,577.26} BI2000% 563528575 138250% 60344 9.00000%| 5733865 76,
5, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.605003 $1,933.4 ': L 0,60842%] §42,207.49 0.55002%! $42 887,59 0,58757%| $43,758.63 0,58999%| S44,054.33 0.595000%| $44, 662 %)
5 PRESUPUBSTOTOTAL L sameea | BA05,063.77 $8,578,07.55 $8,769,159.14 $8,854,600.04 ' $8,032,59278

 Constrictora Samura, 5.4 |
deCy.

Kp Constrctoran | 'Daéﬁlslg::r:a‘:ha || Aro Asfatos yRiegos da
CORTEY  Occldente, SA de LV,

Metra Asiahtos,§.A de G| Her-Pad,S.A. de GV ;
nm -4 ' b
| : .nhlEana,Si 5 i Asoclados, S.A. de CV, |

.RUMOS

L. IMPCRTEPOR MATERIALES

565885 Shenllads| | BISMF 5636064017 64.2043%|  59,926,323.08 B3J763%| 5651826924 84.0345%|  56,644,000.04 TR0, $5.917,27356
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 43765 s3m30732| U A3em| 533971 T4917%| 504,054 42667 33197671 4.1989%| 533197671 97658  s7esdesar
3. IMPORTEPOR MAQUINARIA Y EQUIPD 1936674 5149847784 1 121%9K 533053870 BU4DH| 521617964 11.9%60%|  Se:0.317.12 11.7666%|  5930,302.09 16.9440%|  51,368,014.15)
4, [MPCHTE POR COSTO DIRECTO 0000007 57,504.503.61 | o HOO00%| 5765319558 100.0000%| 57,662, 145,44 I00.0000%)| 57,780,563 07 100,0000%) 57 906,284 84 100.0000%| 58,073 757.53
5 (MPORTEPORCOSTOS INDIRECTOS | 902300%  $677,167.45) 5.46653%| 541836205 2.00000%|  $536.350.18 A.50244%|  S353427.41 5.51286%|  $435,86241)  10.00000%|  5807,375.75
5 IMPORTEPOR FINANCAMIENTD C02000%  Sle3sels) 027 el 03msew|  swems|  oeom|  smaszor| o oaemd|  smomn| oo s
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 930000 Sezdsedr 10000 seodeiol|  1000000%|  ssazclnos|  12.00000%|  sereiisz| 1100000 ssissiacs 9.00000%| 579891187
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.606007%| 445,009.59) © 0.59000% #45426.08 0.59345% 545 446,69 0.55000%| 545,965.37 0.53000% $46,644.23 0.60297%4) $48, 148 84
9. PRESUPUESTOTOTAL $9,00591927 | $9,030,996.24 59,004,231.20 99,181,182.14 $9,329,413.24 49,736,568.43

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, v el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Grupa Constructor Strade, | Chivez Terracer(as y Acarrens, Grupo Constructor Véntice Sandstone Global,§.A, de | Asfaltos Guadalalara || Carreteras y Proyectos MDS,

SA deCV, S.A. de GV, i laliseo, 5.A, de GV, CV. SARLdeCV. 5,A de LV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $291,905.04 313,992 81 5313474 60| S1,005,110.8) $491,208.30] $420,117.76)
16, INSUFICIENCIA 'PaRqu OE MAND DE $0.00| §17,50044 §14,429.85 S0.00 $197,431 43 $66,977.55]
0BRA

7. INSUFICIENCIA  PARCMAL  DE $548,062 87 $290,750 665 §256,781.51] 555,310.79 5217,056.39) 50.00)
MAGUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §10,331.30) 5211,995.72, 5214,2d5.70| 537,064 .87 S0.00) S0.00|
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE §3,917.41 5000 5000 §1,985 54 00 56,946.67
FINARCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL 15+36+1 7418413 §B54,236.62) 5838 243 62| §798,932.60| §1,089,532.08 5905,6%. 10| 5494 041,98)
21 SOVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$314,226.22 5295,726.85 -5184,687.72 5388124 55 595,636 14 590,357 5¢)
UTIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION - Een NSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE ] T SOLVENTE

:Cainlmsvl’lata_éomas,ﬁ. | eﬂacer!asv?ﬂimsntmde5 MayarComporativode: | firupo Constructor Maca, || Medgar Construcciongs,

Magute, SA.deC

de GV, laRiblera, S.A de €V, - | Ingenierfas, 5.A. de CV. | s A de CV. ; SA. deCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DF WATERIALES 5415,091.84 SO0 520,397 36 $610,056.72 5404319 87 5252,344.63
16, INSUFICIENCIA- PARCIAL DE MANO DE| §127,632.% S0.00) 824,692 14 180,699 84 $118,044.02 S0.00)
OERA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 51,003 364 59 50,001 50,001 S0.00) 01,00}
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. iNJUﬂE‘ENE[A FnRCIAL DE COSTOS! S0.00 $0.00; S64,412.20) 553124 09 S70,221 24 540,971.77
|NDIHECTOS p

19, _NS_U:FICIENCIA ] : PMC!AL OF S0.00 50.00) $4,013.85 5174924 5$10,094.10 $14,465.92
FIRANCIAENTC :

26, INSUFICIEHTIA T{)Ti\l.:}.?*iﬁ*l?fi&ri‘j 5542,724.55 51,003 364,59 $613,515.95 $%7,373.90 S802,679.23 §307.742 32,
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) 5109,755.59] -5625,372.53] 4 872, 19947 -5218,674.55 $263,599.43) S438,346. 39|
UTILIDAD - [HSUFICIENCIA TOTAL IS (R -

22. CAUFICACION SOLVENTE HSOLVENTE, SE DESCALFICA SOLVENTE NSOLVENTE, 5E DE)CAUHCA SOLVENTE SOLVENTE

Desanolladaraen
Ingeniera Opus, 5:A. de
CV.

| Tecna Arrendamientesy  Constructora Campuial, 5.4 . Dmmnﬁt Construccianas, i
+ José Luis Frausto Miranda |
decv, | oot LSFrUsO IR | cciones,SA deCY, - daCV. L sAdecy.

| Coss| Construcciones; S.A. ||

15, ISUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §745,036.84 5000 5118.475.71 5197425 87, 0.0 5000
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE $0.00/ §213.639.08 513,138.95| 517801668 S0.00) 555,924.75
08RA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 50.00) S105,.602.41 SO.00| 50.00) $449,528 5ol 50.00)
IMAGUINARIA Y EQUIPC

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 50.00f S0.00 569 780.72 5000 S0.00 50.00
INDIRECTOS

18, NSUFICIENCIA  PARCIAL DE| 74 s $12,700.59) 51,972.71 Se 640 97, 59,165, 14 51,173.67
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15¢16+17+18+19 $752,521.74] §331942.05 5203 368.10f 5382,033.52 5458, 693.50) §57.038 42|
2i. SGLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $5,182.17 5428 317,61 5578303 15| §273,206.23 5144, 73454 5676 767.39)
UTILIDAD - ENSUFICtFNCEATOTAL

22, CALIFIEAGION e e e oieTE |l SOVENTE T SOV T ol A e ROV T - SOWENTE
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In

osiitaras
mobllar,§A.de CV. |

| Asoclados, S.A de CV. |

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES Su 03 S0.00/ 50.00)
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $56,580.65 55281176 S000 55291126 50.00
OBRA

17. - INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00) 5438,586 31 S0.00 5439, 207,84 $439,222.92 $1,510.85)
WMAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) S0.00) S120,294.36 52,3062 $185,229.00) 5102,793.99 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $1,085.10) 50.00) 50.00) 50.00) $0.00 $10.672.81
FINARCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; 1541661741841 55766575 5612191 93 $354,009.88 S677, 448.14 512,183 .67
21, SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S704,788.72) $278,269.93 S488,607 1o 5301,425.08} $787,728.201
UTHIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera
presupuesto total menor.

P ——

ganadora la que ofrezca el
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_ IMPORTEDELA | IMPORTEDELA "1 7 " || RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA it - TASACION MITM_,s“C‘A‘ i
1{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,326,590.82 $8,498,845.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V, $7,360,660.58 $8,538,366.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de 57,472,753.28 $8,668,393.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
41Sandstone Global, S.A. de C.V $7,582,319.13 $8,795,490.19 CUMIPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Asfaltos Guadalajara S.A.P.|. de C.V. $7,722,968.89 $8,958,643.91 CUMPLE SOLVENTE
6|Carreteras y Prayectos MDS, S.A. de C.V. §7,910,730.92 $9,176,447.87 CUMPLE SOLVENTE
7{Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V, §7,942,074.56 $9,212,806.49 CUMPLE SOLVENTE
8| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. $7,977,482.19 $9,253,879.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
9|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de 57,988,856.74 $9,267,073.82 CUMPLE SOLVENTE
EoVs
10]Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,018,759.26 59,301,760.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $8,125,970.56 $9,426,125.85 CUMPLE SOLVENTE
12|Maguce, 5.A de C.V. $8,248,749.61 $9,568,549.55 CUMPLE SOLVENTE
13|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $8,376,676.41 §9,716,944.64 CUMPLE SOLVENTE
14|José Luis Frausto Miranda $8,405,003.77 $9,749,873.97 CUMPLE SOLVENTE
15|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $8,578,207.55 $9,950,720.76 CUMPLE SOLVENTE
deCV.
16{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,769,159.14 $10,172,224.60 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 68,854,600.44 $10,271,336.51 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
18|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de $8,932,592.78 $10,361,807.62 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
cv HNANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA DBRA
19|Constructora Samura, 5.A. de C.V. §9,005,919.27 510,446,866.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBKRA
20|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,030,996.24 $10,475,955.64 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
21|Her-Padi, 5.A. de C.V. 59,094,234.20 $10,549,311.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA, YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
22|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $9,181,182.14 $10,650,171.28 CUMPLE SEDESECHALR PROPUESTA. YA QUE RELASA EL TRCHE
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
23|Constructora y Desarrolladora Barba y §9,329,413.24 $10,822,119.36 CUMPLE SEBESECHALA FROPUESTAY SOUEREBASAEL TECHOH
Aeddiailos S A aEe HINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
s , S.A M.
24|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de 69,736,568.43 $11,294,419.38 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA EL TECHO
c N FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA UBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing.4tan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ipg” Ali Diaz Vi
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

l
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica y Reconstruccidn del camino sin cédigo Libramiento de Arandas, en el municipio
de Arandas, Jalisco., por un monto de $8,958,643.91 (ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil
seiscientos cuarenta y tres pesos 91/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,687,593.17 (dos millones
seiscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 17/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidén de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 11:45
horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

4
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~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL  REPRESENTANTES (FIRMA)

Maguce, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ' _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

i REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
e _ DE CONTROL

Gapuig  Moogeea  Datasns

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
- ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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