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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-028-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 460 E. C. codigo 425 - Alista, en el
municipio de San Gabhriel, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023," para la Licitacion Publica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-028-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Construflexa, S.A.de C.V. -

Infaravit, S.A. de C.V. -

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V. *

AW N R

6

7 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
8 Procopesa, S.A. de C.V. -

9 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. "
10 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. -

11 Construcciones GHEC, S.A de C.V.~

12 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. -
13 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

14 Construlub, S.A. de C.V. -

15 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

16 Constructora Copur, S.A. de C.V.

17 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. -

18 Kalea Construccion, S.A. de‘C.V. 4

19 Shot Constructora, S.A. de C.V. '

20 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. ~
21 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. °

22 Grupo Legali, S.A. de C.V. -
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Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. °

24 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. -

25

Construcciones Darae, S.A. de C.V. -

o

Con fecha del dia 24 de febrero de 2023, a las 16:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

~ Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 16 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

impor_fe con VA

MNQ. : Empresa y/o Persona Fisica Documentacién
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,782,648.16 .
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd . $0.00
3 | Construflexa, S.A. de C.V. o No se presento $0.00
4 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.0(;
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $5,408,379.20
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,280,646.88 .
8 | Procopesa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 1
"9 |Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,391,313.84 .
_i-O V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,626,818.76 “
11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. - Se acepta $5,734,419.38 :
i5 :lrs'r*rcnji:rg'\ll[rllgen'ifaria, Proyectos y Construccidn, A S6,;43,038.81 ;
13 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. Se acepta o -“7_S7,196,452.28
14 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta __56,765,383.80 4
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Documentacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

@

No. Empresa y/o Persona Fisica l}nporte conivA |
15 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,296,134.75
16 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Incamm Caonstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta a $6,294,948.57 i
18 |Kalea Cor?s?ultién, S/& de C.V. No se presento $0.00 N
19 |Shot Constructora, S.A. de C_V No se presento $0.00
20 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. dé ENL Se acepta $6,973,828.45 ‘
lrigr;ﬁgilsé;fﬁentos_xﬂ;—s}éIticos, S.A.de C.V. Se acepta $7,006,149.47 |-
22 | Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $6,198,869.75 |
23 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de No se presento S0.00ﬁ
C.V.
24 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
| 557ans?rucuon; Darae, S.A. de C\;_ Se acepta $7,012,287.71 .

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos tecnicos T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y T16
digitales en los formatos solicitados que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacidn
Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma
de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Nl i . licitante Importe con IVA

1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,408,379.20 |-

65,734,419.38
$6,198,869.75
56,280,646.88
$6,294,948.57

[Re]

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

(=2 TN L U2 B = A O S

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

£ ]

$6,543,038.81 |-
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No. Licitante

importe con IVA

7 | Construlub, S.A. de C.V.

$6,765,383.80

8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,782,648.16

9 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

$6,973,828.45

10 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

$7,006,149.47

11 | Construcciones Darae, S.A. de C.V.

i

$7,012,287.71

12 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

$7,196,452.28 |

13 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

$7,296,134.75

14 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

$7,391,313.84

15 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$7,626,818.76

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocataria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

—
|
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-

Qr
Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTA

1. Sandstone

Global,
S.A.deC.V.

2.~ Construcﬁones
GHEC,
S.Ade C.V.

3.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

4.- Dasam :
Desarroliadora,
S.A. de C.V.

5.- Incémm
Consfrucciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple par ambos lados

de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
___cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de cantrato...

CUMPLE

CUMIPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Sandstone 2.- Construcciones 3.- Gripo Legali 4.~ Dasam 5.- Incamm
Globhal, GHEC, ¢ Aideicy Desarrolladora, Construcciones,
S.A. de C.V, S.AdeCV. e Sl S.A.deC.V. S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativas al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsito de
poder evaluarlo... | 7

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta. -

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... | o B
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e 1.- Sandst 7 i : i : "

DOCUMENTOS Sandstone Construcciones o eeel, 4.- Dasam LY, Incar.nm
Global, GHEC, SA deC.V Desarrolladora, Caonstrucciones,

S.A, de C.V. S.Ade C.V. S 55K S.A. de C.V. S.A.deCV.

Documento T9.-
Programa calendarizadao
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
apcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S5.A, de C.V.

72;- Consfrucciones
GHEC,
S.AdeCV.

3.- Grupo Legali,
S.A. de C.V.

4.- Dasa.rﬁ
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

5.- fncamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

NO CUMPLE *

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacien de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivao.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

2.- Conétruéciones
GHEC,
S.Ade CV.

3.- Grupo Legali,

S.A. de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

S.- fncamm
Canstrucciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacian y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
meodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

@

L]

g

DOCUMENTOS

6.~ Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccion,

S.A deC.V.

7.- Construlub,
S.A. de C.V.

8.- Constructora

Campujal,
S.A.de C.V.

9.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

10.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prapaosician técnica y
econamica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modela de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

"

CUMPLE
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6.- Premium

R 9.- Aro Asfaltos y 10.- Arca
| : o
DOCUMENTOS P?gszél:;fy 7.- Construlub, & g:;s::?;tora Riegos de Pavimentos
i . & Fyas
ClNErecian, S.A.de C.V. A decy S(}cc;gente, Asfalticos,
S.A. de C.V. A de CV. - S.A.deCV.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales
i e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

. VPTU)'EEID...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra

con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articula 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.
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G risium 9.- Aro Asfalm-s y 10 A
4 - .- Arca
f -
DOCUMENTOS P':cg)::;:::; 7.- Construlub, B E:;s::;::ora Riegos de Pavimentos
1 S.A. de C.V. 4 Qccidente, Asfalticos
Construccion, - S.A.deC.\V. i .
= S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta. o -

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallada por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendaric

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion... - - . L
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
| Infraestructura y Obra
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GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 6.~ Premium i : SR A;f l-t 5 A-
~LE - Ao altos y = Arca
{hgenieria 8.- (T
DOCUMENTOS Prgyectos ;’ 7.- Construiub, g:;stu':::qra Riegos de Pavimentos
i S.A de C.V. puial, Occidente, Asfélticos,
Construccion, S.A. de C.V. SA de C.V R
S.A deCV. A de CV, A de C V.
Publica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
talaia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarios... | B
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicanda
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas can o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Dacumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.~ Premium :
9.- Aro Asfaltos y 10.- Arca

ingenieria, -
DOCUMENTOS PrSyectosy 7.- Construlub, | g:;st;lf:ltora Riegos de Pavimentos
i S.A. de C.V. pual, Occidente, Asfalticos,
Construccion, S.A. de C.V. SA deCV d
S.A deCV. WA de CV. S.A.deC.V.
Documento T17.-
Relacin de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
sEiifationes de T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodelogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
praoposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

®

11.- 12.- Codeca : j
: ol 13.- Ur - Guishi SRR
DOCUMENTOS Construcciones ingenierfa y C3 tU lzfsur i Mt G”SSh' I15 Y2
. nstri T
Darae, Construccién, SOA o Cova' 0;‘; r:CC(l:OCES. Snfe:teria,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. P HE A, ‘A de GV, A de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE ST Sy COMPLE

econamica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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W

Jalisco

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el proposito de

Documento T6.
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

poder evaluarlo...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabhajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en

pericdos no mayer a un

mes calendario...

1 12.- Codeca e '14 A
Construcciones Ingenieria y ¢ : : ctesur 5 ; u:s: 15"?"5'
= onstructor ;
P Corotreion o Cova, oSnZ r;cccoses, Ingenieria,
5.4, de C.V. S.A. de C.V. St HAEE e Ly
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
]
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11.- — 12.- =
fadeca 13.- Urbesur 14.- Guishi 15.-V.S.

DOCUMENTOS Construcciones Ingenierfa y ! e
Darsa P Constructora, Construcciones, ingenieria,

I ?
S.A deCV. S.A deCV. S.A. de C.V, S.A.de C\V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion... -

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria... o L

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... o N I

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11, 12.- Codeca

DOCUMENTOS Construcciones ingenieriay
Darae, Construccion,

S.A.de C.V. S.A. de C\V.

13.- Urbesur 14.- Guishi 15.- V.S,
Constructora, Construcciones, ingenieria,
S5.A. deC\V. S.A. deCV, S5.A . deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tatjetssde basicons: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportada
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conaocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
B : Bl 12.- Codeca i n AR ;
DOCUMENTOS Construcciones ingenierfay CEnlitienur S Gu!5h| 13 }I;S'
S Constructora, Construcciones, ingenieria,
Darae, Construccion, SA decyV CAEEV A decy
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Sadiahd ah i

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién hajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

.z . . ra - Y I3 . . e
Como resultado de la evaluacion hinaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Sandstone Global,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaracionesy circulares
aclaratorias, en su caso, para la correcta administracidn, organizacian, direccion técnica, vigilancia, medidas
de seguridad, supervision de la ejecucion de los trahajos que realizara el licitante en las oficinas centrales y de
campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de indirectos lo que se
requiere para la correcta ejecucion de los trahajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas
particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la in
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
inform¢ a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII del capitulo I, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segtn disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales. Insumos necesarios y suficientes a efecto de prevenir, evitar y contener la
propagacion del COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en las actas de junta de aclaraciones de los dias 03 de febrero de 2023
y 09 de febrero de 2023, ya que en esas acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado
para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $5,734,419.38

2 | Grupo Legali, S.A. de C.V. 5/6,/1/98,869.75
$6,280,646.88

3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

|
| :
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No. | : Licitante importe con IVA
4 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $6,294,948.57
5 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $6,543,038.81

6 | Construlub, S.A. de C.V. $6,765,383.80

7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. ” $6,782,648.16

8 A;é -A“sfattos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V_‘ $6,973,828.45 |

9 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,006,149.47

10 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. _ $7,012,287.71
_1f Codeca Ingenieria y Construccié)n, S.A. de C.V. | §7,196,452.28 |

12 | Urbesur (-:;JVIASUUCtOI'a, S.A.de C.V. | 57,296,134-.75

13 | Guishi Construcciones, SA de C.V. a - S7,3917,313.84 7

$7,626,818.76 |

14 J V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasaciéon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUSLICA No. SI0P-E-ICAR-OB-LP-028-2023

Conservacién Periddica del camino codigo 460 E. C. codigo 425 - Alista, en el municipio de San
Gabriel, Jalisco.

Techo Financiera

$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPQORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,943,464.98
$6,574,843.76
S$5,872,248.74

$6,753,086.05
$4,991,411.43

IMPORTEDELA IMPOR

RESULTADO DE L

EMPRESA  PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CONIVA |~ EVALUACION
1|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $4,943,464.98 §5,734,419.38| SE DESCALIFICA
2|Grupo Legali, S.A. de C.V. $5,343,853.23 $6,198,869.75 SE ACEPTA
3|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,414,350.76 $6,280,646.88 SE ACEPTA
4|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $5,426,679.80 $6,294,948.57 SE ACEPTA
5|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de $5,640,550.70 $6,543,038.81 SE ACEPTA

C.V.
6|Construlub, S.A. de C.V. $5,832,227.41 $6,765,383.80 SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,847,110.48 $6,782,648.16 SE ACEPTA
8| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $6,011,921.08 $6,973,828.45 SE ACEPTA
Y|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $6,039,784.03 $7,006,149.47 SE ACEPTA
10|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $6,045,075.61 $7,012,287.71 SE ACEPTA
11|Codeca Ingenieria y Construccion, 5.A. de C.V. $6,203,838.17 $7,196,452.28 SE ACEPTA
12|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $6,289,771.34 $7,296,134.75 SE ACEPTA
13|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $6,371,822.28 $7,391,313.84 SE ACEPTA
14|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,574,843.76 $7,626,818.76 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que pro
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del est

1

0 de Jalisco y sus
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Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| : i i
10. MATERIALES $2,981,631.53] 54,441,1049.22 $3,389,731.67

11. MANO DE OBRA 596,524 41 5605,202.05 5280,594.81
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $304,351.27] 51,703,791 46 $1,223,108.68
13. COSTOS INDIRECTOS 5304,439.30 5745900 80 5455,520.03
14. FINANCIAMIENTO SU.00 $7/,129.54 $7,926.06

Dasam anrolladnra. : || Incamm Construccionas, | = P;:mlum Ingenleris,
e LCVs

b Grupolegall, 5.A. de CV:

1, IMPORTE POR MATERIALES 79.9082%| 53,591,051.8/ 71, 6216,6 54,234 350 60 68.5457%| S3. 116,37/ 18 h3,2;39% §2.4981,631.53 72.5434%| 53,082,002 32
2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 6.9623% $312,937.36 4.0216% 2181,608.87 4.1751% 518981971 6.3493% 52949, 288 .05 3.1027% S140,371.05
3. IMPORTE POR MA_QU_ENAH!AY EQUIPO| - 13.1295% 9550,134.01 24.3668%| 51,094,925 67 ZT.2792%1 51,240,228 64 30.3969%| S1432833.86 24.3540%] S1,101,82122
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO . 100.6000% 54,494,723 84 100.0000%| 54,515 88514 100.0000%| 54,546,425 58 100.0000%] 54,713,753 44 100.0000%| 4,524,194 59
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 9.13359% 5410,529.65 6.74152% 5304,439.30 8.52381% 5387528 68 B.75000% 5412,453.43] 16.48693% $745,900.80
6. HVIPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36824% 518,063.11 1.60009% S77,129.53 0.40200% $19,834.50 0.02580% 51,32256 0.10664% 55,620.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 53494,864.34 10.00000% 5489,745 40 9,60000% $445,8490.99 9.45000% 5484551 531 10.00000% §527.5/1.54
2. IMFORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59446% S2b,671 31 0.58347% S27,151.34]  0.59682% 527,050 06 0.59828% 548,469.74 0.64458% 52894046
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,343,853.23 55,414,350.76 $5,426,679.80 §5,640,550.70 $5,832,227.41
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° - N ) .

| _Cﬁnst.ru_ctura Campujal, SA, | Aro Asfaltosy Riegos de : | Ara Pavimentos Asfdlticos, | Construcciones Darae, S.A. ‘Codeca Ingenieriay
: o deCV. 5 _Ocddente, S.A. de C.V. . SA.deCV. de GV, . Construccidn, S.A. de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 65,0331% 5323607367 66.7401%| 53,328,303.90 66.7744%| 5334536291 66.4387%| 53.362.40045 882.0854%| 54,441,109 22

2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 23599%| 511742774 11.030%|  $593 599 96 11.8627% 5594,314.28 11.9582%| $605,202.05 5.8780%| 5296 360.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EGUIPO 32.6070%| 5162253877 21,3568%] 51,065056.31 213629%|  §1,070,27250 21.6031%| $1093,334.21 6.0365%| 5304,351.27
2. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,976,040.23 100.6000%] 54,986,960.17 100.0000%| 55,009 949.69 100.0000% | $5,060,996.71 1060.0000%| 55,041,820 85
5.1 IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS B.00000%|  5398,083.22 10.00000%| 5498 696.02 10.00000%|  5500,994.97|  10.00000%| S506,094.67|  11.00000%| 555460029
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10472% $5,627.78 0.04307%) $2,36267 0.04306% 52.373.01 0.04306%| 52,397.19 0.27188%| 51521555
7. IMPORTE POR UT{LIDAD PROPUESTA B.14000%| 543791175 9.00000%|  5493,921.70 9.00000%|  5496,19859 8.00000%| 5445559.49|  10,00000%| 5561,16367
8. IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 0.58751% 52944750 0.60277% 529,980.52 0.60277%, §30,267.76 0.59724%) 53002255 0.61524%|  $31,03781
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,847,11048 $6,011,921.08 $6,039,784.03 $6,045,075.61 $6,203,838.17

| Urbesur C nstructora, 5.A. ! Guishi Construcciones, S.A. ; s
: ':e cv. : e V.S, Ingenieria, 5.A, de C.V,

|MPORTE POR MATERIALES 67.6728%| $3,591.614.55 66.5838%

RUBROS

$3,546,290.77 66.9424%| $3,652,560.16

1.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.9157%|  $260,893.84 1,8123% $96,524.41 1.8313% $99,921.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.4114%| $1,454,811.59 31.6039%| $1,683,238.06 31.2263%| $1,703,791.46
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,307,319.98 100.0000%| 55,326,053.24 100.0000% | 55,456,273.27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $424,585.60 8.00000%| $426,084.26 9.00000%| $491,064.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05000% $2,865.95 0.20000% $11,504.27 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.13000%| $523,584.64 10.00000%| $576,364.18 10.00000%| $594,733.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59256% $31,415.16 0.59818% $31,816.32 0.60251% $32,772.11
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,289,771.34 $6,371,822.28 $6,574,843.76

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, v el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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ﬁohlumiwpnhrh, :
Proyectos y Construccién,  Construlub, 5.A. de C.V.
S.A.de CV.

Dasam Desarrolladors, S.A.de  Incamm Construcciones,

RUBROS Grupo Legali, 5.A. de C.V. cv. S.A.de CV

15, INSUFICIENCIA PARCIAL BE SuUuU S155.381.04 0273,354.49 S404, 100,14 Sius,/29.35
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.0u S9H,5985 Yd SHO, 775 10 SO0, S140,223. 76
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56329740/ 5123,183.01 S0.00 SOL00 S121.287 46
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 544,990 39 $151,080.73 $67,991.36 543.066.61 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 50.00 50.00 $6,603.50 52,306.03
FINAMCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: S677,964.46 SYIH 630,76 543212094 S457,770.24 537154660
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5284,099.13 538,585 30 513, /2004 526,781,229 5156,024 94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE =y

' -

Aro Asfaitos y Riegos de Arca Pavimentos Asfalticos;  ConstruccdonesDarae, S.A, Codecaingenieriay

LTHES de CV. Occidente, SA. de CV. S de CV. deCV. Constriccdn, 4. de CVs

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $153,658.00 $61,427.77 544,368.76 $27,271.22 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5163,167.02 S0.00 50.00 S0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5158,052.37 $152,836.18 $126,774.47 5918,757 41
MACLHENARIA ¥ EQUIPO

18. IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $57,436.82 50.00 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,298.28 $5,563.49 55,553.04 $5,528.87 S0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $376,560.11 522504353 5202,757.99 5162,574.56 5918,757.41
15+16+17+18+19 |

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $61,351.64 $268,878.17 5293,440 60 $282,984.93 -5357,593.74
UTILIBAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Urbesur Constructora, $.A.  Guishi Cohstrucciones, S.A.

de C\l. de CV. V.S.ingenlerfa, 5.A. de C.V.

RUBROS

i5: INSUFICIENCIA PARCIAL OE SUUL Sy SULU
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 19,7009/ S184.070.40 S180.6/73.18
DE OBRA

17.  {NSUFICIENGIA  PARCIAL  DE s0.00 50.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 530,934 .44 525,435.77 50.00
INDIRECTOS

i9, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,060.10 S0.00 57,9006
FINANCIAMIENTO

20, FINSUFICIENCIA TOTAL 4955,645.51 $2414,506.18 S188,599.22
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S467,889.13 5362,858.001 S, 134,57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | ":3:{ﬁz€£§“ || RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  |PROPUESTACONIVA| e TASACION ARTMETICA
1Grupo Legali, S.A. de C.V. 55,343,853.23 $6,198,869.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V, $5,414,350.76 56,280,646.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Incamm Construcciones, S.A. de C.V., 55,426,679.80 56,294,948.57 CUMPLE SOLVENTE
4|Premium Ingenieria, Proyectos y $5,640,550.70 $6,543,038.81 CUMPLE SOLVENTE
Construccian, S.A. de C.V.
5|Construlub, S.A. de C.V. $5,832,227.41 $6,765,383.80 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 55,847,110.48 56,782,648.16 CUMPLE SOLVENTE
7|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $6,011,521.08 $6,973,828.45 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. 56,039,784.03 $7,006,149.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
g|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $6,045,075.61 57,012,287.71 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $6,203,838.17 $7,196,452.28 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11{Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $6,289,771.34 $7,296,134.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12]Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $6,371,822.28 $7,391,313.84 CUMPLE SE DESECHA LA PRCPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
131V.S. Ingenieria, 5.A.de C.V. 56,574,843.76 $7,626,818.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestasy Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Incamm Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: »
Conservacion Periodica del camino codigo 460 E. C. cédigo 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel,
Jalisco., por un monto de $6,294,948.57 (seis millones doscientos noventa y cuatro mil novecientos ’
cuarentay ocho pesos 57/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,888,484.57 (un millén -
ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 57/100 M.N.).
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con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 13:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
persaonalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

~Edgar Gdbriel Ruiz Lopez
de Evaluacior de Propuestas y Dictamenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V.

//’

A |
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___ RAZONSOCIAL __REPRESENTANTES (FIRMA) |

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de
C.V.

Construlub, S.A. de C.V,

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. *

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S, Ingenieria, S.A. de C.V.

B
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