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ESTADO

SOBIERNO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023, para la
contratacidn de obra publica: Modernizacién y Rehabilitacién del camino cédigo 211 Teocaltiche - Villa
Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

q Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. °

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~

a Celio & Co., S.A.de C.V. °

5 Sandstone Globhali, S.A. de C.V. ~

6 Kalea Construccién, S.A. de C.V. ~

7 Shot Constructora, S.A. de C.V. °

8 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. °

9 Her-Padi, S.A. de C.V. -

10 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. ~

11 Pavimentadora BHR, S.A.de C.V. °

12 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. ~
13 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. °
14 Grupo Legali, S.A. de C.V. °

15 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. °

16 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. °
17 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. "

18 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.*

19 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. *

20 Black Seal, S.A.de C.V. °

21 Constructora Autlense, S.A. de C.V. *©

b
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O] vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023

COBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 27 de febrero de 2023:, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00

5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $9,669,584.34
6 |Kalea Construccién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 '(I;e\;racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Beaeapts $9,560,506.18
9 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $9,555,646.74
10 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,108,543.62
11 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 :'Igogt:/e.s y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. T— $0.00

13 Construccivones, Electr]ﬁc.acio-nes y T —_— $0.00

Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

14 |Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $10,269,936.15
15 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 gzr(l:sf‘/ructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. T— i /fﬁ)o

. |
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’_No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
17 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,824,660.22
20 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $9,068,340.69 -

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,824,660.22 |°
2 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,068,340.69 |*¢
3 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $9,108,543.62 | °
4 | Her-Padi, S.A. de C.V. $9,555,646.74 )
5 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $9,560,506.18 |~
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $9,669,584.34 | *
7 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $10,269,936.15 |*

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacidn hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

wa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¢

T - o

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

5.- Terracerias y
4.- Her-Padi, Pavimentos de la
S.A. de C.V. Ribiera,

S.A. de C.V.

3.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

G
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1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Vinser Srileriacers v

DOCUMENTOS - -Padi i
Cadamu, Autlense, Construcciones, ZAHedr Pcasl’ Pav;m_eqtos de la
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. il il Bleiers)
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambhientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
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GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Terracerias y

1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Vinser
DOCUMENTOS - -Padi i
Cadamu, Autlense, Construcciones, 45 AH:: Pcac" Pa\nmfebr.ltos dr e
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. sl bl Rigiers,
S.A.deC.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptaos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

i
materi:':t: A de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarigs... C’7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Terracerias y
4.- Her-Padi, Pavimentos de la
S.A.de C.V. Ribiera,
S.A.deC.V.

1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Vinser
Cadamu, Autlense, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...
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J@LMS«:@

O DEL ESTABO

1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Vinser
Cadamu, Autlense, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

4.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

5.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE
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pOCUMENTOs | O Sandstome | o o ipo Legali,
Global, SA deCV
S.A. de C.V. bkl

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

i CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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DOCUMENTOS B SENOSLONE | ey e el

Global,
S.A. de C.V. Sl de E0

Documento T5.-
Escrito de propasicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual deberé ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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6.- Sandstone ’
DOCUMENTOS 7.- Grupo Legali,

Global,
S.A, de C.V. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocateria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..,
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6.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documentao T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
" . CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T189.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podré

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinién de CUMPLE CUMPLE e
cumplimiento de

obligaciones fiscales en
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6.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

7.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidon
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion bhinaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructaora
Autlense, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacidén de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niumero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion

dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

P
o
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Incumplimiento. - Se observa que en su Documento T17.- “Relacién de bancos de material” el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Vinser
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bhases),considerando ademas que para el dltimo mes
calendario de ejecucidn se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, ya que
omite considerar para el ultimo mes calendario de ejecucidn la programacion de los trabajos que representen
al menos el 20% de importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

"! ) Pagina 14 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

?‘W Infraestructura ) )
O 1 yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,824,660.22 |
2 | Her-Padi, S.A. de C.V. $9,555,646.74 :
3 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $9,560,506.18
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $9,669,584.34 | =
5 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $10,269,936.15 | ~©

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econédmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera gque no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto tota
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en
de precios unitarios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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|\ Techo Financiero |

 LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-CAR-0B-LP-031-2023

Modernizacién y Rehabilitacion del camino codigo 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los
municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. $10,300,000.00 *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,607,465.71
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,853,393.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,271,763.58
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,512,528.12
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,030,999.04
POR D : PORTE D A R ADO D
« : ) ROP L) )
1|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,607,465.71 $8,824,660.22 SE ACEPTA
2|Her-Padi, S.A. de C.V. $8,237,626.50 $9,555,646.74 SE ACEPTA
3|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $8,241,815.67 $9,560,506.18 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,335,848.57 $9,669,584.34 SE ACEPTA
5|Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,853,393.23 $10,269,936.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el import
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultad un nimer
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiale
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i FmPORTE

. RUBROS MENOR

i R e S i PROPUESTO S
10. MATERIALES $4,195,824.18| 55,958,392.73|  $4,727,683.78)
11. MANO DE OBRA $143,690.57|  $498,330.97 $273,206.64
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $666,701.01| $2,380,970.51|  $1,877,113.21
13. COSTOS INDIRECTOS 5491,32041|  $738,360.42 $599,902.26
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $39,695.68 $14,681.53
. " . . -

u_ns!rqn:gfy ICadan_:\u.S.‘ Laceriag Y Aavimenios Sandstgrfe_s th.hfi. S.A. de Grupo Legall, S.A. de C.
. | e , delaRblerasAdecy. | ey SRt GO
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.1842%| 54,195,824.19 63.2102%| $4,233,200.47 84.7325%| $5,958,392.73 62.5672%| 54,350,792.22 75.0998%| 55,599,058.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.2665% $143,690.57 2.8473% 5180,686.59 5.7865% $406,910.25 3.1928% $222,023.09 6.6841% 5498,330.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 31.5493%| $2,000,103.44 33.9424%| $2,273,131.44|  9.4810%| 66670101 34.2399%| $2,380,97051| 18.2162%| $1,358,104.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,339,618.20 100.0000% | $6,697,018.50 100.0000%| 57,032,003.99 100.0000% | $6,953,785.82 100.0000% | 57,455,494.36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.75000%|  5491,320.41 9.00000%| $602,731.67| 10.50000%| $738360.42| 8.00000%| 5556,302.87) 8.50329%| $640,672.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.25311% 518,476.40 0.51086% $39,695.68 0.03656% 52,745.69 0.28189% $22,822.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.81000%|  5738,424.46 12.00000%| $878,187.19| 5.00000%| $390,503.00| 10.40000%| $781,334.77) 8.50000%| $690,114.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59999%|  $38,102.63 0.61502%|  $41,212.75| 0.58602%|  541,252.58| 0.59937%|  $4167942| 0.59375%|  $44,290.03

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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rraceriasy Pavimentos i| sandstone Global, 5.A. de
|| de |aRiblera, S.A de CV. | ; o

é;constructara_ Cadamu, S.A. de;‘

~ RUBROS v, Her-Padi, §,A. de C.V, Grupo Legali, 5.A. de C.V,

8

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE £531,859.59 5494 483,31 50,00 $376,891.56 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $129,516.07 $82,520.05 50.00 $51,183.55 50.00
DEOBRA

7 FNSUFICIENCIA FARCIAL DE S0.00 $S0.00 $1,210412.20 40.00 5519,008.46
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5108,581.85 50,00 50.00 543,599.40 50.00
INDIRECTOS

195 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 514,68153 S0.00 50.00 511,935.85 $0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL:] $784,639.05 $577,003.36 $1,210,412.20 5483,610.35 $519,008.46
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -546,214.58 5301,183.83 -5819,909.20 4297,724.42 $171,105.62
UTILIDAD - INSUEICIENCIA TOTAL

ZZ.’QHFIMUIC"N' INSOLYENTE, SE DESCALIFICA ; SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S IMPORTEDELA  IMPORTEDELA .-"853:1?;2;? . RESULTADO DE LA EVALUACION POR
2 _PROPUESTA | PROPUESTA CONIVA R | TASACION ARITMETICA
1|\Constructora Cadamu, S.A. de C.V. §7,607,465.71 58,824,660.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Her-Padi, S.A. de C.V. $8,237,626.50 $6,555,646.74 CUMPLE SOLVENTE
3|Terracerfas y Pavimentos de la Ribiera, $8,241,815.67 59,560,506.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SA deCV.
4(Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,335,848.57 $9,669,584.34 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,853,393.23 510,269,536.15 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el °
contrato al licitante Her-Padi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Modernizacion y -
Rehabilitacién del camino cédigo 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa *
Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $9,555,646.74 (nueve millones quinientos -
cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 74/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las

condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conform los criterios de
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica FEstatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,866,694.02 (dos millones
ochocientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 02/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 14:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Ruiz Lépez
Direc ropuestas y Dictdmenes
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. .

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V. ®

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

EAB 2 \E H (émxoc‘:?x\ = AR R DINS ‘%Egj

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
' ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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