

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023**, para la contratación de obra pública: **Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:40 horas**, del día **09 de marzo de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **26 de enero de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
- 3 Infaravit, S.A. de C.V.
- 4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 5 Sandstone Global, S.A. de C.V.
- 6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
- 7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.
- 9 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
- 11 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
- 12 Vise, S.A. de C.V.
- 13 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
- 14 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- 15 Agregados San José, S.A. de C.V.
- 16 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
- 17 Constructora Copur, S.A. de C.V.
- 18 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 19 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 20 Armaqop, S.A. de C.V.
- 21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
- 22 Grupo Legali, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
- 24 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.
- 25 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.
- 26 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 27 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
- 28 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 29 Black Seal, S.A. de C.V.

Con fecha del día **27 de febrero de 2023**, a las **13:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	21
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,222,782.29
2	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Infaravit, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Sandstone Global, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,534,697.00
6	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,425,888.11
7	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,218,390.76
8	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,520,177.22
9	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,669,770.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
10	Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
11	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	Se acepta	\$7,918,264.23
12	Vise, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,728,935.24
13	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
14	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,100,017.99
15	Agregados San José, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,859,316.85
16	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,857,674.37
17	Constructora Copur, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,058,296.49
19	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,117,220.71
20	Armaqop, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,153,104.76
21	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,930,156.07
22	Grupo Legali, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,793,640.32
23	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,885,539.30
24	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,317,028.91
25	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,119,461.01
26	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,796,966.95
28	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,037,158.08
29	Black Seal, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$7,918,264.23
2	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,930,156.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
3	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$8,037,158.08
4	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$8,058,296.49
5	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$8,100,017.99
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,117,220.71
7	Armaqop, S.A. de C.V.	\$8,153,104.76
8	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$8,222,782.29
9	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$8,317,028.91
10	Sandstone Global, S.A. de C.V.	\$8,534,697.00
11	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,669,770.41
12	Grupo Legali, S.A. de C.V.	\$8,793,640.32
13	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,796,966.95
14	Agregados San José, S.A. de C.V.	\$8,859,316.85
15	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,885,539.30
16	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	\$9,119,461.01
17	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,218,390.76
18	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,425,888.11
19	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,520,177.22
20	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	\$9,857,674.37
21	Vise, S.A. de C.V.	\$11,728,935.24

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **27 de febrero de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV evaluación y causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.	5.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	2.- Nogafornte Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.	5.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
particularidades del proyecto...					
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.	5.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	2.- Nogafornte Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.	5.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.	2.- Nogafornte Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.	5.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	7.- Armaqop, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	10.- Sandstone Global, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	7.- Armaqop, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	10.- Sandstone Global, S.A. de C.V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	7.- Armaqop, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	10.- Sandstone Global, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	7.- Armaqop, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	10.- Sandstone Global, S.A. de C.V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	7.- Armaqop, S.A. de C.V.	8.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	9.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	10.- Sandstone Global, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Grupo Legali, S.A. de C.V.	13.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Agregados San José, S.A. de C.V.	15.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Grupo Legali, S.A. de C.V.	13.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Agregados San José, S.A. de C.V.	15.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Grupo Legali, S.A. de C.V.	13.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Agregados San José, S.A. de C.V.	15.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Grupo Legali, S.A. de C.V.	13.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Agregados San José, S.A. de C.V.	15.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Pública en la convocatoria...					
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Grupo Legali, S.A. de C.V.	13.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Agregados San José, S.A. de C.V.	15.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	17.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	19.- V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	20.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	17.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	19.- V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	20.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	17.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	19.- V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	20.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	17.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	19.- V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	20.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...					
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	17.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	19.- V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	20.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.					
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Vise, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vise, S.A. de C.V.
fotografía para su cotejo...	
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vise, S.A. de C.V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vise, S.A. de C.V.
la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Vise, S.A. de C.V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario (con corte al último día de cada mes, y en su caso, al último día del periodo de ejecución señalado en las presentes bases), considerando además que para el **último mes calendario** de ejecución se programarán los trabajos que representen al menos el **20% del importe total de los trabajos a contratar**, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T8.-** “Programa general de ejecución de los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, ya que omite considerar para el último mes calendario de ejecución la programación de los trabajos que representen al menos el 20% de importe total de los trabajos a contratar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$7,918,264.23
2	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,930,156.07
3	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$8,037,158.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
4	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$8,058,296.49
5	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$8,100,017.99
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$8,117,220.71
7	Armaqop, S.A. de C.V.	\$8,153,104.76
8	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$8,222,782.29
9	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$8,317,028.91
10	Sandstone Global, S.A. de C.V.	\$8,534,697.00
11	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,669,770.41
12	Grupo Legali, S.A. de C.V.	\$8,793,640.32
13	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,796,966.95
14	Agregados San José, S.A. de C.V.	\$8,859,316.85
15	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,885,539.30
16	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	\$9,119,461.01
17	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,425,888.11
18	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,520,177.22
19	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	\$9,857,674.37
20	Vise, S.A. de C.V.	\$11,728,935.24

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023				Techo Financiero
Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1.				\$10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$6,826,089.85 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$10,111,151.07 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$7,442,475.90 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$8,558,847.29 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$6,326,104.52				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$6,826,089.85	\$7,918,264.23	SE ACEPTA
2	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,836,341.44	\$7,930,156.07	SE ACEPTA
3	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$6,928,584.55	\$8,037,158.08	SE ACEPTA
4	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$6,946,807.32	\$8,058,296.49	SE ACEPTA
5	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$6,982,774.13	\$8,100,017.99	SE ACEPTA
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$6,997,604.06	\$8,117,220.71	SE ACEPTA
7	Armaqop, S.A. de C.V.	\$7,028,538.59	\$8,153,104.76	SE ACEPTA
8	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,088,605.42	\$8,222,782.29	SE ACEPTA
9	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$7,169,852.51	\$8,317,028.91	SE ACEPTA
10	Sandstone Global, S.A. de C.V.	\$7,357,497.41	\$8,534,697.00	SE ACEPTA
11	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,473,940.01	\$8,669,770.41	SE ACEPTA
12	Grupo Legali, S.A. de C.V.	\$7,580,724.41	\$8,793,640.32	SE ACEPTA
13	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,583,592.20	\$8,796,966.95	SE ACEPTA
14	Agregados San José, S.A. de C.V.	\$7,637,342.11	\$8,859,316.85	SE ACEPTA
15	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,659,947.67	\$8,885,539.30	SE ACEPTA
16	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	\$7,861,604.32	\$9,119,461.01	SE ACEPTA
17	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,125,765.61	\$9,425,888.11	SE ACEPTA
18	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,207,049.33	\$9,520,177.22	SE ACEPTA
19	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	\$8,497,995.15	\$9,857,674.37	SE ACEPTA
20	Vise, S.A. de C.V.	\$10,111,151.07	\$11,728,935.24	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$4,169,847.67	\$5,346,472.23	\$4,806,298.98
11. MANO DE OBRA	\$201,515.60	\$680,850.98	\$363,249.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$341,853.85	\$1,753,610.82	\$1,007,217.06
13. COSTOS INDIRECTOS	\$381,672.90	\$877,405.22	\$529,635.72
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$56,243.00	\$9,939.69

RUBROS	Construcciones GHEC, S.A de C.V.		Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.		Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.		Pixide Constructora, S.A. de C.V.		Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	81.2310%	\$4,620,802.63	79.1555%	\$4,585,484.15	77.3048%	\$4,539,255.72	80.6953%	\$4,590,823.41	77.0557%	\$4,344,727.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.9023%	\$221,982.28	6.6862%	\$387,332.95	5.2032%	\$305,527.08	4.9665%	\$282,545.47	9.0098%	\$508,010.88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.8667%	\$845,685.47	14.1583%	\$820,193.25	17.4919%	\$1,027,108.01	14.3382%	\$815,713.91	13.9345%	\$785,687.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,688,470.38	100.0000%	\$5,793,010.35	100.0000%	\$5,871,890.81	100.0000%	\$5,689,082.79	100.0000%	\$5,638,426.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.556000%	\$429,820.82	7.500000%	\$434,475.78	6.500000%	\$381,672.90	10.500000%	\$597,353.69	13.000000%	\$732,995.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.91926%	\$56,243.00	0.200000%	\$12,454.97	0.090000%	\$5,628.21	0.10092%	\$6,344.27	0.06242%	\$3,977.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.000000%	\$617,453.42	9.010000%	\$562,218.69	10.140000%	\$634,682.06	9.840000%	\$619,209.63	8.98214%	\$572,647.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.600000%	\$34,102.23	0.59005%	\$34,181.65	0.58997%	\$34,710.57	0.61053%	\$34,816.94	0.61923%	\$34,727.50
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,826,089.85		\$6,836,341.44		\$6,928,584.55		\$6,946,807.32		\$6,982,774.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.		Armaqop, S.A. de C.V.		Constructora Campujal, S.A. de C.V.		Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.		Sandstone Global, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	80.8294%	\$4,630,609.62	80.5025%	\$4,630,265.02	84.5411%	\$5,003,209.49	69.2283%	\$4,169,847.67	70.2068%	\$4,238,650.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.9320%	\$282,545.47	5.0392%	\$289,838.35	9.6824%	\$573,013.52	6.0241%	\$362,849.88	11.2773%	\$680,850.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.2387%	\$815,713.91	14.4583%	\$831,601.41	5.7764%	\$341,853.85	24.7476%	\$1,490,627.02	18.5159%	\$1,117,874.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,728,869.00	100.0000%	\$5,751,704.78	100.0000%	\$5,918,076.86	100.0000%	\$6,023,324.57	100.0000%	\$6,037,376.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.800000%	\$561,429.16	9.500000%	\$546,411.95	8.000000%	\$473,446.15	8.000000%	\$481,865.97	9.000000%	\$543,363.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.10115%	\$6,362.64	0.10031%	\$6,317.64	0.31662%	\$20,236.84	0.16104%	\$10,475.96	0.20220%	\$13,306.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.580000%	\$666,186.71	10.930000%	\$689,074.68	10.000000%	\$641,175.98	9.490000%	\$618,336.75	11.020000%	\$726,663.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61075%	\$34,756.55	0.61101%	\$35,029.53	0.59888%	\$35,669.59	0.59517%	\$35,849.26	0.60933%	\$36,786.86
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,997,604.06		\$7,028,538.59		\$7,088,605.42		\$7,169,852.51		\$7,357,497.41

RUBROS	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Legalí, S.A. de C.V.		Rencolst Construcciones, S.A. de C.V.		Agregados San José, S.A. de C.V.		Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	82.5788%	\$5,346,472.23	80.7329%	\$5,236,103.24	81.9233%	\$5,265,112.11	77.6850%	\$4,776,867.54	81.1145%	\$5,265,116.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.6675%	\$237,446.52	8.6890%	\$563,545.51	4.2832%	\$275,277.58	10.8897%	\$669,611.04	4.3682%	\$283,535.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.7537%	\$890,466.32	10.5781%	\$686,062.86	13.7935%	\$886,490.76	11.4253%	\$702,541.54	14.5173%	\$942,315.77
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,474,385.07	100.0000%	\$6,485,711.61	100.0000%	\$6,426,880.45	100.0000%	\$6,149,020.12	100.0000%	\$6,490,968.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.28459%	\$601,120.11	7.30949%	\$474,072.44	6.45000%	\$414,533.79	14.26903%	\$877,405.22	6.46000%	\$419,316.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09813%	\$6,943.19	0.34653%	\$24,117.41	0.12000%	\$8,209.70	0.13990%	\$9,829.66	0.10300%	\$7,117.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	5.00000%	\$354,122.42	8.00000%	\$558,712.12	10.16000%	\$695,921.79	8.00000%	\$562,900.40	10.18000%	\$704,191.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.57719%	\$37,369.22	0.58440%	\$38,110.83	0.58998%	\$38,046.47	0.62102%	\$38,186.71	0.59004%	\$38,353.62
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,473,940.01		\$7,580,724.41		\$7,583,592.20		\$7,637,342.11		\$7,659,947.67

RUBROS	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.		Guishi Construcciones, S.A. de C.V.		V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.		La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.7882%	\$4,742,644.78	74.8224%	\$5,081,709.24	74.8223%	\$5,132,546.02	70.1073%	\$5,023,154.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	5.1690%	\$336,797.05	2.9671%	\$201,515.60	3.0206%	\$207,199.36	5.4178%	\$388,184.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	22.0427%	\$1,436,233.57	22.2105%	\$1,508,471.84	22.1571%	\$1,519,901.90	24.4749%	\$1,753,610.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,515,675.40	100.0000%	\$6,791,696.68	100.0000%	\$6,859,647.28	100.0000%	\$7,164,949.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.70322%	\$632,230.32	7.73000%	\$524,998.15	8.21000%	\$563,177.04	8.00000%	\$573,195.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.24880%	\$17,783.99	0.00000%	\$0.00	0.01000%	\$742.28	0.11795%	\$9,127.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.16670%	\$656,857.28	10.50000%	\$768,252.96	10.00000%	\$742,356.66	9.14000%	\$708,100.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60330%	\$39,057.33	0.59820%	\$40,817.82	0.59821%	\$41,126.06	0.59302%	\$42,621.90
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,861,604.32		\$8,125,765.61		\$8,207,049.33		\$8,497,995.15

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	Nogsforte Construcciones, S.A. de C.V.	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$185,496.35	\$220,814.83	\$267,043.26	\$215,475.57	\$461,571.04
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$141,267.33	\$0.00	\$57,722.53	\$80,704.14	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$161,531.59	\$187,023.81	\$0.00	\$191,503.15	\$221,529.07
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$99,814.90	\$95,159.94	\$147,962.82	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,311.49	\$3,595.42	\$5,962.65
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$588,110.17	\$502,998.59	\$477,040.09	\$491,278.28	\$689,062.77
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$29,343.25	\$59,220.11	\$157,641.97	\$127,931.34	-\$116,415.47
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Armaqop, S.A. de C.V.	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Sandstone Global, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$175,689.36	\$176,033.96	\$0.00	\$636,451.31	\$567,648.04
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$80,704.14	\$73,411.26	\$0.00	\$399.73	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$191,503.15	\$175,615.65	\$665,363.21	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$56,189.57	\$47,769.76	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,577.06	\$3,622.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$451,473.71	\$428,682.92	\$721,552.79	\$684,620.79	\$567,648.04
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$214,713.00	\$260,391.75	-\$80,376.80	-\$66,284.04	\$159,015.90
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Legali, S.A. de C.V.	Rencolst Construcciones, S.A. de C.V.	Agregados San José, S.A. de C.V.	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,431.44	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$125,803.09	\$0.00	\$87,972.03	\$0.00	\$79,713.70
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$116,750.74	\$321,154.20	\$120,726.30	\$304,675.52	\$64,901.29
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$55,563.28	\$115,101.93	\$0.00	\$110,319.17
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,996.50	\$0.00	\$1,730.00	\$110.03	\$2,822.10
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$245,550.33	\$376,717.48	\$325,530.26	\$334,217.00	\$257,756.26
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$108,572.09	\$181,994.63	\$370,391.53	\$228,683.40	\$446,435.31
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	Guishí Construcciones, S.A. de C.V.	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$63,654.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$26,452.56	\$161,734.01	\$156,050.25	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$4,637.57	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$9,939.69	\$9,197.41	\$812.55
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$90,106.76	\$176,311.27	\$165,247.66	\$812.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$566,750.52	\$591,941.69	\$577,109.00	\$707,288.16
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$6,826,089.85	\$7,918,264.23	CUMPLE	SOLVENTE
2	Nogaforre Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,836,341.44	\$7,930,156.07	CUMPLE	SOLVENTE
3	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$6,928,584.55	\$8,037,158.08	CUMPLE	SOLVENTE
4	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$6,946,807.32	\$8,058,296.49	CUMPLE	SOLVENTE
5	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$6,982,774.13	\$8,100,017.99	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$6,997,604.06	\$8,117,220.71	CUMPLE	SOLVENTE
7	Armaqop, S.A. de C.V.	\$7,028,538.59	\$8,153,104.76	CUMPLE	SOLVENTE
8	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,088,605.42	\$8,222,782.29	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$7,169,852.51	\$8,317,028.91	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Sandstone Global, S.A. de C.V.	\$7,357,497.41	\$8,534,697.00	CUMPLE	SOLVENTE
11	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,473,940.01	\$8,669,770.41	CUMPLE	SOLVENTE
12	Grupo Legali, S.A. de C.V.	\$7,580,724.41	\$8,793,640.32	CUMPLE	SOLVENTE
13	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,583,592.20	\$8,796,966.95	CUMPLE	SOLVENTE
14	Agregados San José, S.A. de C.V.	\$7,637,342.11	\$8,859,316.85	CUMPLE	SOLVENTE
15	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,659,947.67	\$8,885,539.30	CUMPLE	SOLVENTE
16	Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	\$7,861,604.32	\$9,119,461.01	CUMPLE	SOLVENTE
17	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,125,765.61	\$9,425,888.11	CUMPLE	SOLVENTE
18	V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,207,049.33	\$9,520,177.22	CUMPLE	SOLVENTE
19	La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	\$8,497,995.15	\$9,857,674.37	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima quinta sesión extraordinaria del día 09 de marzo de 2023**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Construcciones GHEC, S.A de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1., por un monto de \$7,918,264.23 (siete millones novecientos dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido**, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,375,479.27 (dos millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 27/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **10 de marzo de 2023 a las 14:45 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.



Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **11 de marzo de 2023** y de terminación el día **08 de junio de 2023**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:43 horas** del día **09 de marzo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Edgar Gabriel Ruiz López
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcciones GHEC, S.A de C.V.	
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	
Pixide Constructora, S.A. de C.V.	
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	
Armaqop, S.A. de C.V.	
Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	
Sandstone Global, S.A. de C.V.	
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Legali, S.A. de C.V.	
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	
Agregados San José, S.A. de C.V.	
Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	
V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.	
La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.	
Vise, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
GABRIEL MENDOZA BARRONS	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	

