GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 7" %

Infraestructura i . %7
_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL * Jali
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 ° Qusco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, para la “
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de *
Loreto, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de enero de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. °

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
3 Infaravit, S.A.de C.V. *

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ’

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. *°

6 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. °

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. °
8 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. °*

9 Multi Obras DS, S.A. de C.V. ~

10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. °

11 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. "

12 Vise, S.A.de C.V. *

13 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. -
14 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. °
15 Agregados San José, S.A.de C.V. *

16 Constructora Copur, S.A. de C.V. ~°

17 La Sierra del Grullo, S.A.de C.V. *

18 Acont, S.A.de C.V. -

19 Armaqop, S.A. de C.V. *

20 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
21 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. °
22 Grupo Legali, S.A.de C.V. °
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Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. “
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. °
Constructora LGSAN, S.A. de C.V. °

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.”

Sk

S
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Black Seal, S.A.de C.V. *

D) ]

Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,224,410.21

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,428,278.07

6 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,425,888.11 °
7 | e e sescars | soaa670a3

8 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,520,177.22 N
9 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta S8,639968139
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

10 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $7,918,264.23 "

12 |Vise, S.A.de C.V. Se acepta $11,728,935.24

13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,173,951.59

15 |Agregados San José, S.A. de C.V. Se acepta $8,859,316.85 '

16 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 |LaSierra del Grullo, S.A. de C.V. Se acepta $9,900,820.39

18 |Acont, S.A. de C.V., Se acepta $8,150,648.41

19 | Armaqgop, S.A. de C.V. Se acepta $8,090,903.19

20 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,930,156.07

21 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $8,027,787.80

22 | Grupo Legali, S.A. de C.V. Se acepta $8,793,640.32 “

23 | Axioma Proyectos e Ingenierfa, S.A. de C.V. Se acepta $8,796,966.95  |*

24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,317,028.91

25 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

26 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

27 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V,,

28 |enasociacidn en participacion con Constructora Se acepta $8,037,158.08 #
LGSAN, S.A. de C.V.

29 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T13 que integra la
propuesta técnica, solicitado en |las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

y
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2.- Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. °

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T5 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,918,264.23
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,930,156.07
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,027,787.80
4 E;):sg(r)l:]c;ctzlrzr;f;r\; T_Z\g:\in;f_ gSCSVA de C.V., en asociacion en participacion $8,037,158.08
5 | Armagop, S.A. de C.V. $8,090,903.19
6 |Acont, S.A.de C.V. $8,150,648.41
7 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,173,951.59
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,224,410.21
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,317,028.91
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,428,278.07
11 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,639,068.69
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. $8,793,640.32
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $8,796,966.95
14 | Agregados San José, S.A. de C.V. $8,859,316.85
15 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,146,790.43
16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $9,425,888.11
17 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,520,177.22
18 | La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. $9,900,820.39
19 | Vise, S.A. de C.V. SM8,935.24
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La Secretaria procedié a dar a conacer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

? u L] L @
4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
1.- S.A.deC.V., en
; 2.- Nogaforte 3.- Urbanismo de AR
DOCUMENTOS Construcciones 5 S f asociacion en 5.- Armaqop,
Construcciones, Calidad, ey
GHEC, S.A. de C.V SA de C.V participacion con S.A.de C.V,
S.AdeC.V. e Sl b ol Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
RIOpoSKIOmTeCnicy, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

S
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4.- Construcciones

=3

X

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se

Construcciones

GHEC,

S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deCV.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

y Pavimentos GO,
S.A.deC.V., en
asociacion en
participacion con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacién bajo
protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion
aplicables, asi como

estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del

proyecto...

Documento T4.-

Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V,

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deCV, en
asociacion en
participacién con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armagop,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V,

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V., en
asociacién en
participacion con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacioén fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidon de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- ———

Pagina 8 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

£
=S
¢ _f;fi'}
& Infraestructura %Si@/j“é
{O1 y obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5. §s
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 J@lﬁ.ﬁ@@

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
1.- 2 S.A.de C.V., en
DOCUMENTOS Construcciones o Nogaforte oG Urba.nlsmo ce asociacion en 5.- Armaqop,
Construcciones, Calidad, i

GHEC, SA deCV S.A. de C.V participacion con S.A. de C.V.
S.AdeC.V. e e oedd i Constructora
LGSAN,

S.A.de C.V.

Documento T14.-

1 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-

e geaiciimdel catilngg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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b 23
sl
Sl

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.\V., en
asociacién en
participacién con
Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

5.- Armaqop,
S.A.de C.V.

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

i

DOCUMENTOS

6.- Acont,
S.A.de C.V.

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl

§

Jalisco

GUOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de CV.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

6.- Acont,
S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

¢

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

3.
S

DOCUMENTOS

6.- Acont,
S.A.de C.V.

7.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y hases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Dagp 9.- Mayar

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Acont, Ingenieros 8 COI‘IStFI:ICtOI'EI Corporativo de
Campujal,

S.A.de C.V. Constructores, Ingenierias,
S.A. de C.V. Send S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabhajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE/
negativa, para
descontar de las e
estimaciones de los q
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Dagp 9.- Mayar

10.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Acont, Ingenieros 2 Constrtzlctora Corporativo de
Campuijal,

S.A.deC.V. Constructores, Ingenierias,
WA V.
S.A. de C.V. Sfudet 5.A. de C.V.

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

GOBIERMNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L ¥

&

15.-
13.- Axioma Infraestructura
.- i Obras ; 14.- Agregados : S
DOCUMENTOS 24 M;g" 2 12.- Grupo Legali, Proyectos e Sangjoié Pavimentos,
SA d 'C y S.A. de C.V. Ingenieria, SR \" Asfaltos y
AL S.A. de C.V. il i Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Hrapasiion tesnicaly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccign
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023 J Clg.lSCC)

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-

13.- Axioma Infraestructura
- i T 14.- A d 2 5§

DOCUMENTOS | oir e MU ODERS *ii 45 & ot Legaliy |+ Proyactos d iy Pavimentos,

DS, e San José,

& A deC N S.A.de C.V. Ingenieria, S.A de CV Asfaltos y
bl S.A. de C.V. i i Construcciones,

S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacidon escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
i .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3

f‘?\z?;:i/z"

Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

! 13.- Axioma

DOCUMENTOs | 1 MultiObras | 15 o Legall, Proyectos e 4%.7 fareeados

08} S.A.deC.V Ingenieria Sn Joce,
i g ; S.A deCV.

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

L l .

’ — l :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
|\ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

12.- Grupo Legali,
S.A.de C.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.de C.V.

14.- Agregados
San José,
S.A. de C.V.

15.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

expresada en unidades
canvencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
13.- Axioma Infraestructura
11.- Multi Obras : 14.- Agregados L &
DOCUMENTOS DS 12.- Grupo Legali, Proyectos e Sangjoié Pavimentos,
e de‘C . S.A.de C.V. Ingenieria, S C\'l Asfaltos y
i i S.A. de C.V. i iz Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Euia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

!
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Jalisco

y Obra Pablica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.~ Guishi 17.- V.S, 18.- La Si del :

DOCUMENTOS A6 atsh) N Al e 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, SR decN

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. ey i

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y

economica es autografa CUMELE SHMELE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocataria y bases

de licitacidn, anexos
técnicos — econamicos,

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares oge?.erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura . .
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Gu-IShI 17.- VS 18.- La Sierra del 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, S.A de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. et

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- GLI.IShI 17.- VS 18.- La Sierra del 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, CAde eV
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V. Ry T

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiakes y annipgde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
integracidn de la
proposicién...
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16.- Guishi 17.-V.S. 18.- La Sierra del

Construcciones, Ingenieria, Grullo,
S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V.

19.- Vise,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T14.-

: A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Inteprasian del catdiogs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
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DOCUMENTOS 16.- Gu!shl 17.- VS 18.- La Sierra del 19.- Vise,
Construcciones, Ingenieria, Grullo, SA de C.V
S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V. s S
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,918,264.23
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,930,156.07 |°
3 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,027,787.80 |~
4 E;):sg;l:](;igr;f;r\; T_Z\gAm[\T'nStf. 3§)CSVA de C.V., en asociacion en participacion $8,037,158.08
5 | Armaqop, S.A. de C.V. $8,090,903.19 | °
6 |[Acont, S.A. de C.V. $8,150,648.41
7 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,173,951.59
& | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,224,410.21
9 | Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,317,028.91 |
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,428,278.07.
11 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. 58,639,Q68.69 :
12 | Grupo Legali, S.A. de C.V. 5%640.32 '
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. (7; $8,796,966.95

1 /
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No. Licitante Importe con IVA
14 | Agregados San José, S.A. de C.V. $8,859,316.85 |°
15 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,146,790.43 |
16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. S9,425,888.11.
17 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,520,177.22 | °
18 |La Sierra del Grullo, S.A. de C.V, $9,900,820.39 | *©
19 | Vise, S.A.de C.V. $11,728,935.24 | °

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones GHEC, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

I. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracién de oficinas centrales,
determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo
de la obra publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmeética, los licitantes dehieron integrap-su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-|CAR-0OB-LP-034-2023

atlan, Jalisco. Frente 2.

Conservacién Periédica del camino cédigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de

2

=

24

(1Ex

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero |

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

IMPORTE DE LA

15%
$6,836,341.44
$10,111,151.07
$7,464,053.62

$8,583,661.67
$6,344,445.58

IMPORTE DE LA

! | RESULTADO DE LA
| PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON VA EVALUACION

[EE

=

(2]

oo

10
11
12
13
14

15
16
17
18

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en
asociacion en participacion con Constructora LGSAN,
S.A.de C.V.

Armagqop, S.A. de C.V.

5[Acont, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

7| Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Agregados San José, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V.

56,836,341.44
$6,920,506.72
$6,928,584.55

$6,974,916.54
$7,026,421.04
57,046,509.99

$7,090,008.80
$7,169,852.51

$7,265,756.96
$7,447,473.01
$7,580,724.41
$7,583,592.20
$7,637,342.11
$7,885,164.16

$8,125,765.61
$8,207,049.33
$8,535,189.99
$10,111,151.07

$7,930,156.07
$8,027,787.80
$8,037,158.08

$8,090,903.19
$8,150,648.41
$8,173,951.59

$8,224,410.21
$8,317,028.91

$8,428,278.07
$8,639,068.69
$8,793,640.32
$8,796,966.95
$8,859,316.85
$9,146,790.43

$9,425,888.11
$9,520,177.22
$9,900,820.39
$11,728,935.24

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficament
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Imparte por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTOD
BRO OR AYOR
RCADO
PRORUEETO || PROMIEETO
10, MATERIALES 54,169,897.67| 5534647223  $4,854,874.12
11. MANO DE OBRA $201,51560  $669,611.04]  $416,900.59
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 534185385 51,784,407.24]  $933,952.69
13. COSTOS INDIRECTOS $381672.90]  5877405.22]  $513,41455
14. FINANCIAMIENTO S000]  524,629.04 $13,175.85|

9 'Y L) L] o ’
Constricdonesy
Pavimentos GO, 5.4\ de

Dagp Ingenieros

| Nogaforte Construcdones, {{ Urhanismo deCalldad, SA.de it CV, enasociad6n en
E ] {1 Constructores, S.A. de C.Vy

SAdeCV. ' i ; particlpadén con

Armanop; SA de CV. Acont, S.A de CV.
Constructoral GSAN, S.A: Rl

| B R ; @ L de CVL A ] 2

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.1555%| $4,585,484.15 83.4020%| $4,721,907.14  77.3048%| 54,539,255.72| 83.6460%| $4,776,026.40| 83.6466%| 54,836,987.83 T1.0557%| 54,344,727.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.6862%|  §387,332.95 8.7844%|  $497,342.04 5.2032%|  9305,527.08 B.5966%|  $440,851.76 8.6592%/|  $500,728.80 9.0098%! $508,010.88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.1583%|  $820,193.25 7.8136% 544237379 17.4919%| 51,027,108.01 7.7573%)  $442,926.92 7.6942%|  5444,928.28) 13.9345% $785,687.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,793,010.35 100.0000%| $5,661,62297 | 100.0000%| 55,871,890.81 | 100.0000%| $5,705,805.08 [ 100.0000%| 55,782 644.91 100.0000%| $5,638,426.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%|  5434,475.78 8.16214%|  $462,109.59| 6.50000%| S$381,672.90| 7.95125%| $454,000.88| B.69186%|  $502,619.40 13.00000%| $732,995.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% §12,454.97 0.4021%% $24,629.01|  0.09000% $5,628.21  0.37862% $23,33740(  0.33966% $21,348.53 0.36716% 523,393.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.01000%|  5562,218.69 12.00000%| 5737.803.39| 10.14000%| 5634,682.06 12.16670%| 5752,771.17| 10.83330%| 5683,214.29 9.64286% 5616,643.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $34,18165 0.61120%! $34,341.73| 0.58997% $34,710.57]  0.61077% 535,002.01|  0.60742%| $36.593.92 0.62488% 515,05’1.27
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,836,341.44 $6,920,506.72 $6,928,584,55 $6,974,916.54 $7,026,421.04 7,046,509.99
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Constructora Campufal, 5.4, Mayar Corporativo de Sandstone Global) S.A. de
de GV Ingenierias, S.A. de CV. CV.

Axioma Proyectos e
Ingenierfa, S.A. de CV.

Multi Obtas DS, S.A. de CV. © Grupo Legali, S.A. de CV.

1, IMPCRTE POR MATERIALES 84.5411%| $5,003,209.49 69.2283%| 54,169,847.67 70,1778%| $4,184,067.99 82.5788%] $5,346472.23 80.7329% | 55,236,103.24 81.9233%| $5,265,112.11
2. IMPGRTE POR MANO DE OBRA. 9.6824%|  $573013.52 50241%|  6352,849.88 11.1618%(  $685477.42 36675%| 523744652 8.6800%| 556354551 4.2832%| $275,271.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.7764%|  $341,853.85 24.7476%|  $1,450,627.02 18.6604%| $1,112,549.38 13.7537%| 589046632 10.5781%|  5686,062.86 13.7935%|  $836,450.76
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,918,076.85 100.0000%| 56,023,324.57 100.0000%| $5,952,094.79 | 100.0000%| $6,474,38507 | 100.0000%| $5,485, 71161 |  100.0000%| 56,426,330.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 547344615 8.00000%|  $431,865.97 9.00000%| 5536,588.53 8.17190%| 5529,080.27 7.30949%| 5474,07244]  6.45000%| $414,533.79)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33820%| 52161613 0.16104% 51047595 0.20222%( 51314164 0.10230%, 57,164.55 0.34653%|  524,11741)  0.12000% $8,209.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5641,313.91) 9.49000%| 561833675  11.02000%) 571760311 5.70000%|  $399,605.90 8.00000%| $558,712.12)  10.16000%| 569582178
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59900%|  535,555.75 0.59517% 535,849.26 0.60933%|  $36,328.89 0.57515%|  §37,237.22) 058440%|  $38110.83]  0.58998%)  $38,046.47
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,090,008 80 $7,169,852.51 $7,265,756.96 $7,447,473.01 $7,580,724.41 $7,583,502.20

L L3 v

- Infraestructura, Pavimentos,
Agregados Szl:‘rlnsé. 5.A.de ST AT Guishi Cn:s:v::mnes. SA. V.S Ingenieria, S.A. de CV. LaSierra deL(::ulu, S.A.de

S.A.de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 77.6850%| $4,776,867.54 77.5414%| $5,315,952.85 74.8224%| 55,081,709.24 74.8223%| $5,132,546.02
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.8897% $669,611.04 4.2406% $250,721.01 2.9671% $201,515.60 5207,199.36
IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.4253% $702,541.54 18.2180%| $1,248,960.51 22.2105%| $1,508,471.84 22.1571%| $1,519,901.90

w

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,149,020.12 100.0000% | $6,855,634.37 100.0000%)| 56,791,696.68 100.0000% | $6,859,647.28 100.0000%| 57,195,745.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.26903%|  $877,405.22 7.90000%| §541,595.12 7.73000%|  $524,998.15 8.21000%| 5563,177.04 8.00000%| $575,659.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13990% $9,828.66 0.05706% $4,220.86 0.00000% 50.00 0.01000% §742.28 0.15386%|  511,957.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $562,500.40 6.00000%| 5444,087.02 10.50000%| $768,252.96|  10.00000%| $742,356.66 9.11000%| $709,064.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,62102% $38,186.71 057507%|  $39,626.80 0,59820%|  $40,817.82 059821%|  $41,126.06 0.59307%|  $42,763.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,637,342.11 $7,885,164.16 $8,125,765.61 $8,207,049.33 $8,535,189.99

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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e Constriicdanesy : ]

: i Pavimentos GO,SA. de
i Nogaforte Construcdiones, | Urhanismo de Calldad, S.A de | CV., h asociacion en

Dagp Ingenieros

RUBROS Armaqop,5.A.deCV," | Acont, S.A. de CV.
figs k) ton SR e G Constructores, S.A, de CV.

5.A. da C\V. i C\V. participacion con
| Constructora LGSAN, S.A. I}
i de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $269,389.97| $132,966.98 5315,618.40] 578,847.72 $17,886.29 $510,146.18
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $29,567.64 50.00] 5111,373.51 50.00] S0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $113,759.44 5491,578.90 50.00] $491,025.77 5489,024.41 $148,264.70]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS $78,938.77) $51,304.96/ §131,741.65 $59,413.67 510,795.15] 50.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $720.87| 50.00 $7,547.64 50.00 50.00 50.00|
FINANCIAMIENTQ

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| 5492,376.70 5675,850.84 $566,281.19 $629,287.17) $517,705.85 5658,410.88)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $69,842.00 $61,952.55 $68,400.87 6123,484.01 $165,508.44 -541,767.76]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

b . i . 9 "

[ Constructara Campujal; SA. Mayar Corporativo de i Sandstone Global, S.A.de | = - Axlema Proyectose
1 | I 4 5.A: I,5.8, de C.V,
de GV, || Ingenlerias, 5.7, de C.\. C.V. Ml Obrss ok i e ¢ I firhpg Lega! A Ingenleria, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5685,026.45 $670,806.13 50.00 50.00 50.00|
MATERIALES
16, INSUFIGIENCIA PARCIAL DE MANO| 50.00] $54,050.71 50.00 §179,454.07 5000 $141,623.01
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $592,008.84 50.00 $0.00] 543,486.37 5247,889.83 547,461.93
MACUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,958.40 531,548.59| 50.00] $0.00 $39,342.11 $98,880.76
INDIRECTOS
19, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $2,699.83] S34.21 $6,011.30 50.00 54,366.15|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $632,067.24 $773,325.63 S670,840.34 $228,951.74 528723194 $292,931.85)
15416+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $9,246.67, -5154,588 88 546,762.77 §170,654.17 5271,480.18, 5402,989.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

' -

Infraestrictura, Pavimentos, Gulehl Constr recl SA L
["Asfaltosy Construcciones, | N RSB HEPNES 3 (he V.S, Ingenlerla, S.A. de C.V AACHACCIBIN G008
‘ SA de CV. | HegY: Y.

Agregados San José, §.A. de

UBR!
iy i C.V,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $78,006.58 50.00 50,00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $126,179.58 $215,384.98 $209,701.23 $28716.11
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §231,411.15 50.00 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $3,346.19 £8,954.99) $13,175.85 $12,433.56 51,218.76
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $312,763.92 5135,134.56 $228,560.83 $222,134.79 $29,934.87
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §250,136.48 $308,952.46 $539,692.13 5520,221.87 $679,129.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,836,341.44 $7,930,156.07 CUMPLE SOLVENTE
2| Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $6,920,506.72 $8,027,787.80 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $6,928,584.55 $8,037,158.08 CUMPLE SOLVENTE
C.V., en asociacion en participacion con
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
41 Armagop, S.A. de CV. $6,974,916.54 $8,090,903.19 CUMPLE SOLVENTE
S5|Acont, S.A. de C.V. 57,026,421.04 58,150,648 .41 CUMPLE SOLVENTE
6| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $7,046,509.99 $8,173,951.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
7| Constructora Campujal, S.A. de C.V. 57,090,008.80 $8,224,410.21 CUMPLE SOLVENTE
8|Mayar Corporative de Ingenierias, S.A. de §7,169,852,51 $8,317,028.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
9|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,265,756.96 $8,428,278.07 CUMPLE SOLVENTE
10f Multi Obras DS, S.A. de C.V. §7,447,473.01 $8,638,068.69 CUMPLE SOLVENTE
11{Grupo Legali, S.A. de C.V. $7,580,724.41 $8,793,640.32 CUMPLE SOLVENTE
12] Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $7,583,592.20 $8,796,966.95 CUMPLE SOLVENTE
CM.
13| Agregados San Jose, S.A. de C.V. $7.637,342.11 $8,859,316.85 CUMPLE SOLVENTE
14/Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,885,164.16 69,146,790.43 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
15|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,125,765.61 $9,425,888.11 CUMPLE SOLVENTE
16|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,207,049.33 $9,520,177.22 CUMPLE SOLVENTE
17)LaSierra del Grullo, S.A. de C.V. 58,535,189.99 $9,900,820.39 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ©
Conservacion Periddica del camino codigo 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de .
Tomatlan, Jalisco. Frente 2., por un monto de $7,930,156.07 (siete millones novecientos treinta mil ciento
cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases

-
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,379,046.82 (dos millones
trescientos setenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 15:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

; abiriel Ruiz Lopez
Dir e Evaluacién de Propuestas y Dictamenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ;

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones GHEC, S.A de C.V. ?

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., en
asociacion en participacién con Constructora LGSAN,
S.A. de C.V.

Armagop, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

¥

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. ¢

Multi Obras DS, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Legali, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Agregados San José, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

-

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. *

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V. -

pencC Menpezn. BOMIAS

DE Rl

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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