GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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]
LICITACION PUBLICA ESTATAL J»i\!;SQQ
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025 Josaia ax. £5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacidén Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cddigo 239, tramo Estacion San Juanico - Santa Maria de en Medio, en el
municipio de Encarnacién de Diaz, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 19 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nUmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalzjara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas &

proposiciones recibidas en el acto 13

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

. $2°475,200.76
para su evaluacion

1 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

 ; $37782,894.07
para su evaluacion

2 | Compaiiia Edificadora CYD, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$2°282,077.08

Se acepta propuesta

i $2°588,830.56
para su evaluacion

4 | Urbachavez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

Licitantes, se hizo constar lo siguiente: /

5 | Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $2°651,765.21

para su evaluacion
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacién

6 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $2°450,585.72

$2'516,477.13

8 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $2°399,872.83

9 | Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $2°334,433.32

10 $2°512,736.69

11 | Pavimentadora BHR,S. A. de C. V. $2°408,891.15

12 | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. $2°196,022.16

13 $2°917,875.05

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $2'196,022.16
2 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $2°282,077.08
3 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $2'334,433.32
4 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. §2°399,872.83
5 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $2°408,891.15
6 |Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. V. $2°450,585.72
7 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $2°475,200.76
8 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. $2'512,736.69
9 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $2'516,477.13
10 | Urbachavez, S. A.de C. V. $2'588,830.56

(
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $2°651,765.21
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°917,875.05
13 | Companiia Edificadora CYD, S. A. de C. V. $3°782,894.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 06 de agosto -
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacian Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura d
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en lo
supuestaos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causa
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Pavimentadora 2.- Sandstone 3.- Urbanizs'xdora 4.- Gavez-Difu'eﬁo Pavimes;:-ta dit
MBS, Global, Construvias, y Construccidn, BHR
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A. C.V. S.A.deC. V. L
s ce % S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
f lados de la identificacidn oficial
1 vigente con fotografia para su
cotejo...

/ Péagina 3 de 22



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

oo,

¢
i

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025
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5.-
1.- i d 2.- - i - -Disefi
DOCUMENTOS Pavimentadora Sandstone 3 Urhamza’ldora 4.- Gavez DI‘S?I'IO P e
MBS, Global, Construvias, y Construccién, h
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. :
e = S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexas téciicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
adrministrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
cortenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
amblemalesas coma Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y sus Municipios y articulo 88 de su l‘.\
Reglamento para evadir sus efectos.

I
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£ : S 5.-
DOCUMENTOS 1.- Pavimentadora 2.- Sandstone 3.- Urhamz?dora q.- Gavez-Dl??no i adoia
MBS, Global, Construvias, y Construccién, BHR
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. !
2 S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en

categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a CUMPLE CLIMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
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" i s 5.-
DOCUMENTOS 1.- Pavimentadora 2.- Sandstone 3.- Urbamz?dora 4.- Gavez—D|§eno ST e
MBS, Global, Construvias, y Construccion, BHR
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A. i\ :
2 : e det S.A.deC. V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracion de la proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Recuments L1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE c
Relacién de bancos de material... UMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
RSB HERatli, e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Edificaciones y
Terracerias CH,
S.A.deC. V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.deC. V.

9.- Terracerias y
Pavimentos de
la Ribiera,
S.A.deC. V.

10.- Urbachavez,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
canocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NN
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la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

6 Edificaciones T 8.- Pavimentosy | 9.- Terraceriasy

DOCUMENTOS : 2 v i 5 Terracerias de los | Pavimentos de 10.- Urbachavez,

Terracerias CH, Construcciones, B
R S.A.de C.V Altos, la Ribiera, S.A.deC. V.
o g i i S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integra!
propuesta por el licitante
para ei desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan, la
cuial debers seF eongritants CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con las caracteristicas,
cemplejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el iicitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detailado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no rayor a un mes

calendario...

CUMPLE

- I

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

™
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DOCUMENTOS

6.- Edificaciones y
Terracerias CH,
S.A.deC. V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.deC.V.

9.- Terracerias y
Pavimentos de
la Ribiera,
S.A.deC. V.

10.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizade y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
coenvencionalesy
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

" CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE Q“\.

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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St 8.- Pavimentosy | 9.- Terraceriasy
6.- Edificaciones 7.- Nogaforte X 2 .
DOCUMENTOS 5 ¥ 8 : Terracerias de los | Pavimentos de 10.- Urbachavez,
Terracerias CH, Construcciones, it
A decV S A deC vV Altos, - la Ribiera, S.A.deC. V.
e ThE Sl s S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
db |as Eetimacionas da los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no i
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en \

7

ella se refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Vinser 12.- Infraestructura,

DOCUMENTOS : ¢ Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 4
Construcciones,

R S.A.deC.V.

13.- Compaiiia Edificadora
CYD,S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de que
la firma plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la identificacidn oficial vigente
con fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que
se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE
generales de construccidn aplicables, asi como estar
canforme con el contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra
y sus condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante,
en este documento se deberd especificar el nombre
de quien ocupara el cargo de responsable de la obra
con el propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que,
por su conducto no participan personas CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos.

N

.
CUMPLE i

Documento T7.-

Descripcidn de la planeacioén integral propuesta por
el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd ser
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta descripcién debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos
no mayor a un mes calendario...

CUMPLE I

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Compaiiia Edificadora
CYD,S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por €l licitante, expresado en

jornadas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el licitante, expresado
en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el licitante, expresada
en unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
us0s actuaies...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracidn de ia proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documerito T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Compaiiia Edificadora
CYD,S.A.deC. V.

Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad
de conocer la guia estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar estimaciones, por lo que
no podré invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, emitida
por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o modificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADD EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a |
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d

Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes\\é\J
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

(

No. Licitante Importe con IVA
1 | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. $2°196,022.16
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $2°282,077.08
3 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $2°334,433.32
4 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $2°399,872.83
5 | Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $2°408,891.15
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $2°450,585.72
7 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $2'475,200.76
8 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S. A. de C. V. _ $2'512,736.69
9 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $2'516,477.13
10 | Urbachavez, S. A. de C. V. $2'588,830.56
11 |Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $2°651,765.21
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2'917,875.05
13 | Compania Edificadora CYD, S. A. de- C.V. $3'782,894.07

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

\

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 deq\
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto poy

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con lo

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacio
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentaos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes d
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios, propuestos por el licitante. ‘

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. ,

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. -

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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t:)’

Qe D

JALISCO

GOBIERANG DEL RSTAGO

/

Conservacion Rutinaria, remvelacmnes, rlego de sello, senalamlento horlzontal y vertical del
camino cddigo 239, tramo Estacidn San Juanico - Santa Maria de en Medio, en el municipio de
Encarnacion de Diaz, Jalisco.

$3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,893,122.55
$3,261,115.58
$2,158,208.89

$2,481,940.23
$1,834,477.56

IES ES [] 1O
1|Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. $1,893,122.55 $2,196,022.16 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S. A. de C. V. $1,967,307.83 $2,282,077.08 SE ACEPTA -
3|Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $2,012,442.52 $2,334,433.32 SE ACEPTA
4|Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $2,068,855.89 $2,399,872.83 SE ACEPTA
5|Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $2,076,630.30 $2,408,891.15 SE ACEPTA
6| Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $2,112,573.90 $2,450,585.72 SE ACEPTA
7|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $2,133,793.76 $2,475,200.76 SE ACEPTA /
8| Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A.de C. V. $2,166,152.32 $2,512,736.69 SE ACEPTA ~
9|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $2,169,376.84 $2,516,477.13 SE ACEPTA -

10(Urbachavez, S. A.de C. V. $2,231,750.48 $2,588,830.56 SE ACEPTA

11|Vinser Construcciones, S. A.de C. V. $2,286,004.49 $2,651,765.21 SE ACEPTA

12(Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,515,409.53 $2,917,875.05| SE DESCALIFICA |
Construcciones, S. A.de C. V.

13|Compaiiia Edificadora CYD, S. A.de C. V. $3,261,115.58 $3,782,894.07| SE DESCALIFICA

/

& 3\

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Municipios;

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de ias proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido ei valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misrna manera con ios siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y eqauipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES §1,206,601.44|. $1,424,795.67|  $1,289,511.42)
11. MANO DE OBRA $94,519.50 $337,811.11 $201,029.34
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $76,236.44|  $359,898.54 $248,646.88
13. COSTOS INDIRECTOS $113,013.71 $209,526.21 $175,025.52
14. FINANCIAMIENTO $1,168.77 $15,119.63| / _$5,494.60

[

&

Al ; e L Sl SR by y

1. IMPORTE FOR MATERIALES 77.6193%| $1,206,60L.44 75.7100% $1,220706.69 71.4012%| $1,214,065.78 827893%| 51,407,441.75] 74.7222%| $1,256,613.99
2. IMPORTE POR MANO DE GBRA 6.0803%|  $94,519.50 12.4204%| 520025091 129423%| $z19785.94|  esea7H| S$11194217)  75937%|  $127,700.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3004%(  $253,391.92) 11.8696%| $191,379.28| 15.5665%| $264,35128 10.6250%| 5180,643.97| 17.6841%| $297,396.71
4. IMPORTE POR COSTG DIRECTO 100.0000%| $1,554,512.86 100.0000% $1,612,345.88 | 100.0000%| $1,698,203.00 | 100.0000%| $1,700,027.82 | 100.0000%| $1,681,715.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%|  $186,541.54 11.00000%| $177,358.05| 7.64167%| $129,77.07| 10.00000%| $170,002.79| 12.00000%| $201,805.87]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO .0.18405% $3,204.48 0.34315% $6,14137|  0.29507% $5,393.80 006250%|  $1,16877| 0.18487% $3,482.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $135,540.71 9.00000%| $161,626.08| 9.21500%| $168,944.85| 10.00000%| $187,119.94] 950000%| $179,265.29
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60896% $9,322.06 0.61008% $9,.836.46| 0.59250%|  $10,120.80| 0.60842%|  $10536.49] 0.61742%| $10,361.94
9. PRESUPUESTQ TOTAL $1,893,122.55 $1,067,307.83 /5201244252 $2,068,855.89 $2,076,630.30

7

1.IMPORTE POR MATERIALES 76.9750%| 51,384,208.38) 62.5919%| $1,258,383.84 73.0065%| $1,274,732.09) 717375%| 51,318,836.13 67.4581%| $1,270,614.10 77.8056%| $1,424,795.67,
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA 187855%|  $337,811.11 122463%|  $221,441.37 85523%|  5149,327.94 17.2807%| S$317,69.25) . 134346%| $253049.14|  11.3619%| $208,061.87
3.IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 42305% §76,236.44 18.1618%|  $328,407.47 18.4411%(  $321,991.71 10.9818%, §201,852.31 19.1073%| $359,898.54]  10.8325%| $198,357.31
4, IMPORTE POR CQSTO DIRECTO 100.0000%| $1,798,255.93 100.0000%| $1,808,232.68 100.0000%| $1,746,051.74 100.0000% $1,838419.69 |  100.0000% $1,883,561.78 |  100.00008%| 51,831,224.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.25000%|  5184,321.24) 8.00000%| 514465861  1200000%| 520952621  11.00000%| 5202,226.17 6.00000%| 5113,013.71 9.75000%| 5178,544.42
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.68910% $13,651.87 0.25000% $4,882.23 0.18781% $3,670.64)  0.74002%|  51511963|  0.25000%| $4,991.44  0.20000% 5$4,019.54
7.IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 530000%|  $105,800.67 8.44588%| $165351.27)  10.00000%|  $195925.26)  5.00000%| $102,788.27| 10.95000%| $219,17158!  12.95000%| $260,785.64)
8. |MPORTE POR CARGOS ADILIONALES 0.58740% £10,534.19 0.52002%)  $10.668.97] n.szm_s%] $10.87447)  0.59002%)  $10,823.07 059247%|  $11,011.98]  0.62417%|  $11,430.09
9. PRESUPUESTO TOTAL §2,112,573.90 $2,133,793.76 $2,166,152.32 [ $2,169,376.84 | $2231750.48 $2,286,004.49
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

/)
“o

e’
Mo
o

©

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

$32,897.43
$73,324.85]
$0.00

$0.00
$2,012.54
$108,234.82
$71,030.48]

15, INSUFICIENCIA PARCIAL $82,909.98 568,804.73 $75,445.64, $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §106,509.84 $769.43 $0.00 589,087.17|
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $57,267.60 $0.00 568,002.91
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $45,254.45 $5,022.73
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,290.12 50.00] $100.80 54,325.83
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $191,709.94 $126,841.75, $120,800.89 $166,438.65
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -552,169.23 $34,784.32 $48,143.96 $20,681.30]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 3

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, PARCIAL DE|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00) $0.00) §51,701.40] 50.00 $0.00 $0.00
OBRA -

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $172,410.94 $0.00] 50.00 $46,754.57| 50.00 $50,279.57
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00} §30,366.91 50.00) $0.00 $62,011.82| $0.00
INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE| $0.00| 561237, $1,819.96 $0.00 §503.16 $1,475.06
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 §172,410.44 $62,106.86) $68,300.69 $46,754.57| $81,412.30 §51,754.64
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -566,609.78| $103,244.41 §127,624 57| §56,033.70| 5137,759.28| $209,031.01
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/

3
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $1,893,122.55 $2,196,022.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S. A.de C. V. $1,967,307.83 $2,282,077.08 CUMPLE SOLVENTE
3|Urbanizadora Construvias, 5. A. de C. V. $2,012,442.52 $2,334,433.32 CUMPLE SOLVENTE
4|Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. $2,068,855.89 $2,399,872.83 CUMPLE SOLVENTE
5|Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. $2,076,630.30 $2,408,891.15 CUMPLE SOLVENTE
6|Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. $2,112,573.90 $2,450,585.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
N
7|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $2,133,793.76 $2,475,200.76 CUMPLE SOLVENTE
8|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. $2,166,152.32 $2,512,736.69 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
9|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. $2,169,376.84 $2,516,477.13 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
10|Urbachavez, S. A.de C. V. $2,231,750.48 $2,588,830.56 CUMPLE SOLVENTE
11{Vinser Construcciones, S. A, de C. V. $2,286,004.49 $2,651,765.21 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccidn de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo

Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion
La evaluacién de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de|

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de agosto de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Sandstone Global, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en
Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del camino cédigo
239, tramo Estacion San Juanico - Santa Maria de en Medio, en el municipio de Encarnacion de Diaz, Jalisco,
por un monto de $2°282,077.08 (dos millones doscientos ochenta y dos mil setenta y siete pesos 08/100 -/
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $684,623.12 (seiscientos ochenta
y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 12/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidn del

“contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0663-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2025
a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:0

horas del dia 19 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento. \

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

i
_
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A. de C. V.

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5. A. de C. V. '

Compafiia Edificadora CYD, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Mivna mulclreal Repvero Her nanclez g :
=

. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO N

LIC. RicAR  fhiL-
TIRpeRq HCeZ P

x ./ ]
TESTIGO SOCIAL T
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