GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEAND DEL K

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0669-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0669-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cédigo 470, tramo Zapotiltic - Entronque Carretero Federal 54 (Tuxpan -
Atenquique), en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 19 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 08 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0669-2025, se inscribieron a participar 27 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2025, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12

NN

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Construlub, S. A.de C. V. $1°531,798.04

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propuesta

» $1°573,365.51
V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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3 | Urbaconst, S. A.de C. V. $1°442,363.20

4 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $1°421,813.77

5 | Urbachavez, S.A.de C. V. $1°750,771.54
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
6 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. SEdcepta fropuesta $1'732,238.76
para su evaluacion
7 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. Se acepta propute‘sta $1°595,314.56
para su evaluacion
8 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta propug‘sta $1'621,165.06
C.V. para su evaluacion
9 |Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $1°583,999.92
para su evaluacion
10 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. SEACEH propussta $1'736,315.92
para su evaluacion
S t t :
11 |Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. i propugf @ $1°585,259.50
para su evaluacion
S
12 | Construye Almavila, 5. A. de C. V. @ acepta propuesta $1'987,449.60

para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

7

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $1°421,813.77 \
2 | Urbaconst, S. A.de C. V. $1°442,363.20
3 | Construlub, S. A.de C. V. $1°531,798.04 "
4 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $1'573,365.51 b
5 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $1°583,999.92
6 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $1°585,259.50
7 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1°595,314.56
8 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1'621,165.06
9 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $1'732,238.76
10 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $1'736,315.92
11 | Urbachavez, S. A.de C. V. $1°750,771.54

oA
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No. Licitante Importe con IVA

12 | Construye Almavila, S. A.de C. V. $1°987,449.60

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L 5.- Gavez- ;i
b . 4.-T .
DOCUMENTOS 1-Sandstone |, _\yrhaconst, 3 L eraeatY il CDiseRoy 6-Dasam (e
Global, ey Construlub, | Pavimentos Maya, e Desarrolladora,
S.A.deC. V. Y “" |S.A.deC.V.| S.deR.L.deC.V. 5 S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.- K

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

praposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

3.-
Construlub,
S.A. deC. V.

4.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

5.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades de!
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicasy
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y4
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5.- Gavez-

1.- - - i -
DOCUMENTOS Sandstone 2.- Urbaconst. 3 4 _Terracerlas Y Disefio v 6.- Dasam
Global, S Adicv Construlub, | Pavimentos Maya, PRy B Desarrolladora,
S.A.deC. V. g "7 |S.A.deC.V. | S.deR.L.deC.V. S A d:C V' S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidén de los

trabajos que se licitan, la
aial debers ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las )
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, Q
propuesto por el k.\
licitante, conforme al
D S —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado, &
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
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5 5.- Gavez-
DOCUMENTOS 1.- Sandstone > lirbaconet 3.- 4.-. Terracerias y Disefio y 6.- Dasam
Global, g Construlub, | Pavimentos Maya, o i Desarrolladora,
S.A.deC. V. Jias " | S.A.deC.V. | S.deR.L.deC.V. S A deC V’ S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE. CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién, Q
Inclcandgrs) Son de s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \’\
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales... L=
Documento T13.- N
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... :

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Sandstone S thaconat 3.- 4.—_ Terracerias y
Global, S. A deC.V Construlub, | Pavimentos Maya,
S.A.deC.V. e "' |S.A.deC.V. | S.deR.L.deC.V.

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Q
Tributaria (SAT) y s‘\

manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es :
fidedigna en cuanto a su 1
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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e 8.- Terracerias e :
DOCUMENTOS 7.- Eduflcaf:nones P 9.- M:r!aq 10.- M?pa Obras 11.- 12.- Cons'truye
y Terracerias CH, dé 1a Riblera Construcciones, y Pavimentos, Urbachavez, Almavila,
S.A.deC.V. 3 S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

praposiclan técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa
de ia persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicss - econdmicos
{guias de lienada) y
mecdelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Q

de construccién
aplicables, asi como
estar conforime con el
contenido, alcances y
todas las
particuiaridades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer ¢l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las

caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
adesarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico...
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St 8.- Terracerias 5o
DOCUMENTOS 7. Edlflcai:.lones i Pavimentos 9.- er!aq | 10.- M:dpa Obras 11.- 12.- Cons_truye
y Terracerias CH, de Ia Riblera Construcciones, y Pavimentos, Urbachavez, Almavila,
S.A.deC. V. ! S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.de C. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupari el cargo de
responsable de la cbra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 . :
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidén de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE

O
/

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario....
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8.- Terracerias

DOCUMENTOS 7.- Edificaciones ¥ Pavimentos 9.- er!aq 10.- M?pa Obras 11.- 12.- Cons.truye
y Terracerias CH, de Ia Ribiera Construcciones, y Pavimentos, Urbachavez, Almavila,
S.A.deC. V. ' S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su .

tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Terracerias

DOCUMENTOS 7.- EdIfICEFIOI‘IES ¥ Paviantos 9.- er{aq 10.- M.apa Obras 11.- 12.- Cons.truye
y Terracerias CH, de liniblas Construcciones, y Pavimentos, Urbachavez, Almavila,
S.A.deC. V. £ S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Irikagtacion el cabilog CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guifa estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y

vigente a la fecha del :
acto de presentacién y K
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

ﬁ : r Pagina 11 de 20
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

G20

1€
=

pALleCe

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $1°421,813.77
2 | Urbaconst,S. A.de C. V. $1°442,363.20
3 | Construlub, S. A.de C. V. $1'531,798.04
4 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. §1°573,365.51
5 | Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $1°583,999.92
6 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $1°585,259.50
7 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $1°595,314.56 0
8 |[Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1'621,165.06 .
9 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V., $1'732,238.76 |
10 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. $1'736,315.92 \,
11 |Urbachavez, S. A.de C. V. $1°750,771.54
12 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $1°987,449.60

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedidé a realizar la evaluacion de las propuestas

econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

oA
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Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

/' Pagina 13 de 20
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipio de Zapotiltic, Jalisco.

Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del
camino cédigo 470, tramo Zapotiltic - Entronque Carretero Federal 54 (Tuxpan - Atenquique), en el

$1,980,000.00( -

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$1,225,701.53
$1,713,318.62
$1,392,464.83

$1,601,334.55
$1,183,595.10

l|sandstone Global, S. A.de C. V. $1,225,701.53 $1,421,813.77 SE ACEPTA

2|Urbaconst, S. A.de C. V. $1,243,416.55 $1,442,363.20 SE ACEPTA

3[Construlub, S. A. de C. V. $1,320,515.55 $1,531,798.04 SE ACEPTA

4| Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $1,356,349.58 $1,573,365.51 SE ACEPTA

5|Gavez-Disefio y Construccion, S. A.de C. V. $1,365,517.17 $1,583,999.92 SE ACEPTA

6| Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $1,366,603.02 $1,585,259.50 SE ACEPTA

7|Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. 51,375,271.17 $1,595,314.56 SE ACEPTA

8| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $1,397,556.09 $1,621,165.06 SE ACEPTA

9| Mirjaq Construcciones, S. A.de C. V. $1,493,309.28 $1,732,238.76 SE ACEPTA
10|Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V. $1,496,824.07 $1,736,315.92 SE ACEPTA “
11|Urbachavez, S. A.de C. V. $1,509,285.81 $1,750,771.54 SE ACEPTA / |
12(Construye Almavila, S. A. de C. V. $1,713,318.62 $1,987,449.60| SE DESCALIFICA '

WA

-~
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nlimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinafki
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $719,848.55 $907,231.35) $792,273.51
11. MANO DE OBRA $48,396.75| $245,034.02, $155,856.07|
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $28,889.37 $292,246.26, $195,489.51,
13, COSTOS INDIRECTOS $76,422.09 $154,402.30, $113,567.20
14, FINANCIAMIENTO $771.48 $10,035.03 $4,450.90

h L ,720. ,549. .. ,622.. 63.| ,B48. 74.9575% $841,140.47
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.8811% $108,318.10 $98,507.91 10.1267% $105,497.31 15.3018% $172,953.85 4.3125% 548,396.75
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 14.9110% $148,434.90) $163,009.68 15.0370% $156,651.03 21.0111% $237,485.42 20.7292% $232,612.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $995,473.43 100.0000%| $992,067.32 100.0000%| $1,041,770.72 | 100.0000%| $1,130,287.82 | 100.0000%| 51,122,149.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.00000% $109,502.08| 14.64039% $145,242.48| 14.82114% $154,402.30 8.28152% $93,605.01) 10.00000% $112,214.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33731% $3,727.24 0.26793% $3,047.22| 0.31428% $3,758.33 0.24363% $2,981.77| 0.06250% §771.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $110,870.27 8.50000% $96,930.35 9.50000% $113,993.57| 10.00000% $122,687.46| 10.00000% $123,513.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61564% $6,128.51 0.62672% $6,129.18 0.63379% $6,588.63 0.60000% $6,787.52 0.60842% $6,867.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,225,701.53 $1,243,416.55 $1,320,515.55 $1,356,349.58 $1,365,517.17

/
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[Pasam Desarrolladora, 5. A, Edificacdones y Terracerias 'Temr‘aw?a\ﬁmentusdeh Mirjaq Construcdones, 5. A. ' Mapa Obrasy Pavimentos, ALY 1
de C.V. CH, 5. A.de C.V. Ribiera,S. A.de C.V. de C.V. S.AdeCV. | it gl 3

$907,231.35 TATSAI%|  §885,175.89 63.1771% 191, 60.2526%| S$748,830.68|  61.5610%| $784,103.32
5234,617.52 15.4100%|  $182,47200]  17.6351% ; 19.7192%| $245,034.02)  15.4944%| 5197,351.89

528,889.37 98357%|  $116,465.76 19.1877% 776 $248,748.87|  22.9446%| $292,246.26
$1,170,738.24 100.0000%| $1,184,113.65 100.0000% $1,244,424.05 100.0000%| 51,242,613.57 | 100.0000%| 51,273,701.47

$12000067)  11.00000%|  $130,25251|  B.60670%| $107,103.34 $111,835.22)  6.00000%|  $76,422.09
6.IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.56351% $6,926.84 0.68198% $8,802.61) 0.76349% $10,03503)  0.40000%)  $5406.11 $2031L67(  0.25000% $3,375.31
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $123,615.28 5.30000%  $68,875.70 1 566,22006)  9.50000%| $128,908.73|  9.80000%| $132935.09| 10.95000%| 5148208.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60103% $6,834.99 0.58736% . ) $6,934.84 0.60000% 57,466.54 $7.40851  0.59247%| $1,578.82]
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,366,603.02 _ 8131527117 $1,397,556.09 $1,493,309.28 . $1,496,824.07 $1,509,285.81

/ / 4

11 73.5459% $836,127.07 T14922%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.3474% $83,530.465 20.0401%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAYY EQUIPO 19.1067% $217,22040 24676%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,136,877.93 100.0000%
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.12205% $92,348.03 10.25000%

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Sandstone Global, 5. A. de Terracerias y Pavimentos Gaver-Disefio y

RUBROS v, 3 Urbaconst, S. A.de C. V, Construlub, 5. A. de C. V. S.deR.LdeCV. Construcon,s.A dec.v.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $53,553.08 $61,723.78 $12,651.13 $72,424.95| 50.09
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $47,537.97 $57,348.16 $50,358.76 50.00 $107,459.32
OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $47,054.61 $32,479.83 $38,838.48 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $4,065.13 $0.00 50.00 $19,962.19 51,352_25\ §
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $723.67 61,403.68 $691.57 $1,469.13 $3,679.42
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $152,934.44 $152,955.44 $102,539.93 $93,856.28 $112,490.96,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5$42,064.17 -$56,025.09 $11,453.64 528,831.18 $11,022.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i J 4 / 7

| aosangrruﬂa&ua,s.A. Edificaciones y Terracerias | Terracerias y Pavimentos de la Mirjag Constructionss, S. A: Mapa Obras y Pavimentos,
deC.V. H,5.A.de C. V. 1 Ribiera, 5. A.de C. V. deC V. S.A.deC.V.

Urbachavez, S.A.de C. V.

-"- IUFN P DE| $0.00] 50“3 50.00] 56,081.89 $43,442.83 ] 58,70_9

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO DE $72,325.61 $0.00) $0.00] $0.00| $0.00) $0.00|
OBRA

17.  INSUFIQENCA PAROAL DE $0.00) $166,600.14) $79,023.75 $0.00] $0.00] $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,219.18 $0.00} $0.00] $6,463.36| $1,731.98] $37,145.11
INDIRECTOS

19.  INSUFIQENGA PARTAL DE $0.00) $0.00} $0.00) $0.00] $2,419,23] $1,075.59
FINANOAMIENTO

20. INSUFIOENC A TOTAL: 15+16+17+18+19 $93,544.78| $166,600.14) $75,023.75 $12,545.25| $47,594.04 545,350.90|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $30,070.50| -$97,724.44) -512,803.69 $116,363.48) $85,341,05] $101,817.23|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA _ SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

;
/ /
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $1,225,701.53 $1,421,813.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbaconst, S. A.de C. V. $1,243,416.55 $1,442,363.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construlub, S. A.de C. V. $1,320,515.55) $1,531,798.04 CUMPLE SOLVENTE
4|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $1,356,349.58 $1,573,365.51 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
5|Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. $1,365,517.17 $1,583,599.92 CUMPLE SOLVENTE
6| Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $1,366,603.02 $1,585,259.50 CUMPLE SOLVENTE
7|edificaciones y Terracerfas CH, S. A. de C. $1,375,271.17 $1,595,314.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
8(Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. $1,397,556.09 $1,621,165.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -~
A.deC.V.
9|Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $1,493,309.28 $1,732,238.76 CUMPLE SOLVENTE
10{Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $1,496,824.07 $1,736,315.92 CUMPLE SOLVENTE
11|Urbachavez, S. A.de C. V. $1,509,285.81 $1,750,771.54 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
encargado de la Direccion de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin,
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentr
de la octogésima quinta sesidon extraordinaria del dia 19 de agosto de 2025, en el cual se determind ~
adjudicar el contrato al licitante: Construlub, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del camino cédigo
470, tramo Zapatiltic - Entronque Carretero Federal 54 (Tuxpan - Atenquique), en el municipio de Zapotiltic,
Jalisco, por un monto de $1’531,798.04/(un millén quinientos treinta y un mil setecientos noventa y ocho
pesos 04/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $459,539.41 (cuatrociento
cincuenta y nueve mil quinientos treinta y nueve pesos 41/100 M.N.). /
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0669-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2025
alas 14:20 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2025 y de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23

horas del dia 19 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

tte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

7 Pagina 18 de 20



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura

%%ﬁ y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0669-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Construlub, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccidn, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

B i

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construye Almavila, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Miraa mitdred  Romero tHerndnelez 9&? g
[ o
; N

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOREA DEL

| ESTADO DE JALISCO i
LIC. RicARDD RADL M %/
CHRGERA TAPEZ ) e/ d
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