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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Falig, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-357-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM)
La Barca CCT 14DMLO005D, en el municipio de La Barca, Jalisco
v

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de‘2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-357-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

<" José Arturo Muiiiz Carrillo

Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

. Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 7 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
6 . Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

7 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

9 Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

11 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

12  Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

&

13 - Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $1,162,322.02
2 | Werky Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,010,013.88
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de No se presentd $0.00

C.V.

6 |Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presento $0.00 e
7 | Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

S |Ingenieriay Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $1,050,629.45

10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 (r:;l‘ff/r-nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de se desecha $0.00

13 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar la cedula profesional digitalmente en el documento técnico T5 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pulblica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) vy 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

C .
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2.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,010,013.88
2 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $1,050,629.45
3 |José Arturo Muiiiz Carrillo $1,162,322.02

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convacatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Karwo ¢
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Ingenierfay ©
Construccion
Ducis, S.A. de C,V.

DOCUMENTOS 3.- José Arturo

Muiiz Carrillo

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ch.i.isco

GOBIERNO DEL ESTADO
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1.- Karwo 2.- Ingenieriay
Constructora, Construccion
S.A.de C.V. Ducis, S.A. de C.V,

DOCUMENTOS 3.- José Arturo

Muhiz Carrillo

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

{

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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1-K = ieri
DOCUMENTOS b Ziglngenierlaly otk Ao
Constructora, Construccion Muiz Carrill
S.A.deCV. | Ducis, S.A. de C.V. S
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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2.- Ingenieri;
& |e_|ay 3.- José Arturo
Construccion Mufiz Carrill
Ducis, 5.A. de C.V. bt

DOCUMENTOS planio
Constructora,
S.A, de C.V.

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE

Integracidn del catalogo
de conceptos de CUMPLE
indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no pedra
invocar su
descenocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
aperturade CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,

CUMPLE
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DOCUMENTOS sl S IS e i
Constructora, Construccion

SAldecvVi | Ducls siAldacvi| MunizCarnllo

en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO 2
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE &
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,010,013.88
2 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $1,050,629.45
3 |José Arturo Mu#iz Carrillo $1,162,322.02

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferehte al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos pr
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por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de Ia propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

[1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

ll. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. %

L’_,/,/"ﬁf_ .
O
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

RNQC DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-357-2023

14DMLO0O05D, en el municipio de La Barca, Jalisco.

| Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM) La Barca CCT

$1,145,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $870,701.62

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,002,001.74

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $905,715.04

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,041,572.30

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $769,857.79

Eparh | IMPORTEDELA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA |
: PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CONIVA|  EVALUACION

1|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $870,701.62 $1,010,013.88 SE ACEPTA
2|Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $905,715.04 $1,050,629.45 SE ACEPTA
3|José Arturo Mufiz Carrillo $1,002,001.74 $1,162,322.02 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

_——

A

Q
.
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe par costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE COSTODE

RUBROS MERCADO

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES

arwo Constructora, 5.A. de

C.V.

$532,785.98

63.7959%

10. MATERIALES $473,312.27 $564,944.35 $532,785.98 v
11. MANO DE OBRA $144,987.99 $258,513.07 $247,255.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $19,979.82 $23,415.68 $21,348.07
13. COSTOS INDIRECTOS $61,441.34 $80,720.45 $67,749.85
14. FINANCIAMIENTO $1,537.67 $4,263.42 52,886.38

Ingenieria y Construccidn
Ducis, S.A.de C.V,

$473,312.27

i Jos€ Arturo Mufiz Carrillo |

66.7094%

$564,944.35

1 76.3573%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.7792% $144,987.99 33.3266% $247,255.55 30.5256% $258,513.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.8634% $19,979.82 2.8774% $21,348.07 2,7650% $23,415.68
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $697,753.79 100.0000%| $741,915.89 100.0000%( $846,873.10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80559% $61,441.34 10.88000% $80,720.45 8.00000% $67,749.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20254% $1,537.67 0.35087% $2,886.38 0.46614% $4,263.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.88333% $105,615.05 9.16581% $75,665.84 8.50000% $78,105.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62393% $4,353.77 0.61039% $4,526.48 0.59159% $5,010.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $870,701.62 $905,715.04 $1,002,001.74

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficieqcia total de cada uno de los Licitantes;

=
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Karwo Constructora, S.A.de | Ingenieria y Construccion

RUBROS cV. 1 Ducis, S.A, de CV. '5: losé Arturo Mufiiz Carrillo
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $59,473.71 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $102,267.56 $0.00 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY EQUIPO $1,368.25 $0.00 $0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $6,308.51 $0.00 50.00
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,348.71 $0.00 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $111,293.03 $59,473.71 $0.00
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$5,677.99 $16,192.13 $78,105.34
INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e | WPORTEDELA | WRORTEDELA RE:.?;{ZT&E?  RESULTADO DELA VALUACIGNPOR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARTMETICA
B | . BINARA S
[Karwo Constructora, A, de C.V. 87070062 51010013.88)  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Ingenieria y Construccion Ducis, SA. de SO0, 715,041 S1,05062945  CUMPLE SOLVENTE /
V.
3\losé Arturo Mufiz Carrillo SLOO200L74  S116232200)  CUMPLE | SEDESECHALAPROPUESTA YAQUEREBASAEL
TECHOFIVANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestasy Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratﬁ' in. % -
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité IVIi de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Mdltiple/(CAM) La Barca CCT
14DMLO005D, en el municipio de La Barca, Jalisco., por un monto de $1,050,629.45 (un millon cincuenta
mil seiscientos veintinueve pesos 45/100 M.N.),/I/.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $315,188.84 (trescientos quince mil ciento
ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-357-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo. v

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de julio de 2023. /'

El presente acto fue presidido por el C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

.
|

—
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Karwo Constructora, S.A. de C.V. ’

7

/7

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Gacue  Newneza O
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