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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO i

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis
Vallarta Ogazén CCT 14EES0041S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

v
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 < Garey Construcciones, S.A. de C.V.
2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.
3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
5 _ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
6 MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.
7 ‘Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
8 Armagqop, S.A. de C.V.
9 _Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
10 . Constructora C2A, S.A. de C.V.
11  ~Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
13 /Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
14 —~MVurverk Constructora, S.A. de C.V.
15 Constructur, S.A. de C.V.
16 _Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
17 .~ Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
18 .~ Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
19 . Punto Grana, S.A. de C.V.
20  ~ Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
21  , Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
é/
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Con fecha del dia 09 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

-~

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién _ Importe con IVA
1 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,960,257.48
2 | Khin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,330,288.14
4 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $8,072,638.16
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $7,092,953.06
. Ec‘)\/n.strucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de Se acepta $7,023,896.55
8 [Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $7,545,944.15
9 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $7,052,014.27
11 [Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

713 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento S0.00
15 |Constructur, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
16 (E:I-f/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Ko sespreents $0.00

o
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Impﬁe con IVA |

17 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,364,900.58

19 |Punto Grana, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 g
20 gir‘}sc;r;ugt\c/).ra e Inmaobiliaria Especializada C.Villa, N sespteseiith $0.00

21 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 J

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Punto Grana, S.A. de C.V.

#

Se desecha la propuesta por omitir presentar firmados digitalmente los archivos digitales de la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 1119 .- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, V.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante Importe con IVA
1 7] Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $7,023,896.55
2 Constructora C2A, S.A. de C.V. $7,052,014.27

<

~

3 _| MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,092,953.06
4 [|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. S7,330,288.147
5 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,364,900.58 |~
76 |Armaqop, S.A. de C.V. $7,545,944.15
7 . Garey Construcciones, S.A. de C.V. $7,960,257.48
78 +Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,072,638.16

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

el
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacian,

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| 1.- 4
Construcciones 3.- MTO Disefio i 5.- Lugumax
DOCUMENTOS e y 2.- Constructora = y Construcciones BRI
Edificaciones C2A SA. decV Construccidn, g Constructora,
Coriba, S.A. de SRR fige: S.A.de C.V. e S.A.de C.V.
C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rropesielaniechicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de canocer las

| especificaciones

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.-
Construccionas y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.- Constructora

C2A,5.A. de C.V.

3.- MTO Disefioy
Construccién,
S.A de C.V,

4,-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
Cc.V.

5.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V,

particulares o generales
cle construccion
aplicables, asi como
estar confaorme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

| evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy

organizacion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, 5.A, de
C.V.

2.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

3.- MTO Disefio y

Construccion,
S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E FALLO

4.~
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

5.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V,

trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

3.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

4.-

Construcciones

Lamarsa, S.A. de
C.V.

5.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
C2A,S.A. de C.V.

3.- MTO Disefio y
Construccidn,
S.A.de C.V.

4.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
Cc.v.

5.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podré

invocar su

descenocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

< CUMPLE

CUMPLE
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: Saadir
7 B
DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A. Qargy 8.- Constructora
decCyv Construcciones, | Campujal, S.A. de
bl S.A. de C.V. C.\.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prn;?ns‘luon tecn!ca Y CUMPLE CUMEPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexaos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
Rertcul it g tat s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus candiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

f -
Z,
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; Th T
DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A. Sarey 8.- Constructora
de C.V Construcciones, | Campujal, S.A. de
e S.A.de C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el praposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

[Dlocumento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente can las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... —
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DOCUMENTOS

6.- Armagop, S.A.
de C.V.

7.- Garey
Construcciones,
S.A.de C.V.

C.V.

8.- Constructora |
Campujal, S.A. de

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
exprasada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Garey 8.- Constructora |
Construcciones, | Campujal, S.A. de
S.A.de CV. C.V.

DOCUMENTOS | 6.- Armaqop, S.A.

de C.V.

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalisco

GOBIERNHO DEL ES
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7.- Garey 8.- Constructora
Construcciones, | Campujal, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

DOCUMENTOS 6.- Armagop, S.A.
de C.V.

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Constructora -
C2A, S.A. de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica,

de acuerdo a lo siguiente:
7

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

/

Incumplimiento: En documento T17 "Relacién de bancos de material" no establece el volumen de material
a utilizar conforme a lo solicitado en las bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pdblica Estatal.

No. _ Licitante importe con IVA W

1 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $7,023,896.55 |
2 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,092,953.06

3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,330,288.14

4 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,364,900.58

5 |Armagqop, S.A. de C.V. : $7,545,944.15

6 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. . $7,960,257.48

7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. S8,072,638.1m '

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién

aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion,

M. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante. %_ - _
\ c\ Pagffa 14 de 22
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V. Que los andlisis e integracion de los documentos de Ia propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.-“Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. %
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

|
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LICITACION PUBLICA No. SIBP-E-FINEDUC-OB-LP—371—2023

Techo Financiero

Mejoramiento de lnfraestructura en Ia Escueia Secundaria Ignacio Luis Vallarta Ogazon CCT

14EES0041S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. $8.440,000.00 /-

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

'IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,055,083.23
$6,959,170.83
$6,508,920.33

$7,485,258.38
$5,532,582.28

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

| RESULTADODELA

EMP:RESA i . PROPUESTA SIN IVA PROPUESTACON IVA  EVALUACION
1|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,055,083.23 $7,023,896.55 SE ACEPTA
2|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,319,213.91 $7,330,288.14 SE ACEPTA
3|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,349,052.22 $7,364,900.58 SE ACEPTA
4|Armagqop, S.A. de C.V. $6,505,124.27 $7,545,944.15 SE ACEPTA
5|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $6,862,290.93 $7,960,257.48 SE ACEPTA
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,959,170.83 $8,072,638.16 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitienda de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde a / ubro de Importe
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

[IMPORTE " IMPORTE

RUBRDS MENOR
OPLESTO !

10. MATERIALES 52,948,53045] 5 $3,433,045.83 /'
11. MANO DE DBRA $1,489,599.33| 5 $1,767,374.02 4
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 514011710 $181,614.91

13, COSTOS INDIRECTOS $310,390.07 $485.112.03

14. FINANCIAMIENTO 50.00 $3,014.57

\Construcdanes y E.dlﬁudu_ngs'_ ConstruccionesLamarsa, 5.4, Lugumiax Constructora, i Armaqop, SA, de OV Garey, Construcciones, 5.A.| ' Constructora Campujal, 5.A:
Coriba,S.A.deCV: de V. : s.A.deCV: CIMERAM A SELY, o ! |
LAMPORTE POR MATERIALES ; 57.3161%| 52 8, 530.45 68.1644%| S3b24361do 67.3625%| S3,918,175.22 67.3871%| 54.592,555.57 : 62.356 9 9.2 : 53.3458 5 2 /
2, IMPORTE POR 1AND DE DERA 39.2382%| 52,018,542.42 280076%| 5148955933 30.5291%| $1,594.457.30|  28.8331%| 5153715661  343224%| s19 469 433974%| s 7
3, {MBIRTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPG 3445881 5177,260.89) 3828004 so3sgasal o zapsasl  s1o117.10) o 37798%|  s20151226)  zeanys|  sis7.735.01 3.2618%

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%6| 55,144,333.76 100000096 | $5,318,555.63 | 100.0000%¢| 55,222 749.66 | 100.0000%| $5331,224.44 | 100.0000%| $5,592 08399 100.000006
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.03363% $310,390.07 10,25000% 554 8.00000%| 5417.819.97 8.40000% 5447,822.85  10.00000% 5559,208.40 9.05854%
6. IMPUIRTE POR FINANCIAMIENTO 0.27377% 0.17943% 0,00000%| $0.00) 0.00000% 50.00 0,00000% $0.00 0.024314%

7. ITAPORTE POR UTILIDAB PROPUESTA 10.14925% 7.00000%|  5411345.21( 12.00000%| 567686835 12.00000%| S6334256s| 11.00000%| seresdric 9.00000%
2 IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.58852% 0.59408%|  S3150857|  0.60784% 53161924]  0.61009%|  S3259130]  0.61357%| 53435638 0.59750% 53
9. PRESUPLESTO TOTAL $6,055,083.23 $6,319,213.91 $6,349,052.22 $6,505,124.27 $6,862,290,93 $6,959,170.83

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| Garey Construcdiones, SA, | Constructora Campufal, §.A.
. detV, | decv.

! Construcdiones y Ediicadiones | Constriiecones Lamarsa, 5.A. | Lugumax Constructora,

Corkba,SA deCV. decy. | sAdecy. ATRMOR B, 10 £

15, |NSUFIGIENGIA- PARCIAL  DE 5484 555.38 5000 50.00 5000 50.00 532648258

MATER [ALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 50,00 827777469 5$172,916.68 5230,217.41 50.00 50.00)
DEQERA. /
17, |INSUFIGENGA  PARGAL Df 54,354.02 $0.00 571,497.81 $0.00 23,879.50 $0.00 -
MAQU:NARIA Y EQUIPO

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $174,721.97 5000 567,292.06 $37,289.18 50.00 50,00
INDIRECTOS

18 INSUFICENCIA  PARGAL  DE 50.00 50.00 $3,014.57 $3.01457 5301457 5148142
FIRANCIAMIENTC

20. INSUFICIENG A TOTAL: $663,631.37 5277.774.69 $314.721.11 527052115 26,8446 $327,964.01
15+16-17+18+12

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$108,502 18 513357052 $362,147.25 5422,964.52 5649,747.70 5243,768.15
UTILIDAD - INSUFICENTA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SCLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA -R?;Izﬁgig;u RESULTADO DE LA EVALUACION POR
- PROPUESTA PROPUESTACONIVA!! Saspatine " TASACION ARTMETICA
faits : ~ il BINARIA : :
1{Construcciones y Edificaciones Coriba, $6,055,083.23 57,023,896.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
2|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,319,213.91 $7,330,288.14 CUMPLE SOLVENTE
3{Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,349,052.22 $7,364,900.58 CUMPLE SOLVENTE
41Armaqop, S.A. de C.V. $6,505,124.27 $7,545,944,15 CUMPLE SOLVENTE
5|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $6,862,290.93 $7,960,257.48 CUMPLE SOLVENTE
0|Canstructora Campujal, S.A. de C.V, $6,959,170.83 $8,072,638.16 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro

de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind /

adjudicar el contrato al licitante Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio Luis Vallarta Ogazén CCT
14EES00415S, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco., por un monto de $7,330,288.14 (siete millones
trescientos treinta mil doscientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.), LLV.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,199,086.44 (dos millones ciento noventa y
nueve mil ochenta y seis pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 15:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacidn el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre ~
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

f

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

| _
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.,

Garey Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.,

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

AABI2 A HF’W)&ZA B aeains
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

_ TESTIGO SOCIAL
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