GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ~
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3

& Infraestructura i )
J y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y
Costilla CCT 14DPR0854W, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:35 hbras, del dia 22 de mayoéle 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.~

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /

3 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. -
4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. -

5 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.,

6 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~

7 Neoingenieria, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. 7

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

10 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. /

11 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

12 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ”

13 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.~

15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. ~
16 Constructora Camala, S.A. de C.V.

17 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

18 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. /

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V./

20 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V/
21 Constructora Copur, S.A. de C.V. / FK/,
22 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. ~
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3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

Constructora Nantli, S.A. de C.V. -

Constructora 5392, S.A. de C.V. -

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. ~

Ricardo Diaz de la Torre

GSS Construcciones, S.A. de C.V. 7

Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13 #
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

@J. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V, Se acepta $5,986,145.69
Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,299,179.89

3 S?\/Ua(:k Arquitectos y Construcciones, S.A. de Se acepta $6,844.914.42

4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,173,735.27

5 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

6 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,144,832.80

7 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

8 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento S0.00

9 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 |VATN Mexicana, S.A.de C.V. Se acepta $6,089,751.08

12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 P
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 4
14 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $6,674,734.86

o) s o sescems | sormswror |
16 |Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $7,198,340.70

19 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
20 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

22 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 50.00

23 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $6,200,239.76 /
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00 4
27 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $6,276,617.09 /
)8 (!:;Il\e/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de ig:sa presents $0.00

29 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,470,260.46

30 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $6,259,654.13
31 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,986,145.69

2 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,089,751.08

3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,173,735.27 |~
4 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $6,200,239.76

5 |Ricardo Diaz de la Torre $6,259,654.13

6 |Constructora 5392, S.A. de C.V. $6,276,617.09

7 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,470,260.46

8 |[Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $6,674,734.86
9 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $6,741,987.07
10 |Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,844,914.42
11 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,144,832.80
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,198,340.70

13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,299,179.89 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de mayo /
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién hinaria, no se desechd ninguna proposician.
|
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Grupo ’ /]
1.- Codecam - 2.- VATN i 4.- 3G Acevedo = e
DOCUMENTOS 2 : Constructor p 5.- Ricardo Diaz de
Construcciones, Mexicana, Gleass Constructora Bim, I Tares
A, V. S.A.de C.V. ! S.A.deC.V.
S.A.deC.v de S.A. de C.V. A. de
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
RroRoslcion teenlady CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
paia ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\J
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3.- Grupo
1.- =~V -
DOCUMENTOS COGE.C am 4 .ATN Constructor Wi ACEVEd.O 5.- Ricardo Diaz de
Construcciones, Mexicana, Gleoss Constructora Bim, laTo
S.A.de C.V. S.A deC.V. ! S.A. de C.V. e
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta u.b
descripcién debera ser

——
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P

DOCUMENTOS

1.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

4.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

5.- Ricardo Diaz de

la Torre

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Grupo
- 2.- -
DOCUMENTOS 4z Codecarn VA Constructor 226 Acevedg 5.- Ricardo Diaz de

Construcciones, Mexicana, Gleoss Constructora Bim, la Tor
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ! S.A. de C.V. g
S.A.de C.V,

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
Yy usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo..,

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Grupo
DOCUMENTOS s kodecam eVATH Constructor r G ACRveda e Dl e
Construcciones, Mexicana, Gleoss Constructora Bim, 3 Torre
r
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A deCV. S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO p
EVALUACION NO CUMPLE [/ CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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5 7 -~ 9.-Soluciones |
¢ : 8.- Ingenieri : A - Gali 7
7.- Proarka genlei'":’a y Integrales en 10 -Galjack
e Construccién 2 Arquitectos y
Edificaciones, 2 Pavimentos de i
S.A. de C.V Ducis, Guadalajara Construcciones,
e : S.A. de C.V. ;

S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pro[.;ms.lcsun técnica y CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

6.- Constructora
DOCUMENTOS 5392,
S.A.de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econémicos,

modelo de contrato.,.

Dacumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gerl'erales CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.- Soluciones

8.- Ingenieria y 10.- Galjack

- t r 7.-
DOCUMENTOS P tonstriiciora 3 .Pro.arka Construccién lntfagra!es p Arquitectos y
5392, Edificaciones, Ducis Pavimentos de Conetricetonss
S.A, de C.V. S.A.de C.V. 2 Guadalajara, !
S.A.de C.v. SA. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

- R



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'™ Infraestructura @_}*_Iﬂz
Ql y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL PR T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023 JQlEbCO
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
T 8.- Ingenieria y 71 Soliiclones 10.- Galjack
DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Proarka AR Integrales en Abduitartes
5392, Edificaciones, Blidis Pavimentos de Construccion:s
S.A.de C.V. S.A.de C.V. 4 Guadalajara, !
S.A.deC.V. SA e V. S.A.de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
At yequipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de \
construccidn, indicando

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin

opcién a compra, su (
|

ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...
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8.- Ingenieria i olcianas 10.- Galjack
DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Proarka (..‘.ons.gtrucciénv Integrales en R 'uitecjto
5392, Edificaciones, Pavimentos de h o

Ducis Construcciones

A, ATA .A.de C.V. ' jara, 4
S.A.deC S.A.deC.V SA deCV. Guadalajara SA decy.

S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

] . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o /

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo. U
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r 8.- Ingenieria y i3 Solciones 10.- Galjack T
6.- tr -P 1 1 i€
DOCUMENTOS Constructora 7. | ro.arka Constriceins Int.egra es en Arquitectos y
5392, Edificaciones, Biicia Pavimentos de Const s
S.A.de C.V. WA, V. L laj ;
A de ¢ SA-decy S.A. de C.V. Guadglajare; S.A.de C.V.

S.A.de C.v.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO %
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
{ BINARIA
11.- Alan 7 I
| 12.- Operadora de | 13.- Constructora .}
DOCUMENTOS Proyectos y P : /
CBneiRiadsEss Proyectos ARH, Campujal,
: S.A.de C.V, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexas /
técnicos — econémicos,
modelc de contrato...
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11.- Alan
12.- Operadora 13.- struct
DOCUMENTOS Proyectos y P ge goetructor
ConEtrs AL S Proyectos ARH, Campujal,
¢
S.A.de C.v. .A. de C.V.
S.A.de C.V. )4 g !
Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
5 constricdidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos. )

Documento T7.- \j
Descripcién de la v
ElAnaacian integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el !
desarrollo y
organizacién de los
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11.- Alan
12.- B,
DOCUMENTOS Brojeciacly 2.- Operadorade | 13 Constrluctora
ol S Proyectos ARH, Campujal,
’
SA deCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra 1
Pdblica en la 1

convocatoria...

Documento T11.- /

Programa calendarizado -
y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
suministro de los

materiales y equipo de
instalacion e |
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’_ 11.- Alan
DOCUMENTOS Proyectos y
Construcciones,

S.A.de C.v,

12.- Operadora de | 13.- Constructora
Proyectos ARH, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14,-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Dacumento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 1
0.2% {dos al millar) para
ser aportado

L voluntariamente... \J’

—
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11.- Alan

DOCUMENTOS

Proyectos y
Construcciones,

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.deC.V.

13.- Constructora
Campuijal,
S.A. de C.V.

S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
g
. . - P . .. .. /
Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Codecam
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

|
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conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con
la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP- SIOP-011:
DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA LIGERA A BASE LAMINA GALVANIZADA Y/O LAMINA DE ASBESTO CON
ESTRUCTURA METALICA EN EDIFICIO EXISTENTE, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIALES DE
DESECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESMANTELAMIENTO. Omite integrar en esta tarjeta el equipo
requerido para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no considera “equipo de
acarreo fuera de la obra”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP- SIOP-013:
DESCONEXION Y DESINSTALACION DE SALIDA ELECTRICA EXISTENTE, APAGADORES Y/O CONTACTOS, SIN
RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO, GUIAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
CALIFICADA, ACARREOS DE MATERIALES DE DESHECHO FUERA DE LA OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO. EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. Omite integrar en esta tarjeta el equipo requerido para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que no considera “equipo de acarreo fuera de la obra”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y s
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP- SIOP-061: SUMINISTRO
E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE
DIAMETRO,‘ CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIANIETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAMETRO,
VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIAMETRO, RONDANAS
PLANAS Y DE PRESION DE 1/4" DE DIAMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE:
MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya no considera (varilla roscada de 1/4" de didmetro; tuercas
hexagonales de 1/4" de didmetro, rondanas planas y de presion de 1/4" de didmetro, disco cortador de 14"
de didmetro)”.

(-.-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado dela evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- flelacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Este documento deber3
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del
licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

S

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccidn es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- /”Pfograma calendarizado vy
cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |3 Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,089,751.08

2 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $6,200,239.76 | /

3 |Ricardo Diaz de la Torre $6,259,654.13

4 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $6,276,617.09

5 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,470,260.46

6 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $6,674,734.86 /LU

|

Pagina 20 de 30

 —




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
I O I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante : Importe con IVA

7 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $6,741,987.07

8 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,844,914.42

9 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,144,832.80

10 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,198,340.70 4
11 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,299,179.89

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

[I. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.
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Como resultado de la verificac/ié"n para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
VATN Mexicana, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en |3 Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1, Importe por maquinaria Y equipo;

V. Importe por costos indirectos:

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos ohligatorios estahlecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante [a captura de rubros sefialados en el Documento E8.’7”Résumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos Y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en |a convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta |
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales; \ W"
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Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

“J

Pagina 23 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA

2023

=

NP

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT
14DPR0854W, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2. $7,362,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,345,034.28

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,154,465.42

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,777,084.22

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,643,646.85

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $4,910,521.58

POR D DR B ADO D

: x [ 0
113G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. S$5,345,034.28 $6,200,239.76 SEACEPTA
2(Ricardo Diaz de la Torre $5,396,253.56 $6,259,654.13 SE ACEPTA
3)Constructora 5392, S.A. de C.V. $5,410,876.80 $6,276,617.09 SE ACEPTA
4|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,577,810.74 $6,470,260.46 SE ACEPTA
5|Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $5,754,081.78 $6,674,734.86 SEACEPTA
6|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $5,812,057.82 $6,741,987.07 SE ACEPTA

S.A.de C.V.
71Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,900,788.29 $6,844,914.42 SE ACEPTA
8|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,159,338.62 $7,144,832.80 SE ACEPTA
9|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $6,205,466.12 $7,198,340.70 SE ACEPTA

10({Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,154,465,42 $8,299,179.89| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de Ia ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios; 7

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Mat
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

rcado,
iales,

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTODE.

' 'RUBROS

10. MATERIALES

$2,914,257.27
11. MANO DE OBRA $798,766.02| 51,769,110.68 $1,246,779.66 P
12. MAQUINARIA Y EQUIFO 587,968.24 5364,650.01 $211,473.41|.
13. COSTOS INDIRECTOS $326,559.63 5484,920.31 $407,000.71
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $3,333.83 5768.21

' 3G Acevedo Constructora Constructora5392, S.A, de ' Proarka Edificaciones, S5.A. | In

| Bim, S.A.de C.\, : CV. de C.V. Bucis, 5.A, de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4277%| $2,914,257.27 69.9761%| 53,162,627.78| 67.3644%| $2,963,579.85 72.6596%| $3,334,019.83| 62.6401%| 52,930,447.63
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9382%| $1,244,414.86 25.3677%| $1,146,513.59| 26.3831%| $1,160,679.74| 23.4550%| $1,076,242.87| 33.8737%| 51,584,691 58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.6341%|  $295,494.01 4.6562%|  $210,439.09 6.2525%|  $275,066.27 3.8854%|  $178,284.32 3.4862%|  $163,092.00

RUBROS

Ricardo Diaz de fa Torre

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $4,454,166.14 100.0000%| $4,519,580.46 | 100.0000%| $4,399,325.86 | 100.0000%| $4,588,547.02 | 100.0000% $4,678,231.21
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5400,874.95 8.00000% $361,566.44( 10.18099% $447,894.93 $367,083.76 9.00000% $421,040.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 50.00 0.05346% $2,726.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.54200% $463,268.02 10.00000% 5488,114.69| 11.07634% $536,894.65 $594,675.69 12.22000% $623,464.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $26,725.16. 0.59698% $26,991.97 0.61500% $26,761.36 | $27,504.27 0.61500% $28,619.52
|9. PRESUPUESTC TOTAL 5,345,034.28 $5,396,253.56 $5,410,876.80 $5,577,810.74 $5,754,081.78

: Soludones Integralesen | R e | S T e R
: y 3 { A 't i 0 }
RUBROS Pavimentos de Guadalajara, ok Arguitactosy Alan Proyactas y Operadara de Proyecios

A deCV. Construcdones, $.A. de C.V, || Ccmstm_:dnn,as. SA.de C.V. . ARH,S.A de C.V.‘

1. IMPORTE POR MATERIALES B14631%| 53,963,158.38 81.7138%| 53,962,468.86 58.6377%| 53,024,944.85 62.5544%| 53,292,699.60]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.6977% $812,337.69 16.4721% $798,766.02 34.2937%| $1,769,110.68 32.3454%| $1,702,577.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.8392% $89,477.71 1.8141% $87,968.24 7.0686% $364,650.01 5.1002%| 5$268,460.45

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,864,973.78 100.0000%| $4,849,203.12 100.0000%| 55,158,705.54 100.0000%)| $5,263,737.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $437,847.64 10.00000% 5484,920.31 5412,696.44 6.20395%|  $326,559.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05000% $2,651.41 0.06250% $3,333.83 50.00 0.00000% 50.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $477,492.55 10.00000% $533,745.73 $557,140.20 10.45000%( $584,186.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59733% 529,092.43 0.60842%| $29,585.31 530,796.44 0.58946% $30,983.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,812,057.82 $5,900,788.29 $6,159,338.62 $6,205,466.12

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; k/

\
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nlmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente. ‘

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

onstructora 5392, 5.A. de : igenler(ay Construccidn
.+ Bim,SA.deCV. ; : CV. Vi . Ducls, 5.A. de C.V,

! 3G Acevedo Canstructora

~ RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $324,426.79 $76,056.28 §275,104.21 50.00 5308,236.43
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 52,364.80 5100,266.07 $86,099.92 $170,536.79 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCAL DE $0.00 $1,034.32 50.00 533,189.09 $48,381.41
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,125.76| $45,434.27 50.00 $39,916.95 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $768.21 $768.21 $768.21 §768,21 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $333,685.55 $223,559.15 $361,972.34 $244,411.03 $356,617.83
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPCSICIONES: $129,582.47 $264,555.54 $174,922.32 5350,264.66 $266,846.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

s&iﬁﬂnnes lntékraies en

Galjack Arquitectos y Alan Proyectas y

RUBROY | Pavimentos de Guadalajara, - Construcdones, S.A.de CV. | Construcclones, 5.A. de C.V.

! 3 S.A.de CV. |
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $213,739.21

$0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $434,441.97 5448,013.64 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $121,995.70 $123,505.17 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS s0.00 $0.00 50.00 $80,441.08|
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $768.21 $768.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $556,437.66 $571,518.80, $214,507.42 $81,209.29|
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$78,945.11 -537,773.08 $342,632.78 $502,976.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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IMPORTE DELA

. EMPRESA

113G Acevedo Constructora Bim, S.A. de §5,345,034.28 $6,200,239.76 CUMPLE SOLVENTE
2|Ricardo Diaz de laTorre $5,396,253.56 $6,259,654,13 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora 5392, S.A. de C.V. $5,410,876.80 $6,276,617.09 CUMPLE SOLVENTE
4|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. $5,577,810.74 $6,470,260.46 CUMPLE SOLVENTE
5|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de $5,754,081.78 $6,674,734.86 CUMPLE SOLVENTE

cv.
6{Soluciones Integrales en Pavimentos de $5,812,057.82 $6,741,987.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Guadalgjara, 5.A. de C.V.

7|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $5,900,788.29 $6,844,914.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC.V.

8|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de $6,159,338.62 $7,144,832.80 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

9|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $6,205,466.12 $7,198,340.70 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22-de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla C(}T/
14DPR0854W, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,200,239.76
(seis millones doscientos mil doscientos treinta y nueve pesos 76/100 M.N.),I'V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,860,071.93 (un millén
ochocientos sesenta mil setenta y un pesos 93/100 M.N.). <

Iy
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 16:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
e

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacian.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38

horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

\%
!

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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