GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023 .~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar
Martinez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 22 de maya de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 <"Constructora Celica, S.A. de C.V.

2 ~Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

3 ~Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 - Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 . Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 _-Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8 < Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

9 Constructora Camala, S.A. de C.V.

10 - Constructora Inopark, S.A. de C.V.

11 ~“Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

12 .- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

13 - Construcciones GHEC, S.A de C.V.

14 ~ Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 1
15 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

16 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

17 _ Murverk Constructora, S.A. de C.V. Rj\
18 - Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

19 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

20 Ricardo Diaz de la Torre

21 -~ GSS Construcciones, S.A. de C.V.
22 -~ Maden Constructores, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 16:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,560,937.25
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,126,019.82
3 | Construcciones Lamarsa, S.Ai. de C.V. No se presentd $S0.00
4 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $5,356,449.90
5 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,552,273.13
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,464,876.85
8 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,019,314.22
9 Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presento S0.00
I 10 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta 54,768,860.41 |
11 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presento $0.00 \
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00 '
13 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $4,855,329.36 L
14 L\:/Ilsf"ucor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Nose presentd $0.00
15 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
| MIRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,194,025.55
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No. Empresa y/o Persona Fisica Docﬁmentacién Importe con IVA

17 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 (E:I.t\a/l?nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Noseqpresents $0.00 /
19 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,708,065.63 .
20 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $4,459,698.29

21 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,211,032.07

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
y

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento economico E2, que integra la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No Licitante Importe con IVA

1 ACodecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,126,019.82

2 |MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $4,194,025.55

3 /{'Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,211,032.07 .
4 | Ricardo Diaz de la Torre $4,459,698.29 ;
5 Alagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,464,876.85 | |
6 |Guadalca Constructora, S.A. ae C.V. A . $4,552,273.13

7 |-€onstructora Celica, S.A. de C.V. $4,560,937.25

8 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. ) $4,708,065.63

9 .Constructora Inopark, S.A.de C.V. | $4,768,860.41

10 -Construcciones GHEC, S.A de C.V. 7 S4,855,329.36 |
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,019,314.22
12 1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,356,449.90

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 y
el 5 “MRH .- Mad : ol
DOCUMENTOS L Sodecomn & MAl Faaueh A RicordoBiaz o 1Bl SRo
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, Nl Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de que la firma ‘?
plasmada en los
documentos de la U
proposicién técnica y /‘/
econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

- ‘
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DOCUMENTOS

2.- MRH
Electrificaciones,
S.A, de C.V.

1.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

'1.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- MRH
Electrificaciones,
S.A. de C.V,

3.- Maden =
Constructores,
S.A.de C.V,

4.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Lagus Grup_o_
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto nao participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento

para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periados no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

|
—

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: .- Cod 2.- 3.- 5 =
DOCUMENTOS L speeam VIR Naden 4.- Ricardo Diaz | ' -38us Grupo
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, dalatare Constructor,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voliumenes

NECesarios...

Dacumento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion, n
eicende of s =00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos I\}
actuales...
N /

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion... J

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBPLE
Tarjetas de basicos...
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~ 1.- Codecam 2-M e :
DOCUMENTOS i B advaden 4. Ricardo Dfaz | 7 -98us Grupo
Constricciones, Electrificaciones, Constructores, dets Taree Constructor,

S.A. de C.V, S.A. de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trahajo...

Documento T16.-
Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP conla
metadologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de . !
proposiciones, emitida ]
por el Servicio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \J
Administracion ]
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, /
enloque enella se
refleja y la misma no /"
ha sido alterada o

Ty -

A
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; T 0 - Mac -
DOCUMENTOS Code.cam 2_ lMR.H 3.- Maden 45 Blearda D 5.- Lagus Grupo
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, dolaT Constructor,
S.A. de C.V. S.A de C.V. S.A. de C.V. Saaae S.A. de C.V.
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA d
/ /.
..»'/' 7 -
. 10.-
6.- Guadalca 7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora
UMENT :
ROC & Constructora, Celica, Constructora, Inopark, Ccnsér:;gones
S.A. deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. %
S.AdeC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de que se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
analizaron y revisaron

la convacatoria y bases

de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones [
particulares o f
SEnEIIeEOE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
construccion |
aplicables, asi como {
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
6.- Guadalca 7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora
DOCUMENTOS : € Construcciones
Constructora, Celica, Constructora, Inopark, GHEC
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. :
S.Ade C.V.
Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conaocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
bientales asi
ambientales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, /
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
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10.-
-G 7.- Const 8.- .~ C
DOCUMENTOS 6.- Guadalca ons_ ructora Lugumax 9.- Constructora Constriceionas
Constructora, Celica, Constructora, Inopark, GHEC
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. :
S.Ade C.V.

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
P i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
Baimnte, expresadaian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
Construcciones
GHEC,
S.Ade C.V.

6.- Guadalca 7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora
Constructora, Celica, Constructora, Inopark,
S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

. gio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- \

Escrito en el que haga h

constar su aceptacién o \
negativa, para

dEscaptardelas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

estimaciones de los i
trabajos ejecutados. E| A \J
0.2% (dos al millar) \J

para ser aportado | \
voluntariamente... \
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
6.- dal 7.- Constructor 8.-L -
DOCUMENTOS puadalcd 5. 2 e PaConstlcorg Construcciones
Constructora, Celica, Constructora, Inopark,

GHEC
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. J
5 5 d oY S.Ade C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la

metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es
autégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

—

Jaliécg

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
8B de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismaos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por

ejecutar,

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Porpasa
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

calendarizado, en
periodos ne mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

Fropuesta porel CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los \
materiales y equipo de |
instalacion CUMPLE CUMPLE
permanente, \
propuesto por el ‘\
licitante, expresada en 3 \ \
unidades U \
convencionales y \J
volumenes

necesarios...
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11.- Porpasa 12.- Constructora
DOCUMENTOS 3 \
Construcciones, Campujal,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

. . CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- \\

Manifestacién escrita
bajo protesta de decir %

verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE
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11.- Porpasa 12.- Constructora
DOCUMENTOS 9 p i r-
Construcciones, Campuijal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinién de

cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA N
1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,126,019.82 }t \
2 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $4,194,025.55 “‘
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,211,032.07
4 |Ricardo Diaz de la Torre $4,459,698.29
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. S4,464,876.85
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,552,273.13
7 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,560,937.25
8 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,708,065.63 ;
9 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $4,768,860.41
10 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $4,855,329.36
11 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,019,314.22
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,356,449.90

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

L. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasaciéon
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes l
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes |
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \)/
Municipios, propuestos por el licitante. E \

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

& —_— ) 4
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Guadalca Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utifidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que la suma de los importes mas los cargos obligatorios
no es congruente con el importe total presentado por el licitante en su Documento E2 (catilogo de
conceptos).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Ricardo Diaz de la Torre., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento d licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

- o
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l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Anélisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023 | Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en

el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. $4,811,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,556,913.64
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,617,629.22
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,963,625.14
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,558,168.92
$3,369,081.37

\

—

@ D O » ADO D

{8 A ROP D 4 O
1|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,556,913.64 $4,126,019.82 SE ACEPTA
2|MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $3,615,539.27 $4,194,025.55 SE ACEPTA
3|Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,630,200.06 $4,211,032.07 SE ACEPTA
4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,849,031.77 $4,464,876.85 SE ACEPTA
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,031,842.46 $4,560,937.25 SE ACEPTA
6(Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,058,677.27 $4,708,065.63 SE ACEPTA
7|Constructora Inopark, S.A. de C.V. $4,111,086.56 $4,768,860.41 SE ACEPTA
8|Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $4,185,628.76 $4,855,329.36 SE ACEPTA
9|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,326,995.02 $5,019,314.22 SE ACEPTA

10 (Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,617,629.22 $5,356,449.90| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

\VIFORTE. || IMPORTE

COSTO DE

_
\

RUBROS MENOR MAYOR
| | PROPUESTO | PROPUESTOL . oncADD
10. MATERIALES $1,911,240.26| $2,377,542.06 52,2_32,498.05 //
11. MANO DE OBRA $781,053.89| 51,189,436.53 $903,418.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $92,803.87 $167,374.74 $127,625.50,
13. COSTOS INDIRECTOS 5231,826.61 $377,269.95 §275,524.87
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $35,572.98 $408.46

Codecam Construcdones, S.A. MRH Electrificaciones, S.A.de  Maden Constructores, SA. | Lagus Grupo Constructor,

RUBROS de CV. | CV. de C.V. } SA.deCV.

$2,082,609.55 64.4894%] 51,911,240.26 69.0292%| 52,105,631.62 71.7750%| $2,356,669.04 68.0071%| §2,208,850.56
5781,053.89 30.3608% $899,788.95 27.4854% $838,400.99 24 6248% $808,535.54 28.0980% $912,616.35
$121,965.93 5.1498% $152,621.17 3.4854% $106,317.50 3.6002% $118,209.18 3.8949% $126,504.18

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.7545%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.1604%
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0851%

ol

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,985,629.37 100.0000%| $2,963,650.38 | 100.0000%| 5$3,050,350.11 100.0000%| $3,283,413.76 | 100.0000%| $3,247,971.09
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 9.00000% 5268,706.64 10.00000% $296,365.04 7.60000% $231,826.61 8.00000% $262,673.10| 10.00006% $324,799.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000%| 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00] 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.75000% $284,754 40 10.35106% $337,446.15| 10.05000% $329,858.76 8.00000% §283,686.95 9.50000% $339413.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59567% $17,823.22 0.60998% $18,077.70 0.59504% $18,164.58 0.58613% 519,257.96, 0.60528% $19,659.15

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,556,913.64 $3,615,539.27 $3,630,200.06 $3,849,031.77 $3,931,842.46
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s || Lugumax Constructors, S.A. (|Constructora Inopark, S.A. de ' Construcciones GHEC, S.A de  Porpasa Construcciones, S.A,
i ' RUBROS | | Shoas : | y |
; de C\V, 1 cV. Tk CV. SEnie i dide OV, |
[EERSN e 2. 1 e AT Y R 7 2 2t A Easidi EL s A L & 215 eV R 2 R B E; SR 2
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.9738%| $2,369,644.20 64.9952%| $2,265,549.60 68.1640%|  $2,377,542.06 64.0806%| $2,287,531.80
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 25.6492%|  $856,365.56 30.5578%| $1,065,160.17 27.0374%|  $943,058.61 33.3197%| $1,189,43653
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3770%|  $112,749.64 4.4470%|  $155,010.93 4.7986% $167,374.74 25997%|  $92,803.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,338,759.40 100.0000% | $3,485,720.70 100.0000%| $3,487,975.41 100.0000%| $3,569,772.20 >
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $267,100.75 7.07341%|  $246,559.32 7.52500% $262,470.15|  10.56846%| $377,269.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.94850% $35,572.98 0.07244% $2,859.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  $432,703.22 9.60000%| $358,298.88|  10.00000%|  $378,601.85 9.00000%| $355,491.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% $20,113.90 0.58971%|  $20,507.66 0.60000% $21,008.37 0.60606%|  $21,602.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,058,677.27 $4,111,086.56 $4,185,628.76 $4,326,995.02

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

_Eandemm Canstrucciones, S.A. | MRH Electrificaciones; S.A. de || Maden Coristrﬁctores, S.A, Légus Grupo Constructor, - Constructora Celica, S.A.
! de CV. .~ SA.deCV. de CV. |

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $156,888.50 $328,257.79 $133,866.43 $0.00 $30,647.49
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $122,364.13 53,626.07 $65,017.03 $94,882.48 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,659.57 $0.00 $21,308.00 $9,416.32 $1,121.32 -/
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,818.22 $0.00 $43,698.26 $12,851.76 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $408.46 $408.46 $408.46 5408.46 $408.46
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $292,138.90 $332,295.33 $264,298.19 $117,559.04 $32,177.28
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$7,384.49 $5,150.82 $65,560.57 $166,127.91 $307,235.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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|| Lugumax Constructora, S.A, {\Constructora ir\e:n:mrk,S..ﬁ\.&:ha'E Construcciones GHEC, 5.A de ?Porpasa Construcciones, S:A.

RUBROS deC\. . cV. cV. de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $47,052.46 $0.00 50.00 $0.00
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $14,875.86 $0.00 $0.00 $34,821.63
MAQUINARIA Y EQUIPO V¢
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,424.11 $28,965.55 $13,054.72 $0.00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $408.46 $408.46 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $70,760.90 $29,374.01 $13,054.72 $34,821.63
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $361,942.31 $328,924.87 $365,547.14 $320,669.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA :\L::{Tjiglg;LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA TASACION ARITMETICA
R BINARIA Lo

1|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,556,913.64 $4,126,019.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2| MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $3,615,539.27 $4,194,025.55 CUMPLE SOLVENTE

3|Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,630,200.06 $4,211,032.07 CUMPLE SOLVENTE

4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,849,031.77 $4,464,876.85 CUMPLE SOLVENTE

S|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,931,842.46 $4,560,937.25 CUMPLE SOLVENTE

6/Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,058,677.27 $4,708,065.63 CUMPLE SOLVENTE

7|Constructora Inopark, S.A. de C.V. $4,111,086.56 $4,768,860.41 CUMPLE SOLVENTE

8|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $4,185,628.76 $4,855,329.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

9|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,326,995.02 $5,019,314.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. !

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.,'ﬁara ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en el
municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $4,194,025.55 (cuatro millones
ciento noventa y cuatro mil veinticinco pesos 55/100 M.N.), |.V.A. incluido, las condiciones

P
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legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidon se 30% de anticipo que corresponde a $1,258,207.67 (un millon doscientos cincuenta
y ocho mil doscientos siete pesos 67/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidén, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 16:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
s
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023. pd

El presente acto fue pre/sidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccidn
General de Licitacion y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

S

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

=

isT

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

RAZON SOCIAL

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (F!

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

s : REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNOV 3
i ~ DECONTROL

f_/hf'(:q :Lrg /&/&"gw-ﬁ (.-.‘}/E‘,Vfr’o

;_‘_\ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
__ ESTADODEJALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

SR e / i
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