GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA B Y J
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‘ Infraestructura b)) \H‘ /
O | y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco
Gonzdlez Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:55 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V:

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

8 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

9 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.”
10 Pixide Constructora, S.A. de C.V.”

11 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

12 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

13 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V:~

14 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
15 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -

16 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

17 Constructora Copur, S.A. de C.V.

18 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. o

19 M3 Creacién, S. de R.L. de C.V¢~

20 Constructora C2A, S.A. de C.V. l /
21 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de CV

22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
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Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. -
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. -
Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. -

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

=
N

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

p

roposiciones recibidas en el acto 10

p

roposiciones por servicio postal o paqueteria 0

P

roposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
4

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,550,904.10 Z
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,834,167.73

5 E_E\‘}J:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de N5 si piesents $0.00

6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,054,203.54

7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,462,790.14
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
8 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $6,000,451.54
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
9 & & detv. Se acepta $5,500,323.85
10 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,004,178.04
11 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $6,118,718.22
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,053,630.30
13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de y
- Guadalajara, S.A. de C.V. NpEe/present >0.00
15 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
16 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $6,776,544.98
17 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 ([:)r\sleno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Nioise presenté $0.00
19 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presenté S0.00
20 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentod 50.00
22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i it A
23 (I\:/l\z;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de ity se:presents $0.00
24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
26 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
TR Remi d
27 gf;:sc;[;ug_t\?ra y Edificaciones Remi y Asociados, N S8 FifEsents $0.00
)8 I(E:It;mento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nerse presents $0.00
29 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
31 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. y
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5,500,323.85
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,834,167.73
3 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,000,451.54 17
4 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,004,178.04 |
5 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,053,630.30
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,054,203.54
7 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $6,118,718.22
8 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,462,790.14 |
9 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $6,776,544.98
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,550,904.10

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas tecnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Puablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicién.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

; . pd il
1.- Vil!acar 3.- CRN
DOCUMENTOS Serwc!os Y 2.- Desarr_o!!os Infraestructura y 4.- Pixide 5.- Vialitek Grupo
Construcciones de Casavi, Prasases Constructora, Constructor,
Occidente, S.A.de C.V. SAideC \; S.A. de C.V. S.A.deC.V.
S.A. de C.V. s S

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad deguaise CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
analizaron y revisaron
Documento T3.-
Manifestacién bajo

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
Benerdierda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Villacar 3.- CRN
Servicios y 2.- Desarrollos ) 4.- Pixide 5.- Vialitek Grupo
i 2 Infraestructura y
Construcciones de Casavi, Prodaiis Constructora, Constructor,
Occidente, S.A. de C.V. o ‘:’ i S.A.deC.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. i

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\ B

Padin e 23




(A

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

/f |
Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

3.- CRN
Infraestructuray
Proyectos,
S.A.deC.V,

2.- Desarrollos
Casavi,
S.A. de C.V.

4.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V,

5.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidon de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y

cuantificado del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

L
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1.- Villacar 3.- CRN
Servicios y 2.- Desarrollos Infrae.structura 4.- Pixide 5.- Vialitek Grupo
Construcciones de Casavi, ¥ Constructora, Constructor,

Occidente, S.A. de C.V. SP:":“::; S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V. i

DOCUMENTOS

suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacidon
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
material... '4

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

0 negativa, para

desranarne s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
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1.- Villacar
Servicios y 2.- Desarrollos iz CRN 4.- Pixide 5.- Vialitek G
DOCUMENTOS : : < Infraestructura y i : il o
Construcciones de Casavi, Piovectas Constructora, Constructor,
Occidente, S.A. de C.V. 1 ‘L i S.A. deC.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. e

guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de

abligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Tﬁgg}'::::iﬂ?;’y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
misma no ha sido

enella se reflejay la

alterada o modificada

en ninguna de sus
rd

partes.
RESULTADO NO P
EVALUACION CUMPLE CUMPLE cu CUMPLE CUMPLE

BINARIA i
10.- Constructora

P

6.- Guadalca 7.- Valakar 8.- Medgar

DOCUMENTOS 5
Constructora, Infraestructura, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V,

9.- Grupo
Constructor Jof, Campujal,

S.A. de C.V. S.A.de C.V,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es
autografa de la y
persona facultada para
/|

ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
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GOBIERNO DEL ESTADO

6.- Guadalca 7.- Valakar 8.- Medgar 9.- Grupo
Constructora, Infraestructura, Construcciones, Constructor Jof,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deCV.

8.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7.-Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

8.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-~
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9.- Grupo

GOBIERNO DEL ESTADO

10.- Constructora

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

8.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Constructor Jof,
S.A.de C.V,

Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la

misma no ha sido

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- .~ Valak - - .-
DOCUMENTOS 6.- Guadalca 7.- Valakar 8 Med'gar 9.- Grupo 10 Constr_uctora
Constructora, Infraestructura, Construcciones, Constructor Jof, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.
RESULTADO ~
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
BINARIA ¢

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién hinaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante CRN .~
Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmsz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién {km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacién de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5,500,323.85
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,834,167.73
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,004,178.04
4 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,053,630.30
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,054,203.54
6 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $6,118,718.22
7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,462,790.14
8 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $6,776,544.98
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,550,904.10

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

M. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes

S— \ Aﬁgina 15 de 23
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacian;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

— —

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023

fecho Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco Gonzalez Bocanegra CCT|
14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2.

$7,350,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$4,741,658.49
$7,371,469.05
$5,333,033.61

$6,132,988.66
$4,533,078.57

1|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $4,741,658.49 $5,500,323.85 SE ACEPTA
deC.v.

2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,029,454.94 $5,834,167.73 SE ACEPTA

3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,176,015.55 $6,004,178.04 SE ACEPTA
4|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,218,646.81 $6,053,630.30 SEACEPTA /
5|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,219,140.98 $6,054,203.54 SE ACEPTA
6|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,274,757.09 $6,118,718.22 SE ACEPTA
7|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,571,370.81 $6,462,790.14 SE ACEPTA

8|Grupo Constructor Jof, 5.A. de C.V. S5,841,849.12 $6,776,544.98 SE ACEPTA
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,371,469.05 $8,550,904.10| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

€O5TO DE

MERCADO

10. MATERIALES $2,751,12

53,337,561, $3,103,710.02
11. MANO DE OBRA $861,105.32 $1,598,834.12 $1,197,502.19 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $122,655.92 $238,984.32 $144,436.71
13. COSTOS INDIRECTOS $272,822.41 $398,426.88 5335,817.95
14. FINANCIAMIENTO 50.00 53,432.73 $692.97 ?
e Fa

Villacar Servicios y

! ¢ : i Pixide Constructora, S.A.
RUBROS Construcciones de Occidente, | Desarroflos Casavi, SA. de CV. | ik
- a2 { ; deCV.
; R 5.A.de CV. | ey
. IMPORTE POR MATERIALES 66.5539%| 5$2,751,120.56 76.9787%| $3,337,561.60| 68.2613%| $2,981,549.12| 68.3881%| $2,999,144.63

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 30.4789%| 51,259,896.34 19.8608% $861,105.32 28.3589%| $1,238,675.29 28.2449%| $1,238,675.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9672% $122,655.92 3.1604% $137,026.63 3.3798% $147,622.69 3.3670% $147,657.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,133,672.82 100.0000%| $4,335,693.55 100.0000%| 54,367,847.10 | 100.0000%| $4,385,477.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.60000% $272,822.41 6.87071% $297,892.93 8.00000% $349,427.77 8.40000% $368,380.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06007% $2,646.98 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $308,639.95 8.00000% $370,686.92 9.17800% $432,551.49 9.22900% $438,733.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57352% 523,876.33 0.58000% $25,181.54 0.59252% $25,789.20 0.59500% 526,056.21
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,741,658.49 $5,029,454.94 $5,176,015.55 $5,218,646.81
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de C.V.

68.3899%

$2,999,374.48

$3,255,707.80

=

8
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Medgar Construcciones, S:A. | Grupo Con

/

structor Jof, 5.A. de

LV,

$3,142,517.62

73.0465% 63.0985%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.3349%| $1,149,799.06 28.2435%| $1,238,675.29 23.7667%| $1,059,291.84 32.1029% $1,598,834.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1868% $144,630.60 3.3665% $147,646.20 3.1868% $142,037.02 4.7986% $238,984.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,538,396.15 100.0000%| 54,385,695.97 100.0000%| $4,457,036.66 100.0000%| $4,980,336.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44152% $292,341.70 8.90000% $390,326.94 7.1019%% $316,538.30 8.00000% $398,426.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.03165% $1,510.84 0.06382% $3,432.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $362,305.34 9.85000% $472,348.67 16.09167% $768,391.05 8.00000% $430,575.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $26,097.80 0.60136% $26,385.51 0.62500% $27,893.97 0.58650% $29,077.80
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,219,140.98 $5,274,757.09 $5,571,370.81 $5,841,849.12

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

[
Vialitek Grupo

Villacar Seruid;ssv : S : :
‘:Construcclon_e,s de Occidente, | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V,

Pixide Canstructora, S.A,

D e sAdecy, b R Ol e A
15.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $352,589.46 50.00 5122,160.90 $104,565.39
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $336,396.87 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $21,780.79 $7,410.08 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $62,995.54 $37,925.02 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $692.97 $692.97 $692.97
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $437,365.80 $382,424.94 $122,853.87 $105,258.36
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5128,725.85 -$11,738.02 $310,097.61 5333,475.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

—_—
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ACTA DE JUNTA DE PRON&NCIAMIENTO DE FALLO

¢ Infraestructurs, 5.A

de C.V,

$104,335.54

edgar Construcciones, S.A. |

de C.V.

=
%

Sk
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

rupo Constructor lof, SA. de
AT

$0.00

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $47,703.13 $0.00 $138,210.35 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $2,399.69 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $43,476.26 $0.00 $19,279.65 $0.00
INDIRECTOS

18,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $692.97 $692.97 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $91,872.35 $105,028.51 $159,889.69 $0.00
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $270,432.99 $367,320.15 $608,501.36 $430,575.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

s IMPORTEDELA (MpoRteDELA | "R ETRRERLA | ResuiTaDO DELA EVALUACION POR
; PROPUESTA' | PROPLESTA CON IVA | : TASACION ARITMETICA
| i BINARIA DR coy ekl
1\Villacar Servicios y Construcciones de $4,741,658.49 $5,500,323.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Occidente, S.A. de C.V.
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,029,454.94 $5,834,167.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,176,015.55 $6,004,178.04 CUMPLE SOLVENTE
4\Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,218,646.81 $6,053,630.30 CUMPLE SOLVENTE
5|Guadalca Canstructora, S.A. de C.V. $5,219,140.98 $6,054,203.54 CUMPLE SOLVENTE
6|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,274,757.09 $6,118,718.22 CUMPLE SOLVENTE
7|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,571,370.81 $6,462,790.14 CUMPLE SOLVENTE
8(Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $5,841,849.12 $6,776,544.98 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Infraestructura ) Eu\j]é

1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
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GOBIERNO DEL ESTADOQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la quincuagésima tercera sesidn extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V.,/ﬁara ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco Gonzdlez Bocanegra CCT
14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,004,178.04/
(seis millones cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 04/100 M.N.),1'V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

il
Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,801,253.41 (un millon ochocientos un mil
doscientos cincuenta y tres pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 17:55 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

"
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 § de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023+

El presente acto fue presidida por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacidn.

A
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:58

horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. P
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. e

/

Constructora Campuijal, S.A. de C.V. 7

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

L" (’/‘ (pr)(:? { / ﬁ;’:{;-////‘ e 4 ’A ’. _jll"}.f’ 7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

 TESTIGOSOCIAL

Pagina 23 de 23






