GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023, para la -
contratacion de obra publica: Conservacion periddica de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — -
Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 5 .-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 hora/s, del dia 11 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia.01 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Her-Padi, S.A. de C.V.”

1

2 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. -

4 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

5 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. '

6 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. ~

7 Shot Constructora, S.A. de C.\.» ,

8 Constructora Campujal, S.A. de C.Vr"/.

9 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. -

10 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. -

11 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.”

12 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. *

13 Multi Obras DS, S.A.de C.V.

14 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V:*
15 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. *

16 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V..

17 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.}

18 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.*”
19 Construcciones y Premezclados del Cafion, S.A. de C.V. -
20 Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. *

21 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V,
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Con fecha del dia 30 de junio de 2023, a las 12:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del =
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B” Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8 s
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Q

{

7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Her-Padi,S.A.de C.V. No se presentd S0.00
2 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $19,115,495.89
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $16,372,293.64
6 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 |Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $16,572,559.99
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $16,228,640.69
g E-c;clh’s Ingenieria y Representaciones, S.A. de Se 305 $20,652,532.82
10 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $16,976,654.31
12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
13 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 ;r/;a‘n:jl:rg\ljr?gen1eria, Proyectos y Construccion, N Freeets $0.00
15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $17,342,882.27 "
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ;,'f: x\‘
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta $18,328,792.84
Hli los Alt A,
18 Blogques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A Nose trmseants $0.00
de C.V.
i P lados del Cafion, S.A.
19 Construcciones y Premezclados del Cafion, No se presents $0.00
de C.V.
i fas de | ltos, S.A. d
20 za\ylmentos y Terracerias de los Altos, e Nose firesents $0.00
21 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $16,228,640.69 |°
2 |Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $16,372,293.64 |°
3 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $16,572,559.99 |°
4 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $16,976,654.31 |
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $17,342,882.27
6 |Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $18,328,792.84
7 | Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $19,115,495.89
8 |Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $20,652,532.82

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de junio -
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion vy apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. {
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

* w - .

2.- Constructora 4.- Chavez 5.- Grupo
1.- struct 3.- Shot i
DOCUMENTOS e n:' o Integral de o Terracerias y Constructor
Campuijal, : Constructora, z x
Vanguardia, S.A. de C.V Acarreos, Vértice Jalisco,

e GV) S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhbos lados de la
identificacin oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicas, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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s 2.- Constructora 3 6hot 4.- Cha\'fez 5.- Grupo
DOCUMENTOS . Integral de Terracerias y Constructor
Campujal, % Constructora, FEa p
SA de C.V. Vanguardia, S.A. de C.V Acarreos, Vértice Jalisco,
S.A.de C.V. ; § S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcidn deberd ser

congruente con el resto de
Su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallade por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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SCO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

2,- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V.

3.- Shot
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

i

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

l
—

/
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1.- Constructora | 2 Constructora 3.- Shot chaver 5.- Grupo
ROCUMENTOS i Integral de Terracerias y Constructor
o Vanguardia consnctora) Acarreos Vértice Jali
S.A. de C.V. g ’ S.A.de C.V. , ice Jalisco,

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... .

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativs; pata dastontar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, COMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria Chvpre CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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A ~

8.- Roth's
Ingenieria y
Representaciones,
S.A. de C.V.

7.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Mega Geotecnia,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los

¢ documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacidn oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer
- las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
+| conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Pavimentos Eixhoth 5
DOCUMENTOS 6.- Mega Geotecnia, | _° 2. Ingenieria y
S.A.deC.V Desarrollos Ralla, Representaciones
s s S.A. de C.V. P s :

S.A.deC.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

| Pagina 9 de 21
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DOCUMENTOS

6.- Mega Geotecnia,
S.A.de C.V.

7.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

Representaciones,

8.- Roth's
Ingenieria y

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Pavimentos 8 /fothis
DOCUMENTOS 6.- Mega Geotecnia, | _° : y Ingenieria y
Desarrollos Paila, 7
S.A.de C.V. SalbEEy Representaciones,
e H S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
“ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
! Hacmenio 114, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
» | Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
« | Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Pavimentos 8 Roths
DOCUMENTOS 6.- Mega Geotecnia, | ' 2y Ingenieria y
Desarrollos Paila, L
S.A.de C.V. S.A. de C.V Representaciones,
T S S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE COMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO &
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora * /
Campujal, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catilogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005: “EXCAVACION
PARA ESTRUCTURAS, MUROS DE CONTENCION Y DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, CONSIDERANDO:
EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO O EN AGUA, EXTRACCION DEL MATERIAL,
AFINAMIENTO Y AMACICE DE LOS TALUDES, BOMBEO DE ACHIQUE, ADEMES, TABLESTACADOS Y OBRAS
AUXILIARES, EXTRACCION DE AZOLVES, CARGA Y ACARREO LIBRE HASTA 20 METROS Y DESCARGAEN ELSITIO
Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DE EXCAVACION. P.U.O.T.(INCISO J.1. DE
LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-007).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo de bombeo

para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido. I 7& -
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-012: “EXCAVACION *
PARA CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE OBRAS DE DRENAJE, CONSIDERANDO: EXCAVACION A CUALQUIER
PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO, EN SECO O AGUA, EXTRACCION Y REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, AFINAMIENTO DEL FONDO Y DE LOS TALUDES DE LA EXCAVACION, BOMBEO DE ACHIQUE,
EXTRACCION DE AZOLVES, CARGA, ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO QUE AS | LO INDIQUE EL
PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA CARGAS

Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. P.U.O.T. (INCISO J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-005).” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo de bombeo, para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-015: “SUMINISTRO Y «
COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KGS/CM2, EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO,
CONSIDERANDO: CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, CURADO, SUMINISTRO Y
ACARREOS DETODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, PREPARACION DE LA MEZCLA, BOMBEO,
PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA; EXTRACCION, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA,
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA
Y LA DESCARGA Y SENALMIENTO DE PROTECION DE OBRA. (INCISO J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006).
P.U.0.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo de bombeo, para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250 KGS/CM2, EN LOSAS, MUROS DE CONTENCION Y
DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, CONSIDERANDO: CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, il
COLADO, CURADO, SUMINISTRO Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, I‘-"
PREPARACION DE LA MEZCLA, BOMBEO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA; APLICACION E f
INCORPORACION DEL AGUA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA Y SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA.
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J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006). P.U.O.T.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
equipo de bombeo, para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-025: “BORDILLOS DE
CONCRETO HIDRAULICO (P.U.O.T.) DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE FORMA TRAPEZOIDAL CON BASE DE
15CMY CORONA 8 CM Y UNA ALTURA DE 12 CM, CONSIDERANDO REFUERZO CON VARILLA DE ANCLAJE DE
5/8" LINEALMENTE Y ANCLAS @ 2.00 MTS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA, FABRICACION EN
OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO, CARRETILLEO DEL CONCRETO AL SITIO DE UTILIZACION, FORMACION Y
TERMINADO DE BORDILLO, CURADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (INCISO J
DE LANORMA N-CTR-CAR-1-03-007).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, no considera el acero de refuerzo,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones tecnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $16,372,293.64 |
2 |Shot Constructora, S.A. de C.V. $16,572,559.99 |~
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $16,976,654.31
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $17,342,882.27 | ’
5 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $18,328,792.84 |
6 | Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $19,115,495.89
7 |Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V $20,652,532.82 [~
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2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracién de los documentos de |a propuesta econdémica fueran congruentes entre si
O que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados Y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

economica con los siguientes rubros:
‘lr - 7
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a Ia VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023 : ‘ Techo Financiero

Conservaciéon periédica de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km
344000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 5. $23,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $14,114,046.24
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $17,803,907.60
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,230,411.26
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$17,514,972.95
$12,945,849.57

[y

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

N

Shot Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.
Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Now bW

I
2

$14,114,046.24
$14,286,689.65

$14,635,046.82
$14,950,760.58
$15,800,683.48
$16,478,875.77
$17,803,907.60

$16,372,293.64

$16,572,559.99

$16,976,654.31
$17,342,882.27
$18,328,792.84
$19,115,495.89
$20,652,532.82

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR
0STO D

BRO OR MAYOR
RCADO

PROP 0. PROP a
10. MATERIALES 56,683,635.26 $10,546,619.33 9,047,562.07| -
11. MANO DE OBRA $1,020,241.84| $1,583,794.15 1,286,488.30
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $1,472,328.83| $3,392,766.47 1,977,985.01
13. COSTOS INDIRECTOS $824,548.94| 52,092 635.80 1,299,994.10
14, FINANCIAMIENTO $9,036.51 $79,845.25 43,115.14]
o e

R 5 Mega Geotecnia, S.A. de Pavimentos y Desarrollos
| - " Acreos,SA.deCV. cv. Paila, S.A.de C.V.

60.3291% ) , 3 62.9357%| $7,493,358.56 77.4222%| $9,690,603.20 76.7292%| 59,B03,624.08 74.4535%| 59,202,662.42 79.2457%| 510,546,619.33
10.0713%| 51,115,757.13| B5689%| $1,020,241,84 10.8138%| $1,353,522.71 10.8524%| 51,386,856.44 12.8136%| 51,583,794.15 9.6915%| $1,289,816.87
29.5996%| $3,279,231.11 2B.4954%| 53,392,766.47 11.7639%| $1,472,442.08 12.4164%| $1,586,434.08 12.7330%( 51,573,832.76 11.0629% $1,472,328.83

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANQ DE D8RA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

100.0000% | 512,516,567.99| 100.0000%. $12,776,914.60| 100.0000%)| $12,360,289.33 100.0000%| $13,308,765.03
6.58766% 5824,548.54 6.81022% $870,135.99( 14,68880% 5$1,815,578.18 10.00000%

4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% | 511,078,623.55 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1B.88895%| $2,092,635,80 9.93910%

$11,906,366.87
$1,183,385.71

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58261%| 576,737.07 0.24580% $32,174.61 0.59852% 0.46566%, $63,548.86 0.06375% 59,036.61 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% 5794,879.73 8.33330%| 51,093,489.56 8.50000% | 8.50000%| $1,165,400.95| 10.83330%| $1,536,693.22 12.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63637% $71,170.04 0.59997% | 571,272.90 0.58462%| 0.58507% $74,760.18 0.63917%| 579,086.14 0.61910%|

9. PRESUPUESTO TOTAL $14,114,046.24 $14,286,689.65 3 15,800,683.48

)
) ;\
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

¢ o AT i 3 . .

; || ChinvezTerraceriasy | Grupa Constrctor Vért Mega Geotacnia, S/A.de || Pavimentos v Desasrollos
(AR R T Acarreos, SA.de CV, | Jalisco, 5.8, de CN.- oV - Palla, SAdaCV. |

S !l Constructara Integrat de
o “? {1 Vanguardia, S.A. de CV.

15. INSUFICIENC A PARCIAL DE $2,363,926.81 $1,554,203.51 $0.00 $0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $170,731.12 $266,246.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00!
DE OBRA

17. INSUFIGENTA PARCIAL DE 50.00| 50.00| 5505,542.93 $391,550.93 $404,152.25 5505,656.18
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFIQENCA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $116,608.39 5475,445.15 $429,858.10| $0.00 $0.00|
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $10,940.52 50.00 $0.00 $34,078.52 543,115.14
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $2,534,657.93 $1,947,998.88 $980,988.08 $821,409.03 $438,230.77 5$548,771.31
15+16+17+18+19 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$1,739,778.14 -$854,500.32 $159,794.04 $5343,991.92 51,098,462.45 $1,207,985.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

: .'mw.&é's o IMPORTEDEEA || IMPORTEDELA | R%’;tﬁigégi“ - RESULTADO DELA EVALUACION POR |
; FRes PROPUESTA OPUESTA CON VAl i 5
ST ] =AU AT A s S BINARIAR SV VB R g
Constructora Integral de Vanguardia, S.A. $14,114,046.24 $16,372,293.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Shot Constructora, S.A. de C.V. $14,286,689.65 $16,572,559.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $14,635,046.82 $16,976,654.31 CUMPLE SOLVENTE N
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $14,950,760.58 $17,342,882.27 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
5/Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $15,800,683.48 $18,328,792.84 CUMPLE SOLVENTE
6|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de $16,478,875.77 $19,115,495,89 CUMPLE SOLVENTE
C.V. J

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de /i
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, | \
Director General de Licitacién y Contratacidn.

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fT Infraestructura . )
[ Q, .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro g
de la septuagésima novena sesién extraordinaria del dia 11 de julio de 2023, en el cual se determing /
adjudicar el contrato al licitante Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion periédica de la carretera estatal codigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del

km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 5., por un monto de $16,976,654.31°
(dieciséis millones novecientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 31/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a

los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/ /"
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,092,996.29 (cinco millones *
noventa y dos mil novecientos noventa y seis pesos 29/100 IVI.N.)./

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
conantelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de julio de 2023 a las 14:20 horas, *
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite Ia
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 126 dias naturéles, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de julio de 2023+ de terminacidn el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23 ~
horas del dia 11 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamentao.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ F‘“ﬁ \  Infraestructura . )
iﬁ(j_._é. y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica

L|C.Mmpez !
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. ’//

Shot Constructora, S.A. de C.V. “ ¥

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. /
L A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
- ~ ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL
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