GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023 “

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023, para la 4
contratacion de obra publica: Construccidn de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto
del km 614500 al 64+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 11 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Her-Padi, S.A. de C.V.

3 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. °

4 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

5 Constructora Siva, S.A. de C.V. ,

6 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

7 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

8 Shot Constructora, S.A. de C.V.

9 Roth's Ingenieria y Representacioﬁes, S.A.de C.V. _
10 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

11 Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

12 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. _-

13 Multi Obras DS, S.A. de C.V. e

14 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. -

15 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

16 Construmagq, S.A. de C.V.

17 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

18 Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. o

19 Construcciones y Premezclados del Canon, S.A. de C.V.
20 Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

21 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

22 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 30 de junio de 2023, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio "BY,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

o Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas en el acto 13 _: 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

C.V.

10 Carlomi‘Construu_:iones, S.A. de C.V. Se acepta $11,635,314.01

11 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V; Se acepta $11,342,489.72

12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 |
13 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 b
14 E‘r:.rréi:?\ljr‘)genieria, Proyectos y Construccion, Nosepresenth $0.00

15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se desechar $0.00

16 |Construmag, S.A. de C.V. ﬁ Se acepta $11,7-24,77ﬁ.7lii

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,645,078.02

2 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 N

3 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 i

4 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $11,133,601.86 o
N 5 | Constructora Siva, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 ]

6 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $11,445,829.11 |7

7 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta 513,181;129.80

8 |Shot Cons‘tructora, S.A.de C.V. Se acebta 510,082,516_207 #

g Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de Higiss prasering $0.00 N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Copacosa, S.A. de C.V. /7

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico TS que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 7

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento econdmico F16 que integran la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con VA |

17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 | Maxi Arquii@actura, S.A.de C.V.  se acepta $11,119,797.96 |~
ﬁlﬁg gsls'i/r-ucciones y Premezclados del Cafon, S.A. No se presenté $0.00 ]

20 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

21 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $12,859,455.30 | 7

22 | Constructoray Sérvicios Novacreé, S.A.de C.V. Se acepta $12,701,164.67

~

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,645,078.02
2 | Shot Constructora, S.A. de C.V. 7 $10,082,516.20 |
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de_(Z_.V. 511,119,797.9;
4 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. - $11,133,601.86 ]
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $11,342,489.72 | 7
6 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. 7 _ | $11,445,829.11
_7 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. - 7 $11,635,314.01 |
8 .“Construmaq, S.A. de C.V. $11,724,776.71
9 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. - §12,701,164.67
10 | Grupo Edificador Mayab, SA de C.V: $12,859,455.30_
11 | Constructora Erlort y Asociados, S.A.. de C.V. - 513,181,129.8(5_

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas tecnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora 2.- Shot 3.- Maxi “] 4.-Pavimentos y 2 Ché\'rez T’
DOCUMENTOS : 2 : Terracerias y
Campujal, S.A. de | Constructora, S.A. Arquitectura, S.A. | Desarrollos Paila, A S
CV. de C.V. de C.V. S.A.de C.V. FaITeoasan de
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pru;'ms-u:mn tecn.lca ¥ CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotgjo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares Dgap'erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE SlinibiE
de construccian

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Maxi
Arquitectura, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentosy
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Maxi
Arquitectura, S.A.
de C.V,

4.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
GV,

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
CiV:

2.- Shot
Constructora, S5.A.
de C.V,

3,- Maxi
Arquitectura, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
Lol

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacion de hancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.\v.

2.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Maxi
Arquitectura, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V,

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

¥ = 5 SRR ]
6.- Constructora / - 1 “9.- Constructora
7.- Carlomi o B Y 10.- Grupo
DOCUMENTOS Integral de i 8.- Construmag, Servicios 1
: Construcciones, Edificador Mayab,
Vanguardia, S.A. SAdacy S.A.de C.V. Novacrea, S.A. de Ay e
de C.V. Whethanlaild C.V. el
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
REARORIGIUIECNICS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '

ecanomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasu cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacian, anexos o
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gencrales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién 3
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
integral de
Vanguardia, 5.A.
de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC.V,

8.- Construmag,
S.A.de C.V.

9.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

Edificador Mayab,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 9.- Constructora y

2 . =
DOCUMENTOS Integral de Const(r:::::?::es 8.- Construmag, Servicios £d'f'10-d GruMpo b
Vanguardia, S.A. Ay ! S.A.deC.v. Novacrea, S.A. de 'Sic: gr c 3\’3 )

de C.V. Bl EiNi il

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Carlomi : 9.~ Constructora-y
DOCUMENTOS Integral de : i 8.- Construmag, Servicios

: Construcciones,
Vanguardia, S.A. S.A. de C.V. Novacrea, S.A. de

de C.V. Hde Gl CV.

10.- Grupo
Edificador Mayab,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
mater,alesygunpo de CUMPLE CUMPLE — CUINAIE SHiiBIE y

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7/
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... 4

Documento T16.-
Integracian del catalogo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Integral de
Vanguardia, S.A.
de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Construmagq,
S.A. de C.V.

9.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

10.- Grupo [
Edificador Mayab, |
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Lora FPul
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7/

11.- Constructora |/
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

ecolnmmca es CUMPLE
autografa de la ¢
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

CUMPLE /

sus implicaciones de
caracter técnico...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este docurmento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estada de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamenta
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de las
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

Pagina16 de 28
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LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023 :

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
| unmes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
nNecesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE S

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE
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; 11.- Constructora
DO ENT
el 03 Erlort y Asociados,

S.A.de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinion de

cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion /
Tributaria (SAT) y CUMPLE /
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

!
|
\
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos en la

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,645,078.02
2 | Shot Constructora, S.A. de?\/i " | | $10,082,516.20
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. 7 | 511,119,797.9;
4 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. S11,133,601.8;
5 7 Chavez Terracerias y Acarreos, ;A de C.V. _ _ $11,342,489.72

7 6__—_E;ﬁstruct0ra Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. 7 $11,445,829.11
7 | Carlomi Cénstrucciones, S.A. de C.V. $11,635,314.01
8 Constgr.umaq, S.A.de C.V. -7 $11,724,776.71_J
9 | Constructora \}'éervicios Novacrea, S.A. de C.V. “ 7 512,701,i64.67 /
10 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 7 $12,859,455.30 4
11 |Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. 7 7 $13,18i,129.80 l

,’4,

S

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

llIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecaonomica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Imparte por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

agina 21 de 28
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
imparte mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-ICAR-0B-LP-743-2023

| Techo Finan'ciero
Construccién de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 61+500 al .

64+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1. $15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$8,314,722.43
$11,363,042.93
$9,965,990.95

$11,460,889.59
$8,471,092.31

1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,314,722.43 $9,645,078.02| SE DESCALIFICA v’/
2|Shot Constructora, S.A. de C.V. $8,691,824.31 $10,082,516.20 SE ACEPTA
3|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,586,032.72 $11,119,797.96 SE ACEPTA
4|Pavimentas y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $9,597,932.64 $11,133,601.86 SE ACEPTA
5[Chavez Terracerias y Acarreos, S5.A. de C.V. $9,778,008.38 $11,342,489.72 SE ACEPTA
6|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $9,867,094.06 $11,445,829.11 SE ACEPTA
7|Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. $10,030,443.11 $11,635,314.01 SE ACEPTA
8|Construmag, S.A. de C.V. $10,107,566.13 $11,724,776.71 SE ACEPTA
9| Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $10,949,279.89 $12,701,164.67 SE ACEPTA
10|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $11,085,737.33 $12,859,455.30 SE ACEPTA
11|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $11,363,042.93 $13,181,129.80 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numera
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le carresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE . | IMPORTE |

. COSTODE
MR MM mencine

| Tk i | \PROPUESTO | PROPUESTO 'l

10. MATERIALES §3,271,857.45] $5,183,059.14 $5,028,991.07
11. MAND DE OBRA 5684,9/3.94] $1,130,512.06 $875,884.70)
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPC 51,176,159.62] 53,463,007 16]  $2,280,537.59
13. COSTOS INDIRECTOS 558,032, 78] 51,707,601 86 $822,416.52
14. FINANCIAMIENTO 50 od 588,116 56 $44,398.13
; J/ / P /f'
- Shot Constructota, S.A.de | Pavimentosy Desarrollos | ChdvezTervacerfasy | Constructoraintegralde

.':._“”_“”s oV :EMmti A_\rq_ulte_ctura. qu. def,C-V.: Palla, S.A. de CV. 1 Acarreos, S.A. de C.V. i Vanguardia, SA. ety

24,803,412.74 43.6796%| $3,271,857.4%

S965,113.43 10.0887% J03.29
$2,500,060.21 46.2317%| 53,463,027 16

1. IMPORTE POR MATERIALES 51.1734%| 53,693,011.07 64.9700%| S4,877,32693
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.4916% 0684,973.94 12.3337%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 39.3350%| %2,838,67039 22.6963%

68.0893%| 55,271,392.006 58.3942%
925,894 38 10.4096% $H505,900.55 11.5880%
51,703,820 46| 21.5011%)| $1,664,587.44 30.0178%

4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $/,716,655% .40 100.0000% | $7,507,041 77 100.0000%

57,741,880 35 100.0000%| & 100.0000%| 57,490,587 90

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.49617% 575247242 14.14084%)| 51,061,558 77|  10.00000% 5774,158.04 6.70021% 22.79743%| G1,/0/,bbl 86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11290% 55,004.79 0.96603% S82,775.25 0.03579% 3,047 60 0.44048% R 0.69353% 563,752 62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330% 5665,258.22 10.25000% S886,700.02( 12,10000%| $1,030,81303 9.00000% $5803,318.66 6.00000% 555,722 54
8. IMPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60221% 544,43548 0.63847% S47,8890 92 0.61987% 548,003.62 0.58701% 548,926.78 0.65863% $49,32513
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,691,824.31 $9,586,032.72 $9,597,932.64 $9,778,008. $9,867,094.06
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Carlomi Construcciones, 5.A. de Constructora_f Seruldos | Grupo Edificador Mayah, SA. = ConstructoraErlorty

RUBROS oV cm-mstrum.aq,S.A-de o Novacreg, SA.de GV, deCV, © Asodados, 5.4, de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.6911% 55,400,155.46 T0.8188%) 55597 981.85 57.9351%|  55,264,324.24 57.9351%|  55,264,324.24 69.2156% 56,183,059.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.2587% $830,677 89 143019%)  51,130512.26 10,1450%| $921,837.50 10.1450% $921,837.50 9,8523% 5880,112.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.0501% 51,866,431.45 14.8793%|  S1,176,159.62 31.9199%|  52,900,430.11 31.9199%|  52,900,430.11 20.9321% 51,869,870.56

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 58,097 264.80 100.0000%| 57.904,653.73 100.0000%( 59,086,591.85 |  100.0000%| 59,086,591.85 100.0000%| 58933,042.49
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 10.00000% 5809,726.48 8.85000% $699,561.86 3.65800%|  S786,717.12)  B.76900%|  S$796.803.24|  10.00000% 5893,304.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 1.02411% 588,116.56 0.77042% $76.065.95)  0.77041% 576,14266)  0.05307%, $5,214.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.05000%|  51.07329245|  1570000%|  51,364,696.15 9.50000%(  5945,190.62|  10.75000%|  S1,07065031  15.00000%|  51,474,734.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,61937% 550,154.38 0.63934% $50,537.83 0.60250% $50,714.35)  0.61000% $55549.27|  0.63602%) $56,747.56
[9. PRESUPUESTO TOTAL §10,030,043.11_| $10,107,566.13 $10,949,279.89 $11,085,737.33 $11,363,042.93

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante:; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

P.avimengné v.‘Dx.asai'rgihus Chavez Ta_rmer!as ¥y Constructora htegrél de
[ Palla,SA . de CV, * | * Acarreos, SA.deCV. | Vanguardia, S.A.de CV.

ructora, SA de
- RUBROS Shat c"“"“t“ﬁ‘_”"-‘l € Maxi Arquitectura, S de CY.
Ty ] | ; 3 i |

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 51,335,980.00 5151,664.14 S0.00 5165,578.33 51,757,133.62
MATERIALES
16. INSUFIGIENCIA PARCIAL DE MANC 5150,910.76 50.00 569,983.85 $0.00 §120,181.41
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $576,717.13 5615,950.15 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 564,944.10 $0.00 548,228.49 5264,383.74 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 535,395.34 50.00 541,350.53 55,254.35 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENGA TOTAL: $1,627,230.21 5728,381.28 $775,513.02 5435,21642 51,877,315.04
15416417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5961,971.98 $158,384 74 $255,300.02 5368,102.24 -$1,321,592.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
4
)’r
i/
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Carlomi Constructiones, 5.A. de

RUBROS.

CV.

Construmag, S.A. de.C.V,

Constructora y.Servidos Grupo Edificador Mayah; 5.4,

Novacrea, S.A. de C.V.

Qo
Sl

N

Jalisco

Constructora Erlort y
Asociados, S.A.de CV.

15.  INSUFICIENQIA PARCIAL  DE 50,00 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 545,206.81 50.00 S0.00 50.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5414,106.14 51,104,377.97 50.00 50.00 5410,667.03
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,690.04 5122,854.67 535,699.40 $25,613.28 50.00
IND{RECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 544,398.13 50.00 50.001 50.00 $39,183.76
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5516,401.12 51,227,232 .64 535,699.40 525,613.28 5449,850.79
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 9556,891.33 513740351 $909,491.22 51,045,037.03 $1,024,883.38)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA  IMPORTEDELA RE::;{LIACHSN RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON WA ‘ : i TASACION ARITMETICA
£ B BINARIA ot R Rt A
1|Shot Constructora, S.A. de C.V. $8,691,824.31 $10,082,516.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ‘
Z|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $9,586,032.72 $11,118,797.96 CUMPLE SOLVENTE
3|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de $9,597,932.64 §11,133,601.86 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|Chavez Terracerfas y Acarréos, S.A. de C.V, $9,778,008.38 $11,342,489.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Integral de Vanguardia, 5.A. 58,867,094.06 $11,445,829.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
b|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $10,030,443.11 §11,635,314.01 CUMPLE SOLVENTE
7|Canstrumagq, S.A. de C.V. $10,107,566.13 $11,724,776.71 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de $10,949,279.89 512,701,164.67 CUMPLE SOLVENTE
CV.
9|Grupo Edificador Mayab, 5.A. de C.V, $11,085,737.33 512,859,455.30 CUMPLE SOLVENTE
101Constructora Erlort y Asociados, S.A. de 511,363,042.93 $13,181,129.80 CUMPLE SOLVENTE
Cv.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de julio de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de la carretera estatal codigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 61+500 al 64+000,
municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1., por un monto de $11,119,797.96 (once millones ciento
diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 96/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, tecnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,335,939.39 (tres millones
trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 12 de julio de 2023 a las 14:35 horas,
en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 126 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14.38
horas del dia 11 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
. V|
/

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lope
Directora de Prorrogas y Convenios

o
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)J

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

/

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayabh, S.A. de C.V.

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
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blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-743-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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