GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

NO DEL ESTADO
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Plblica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cédigo 317, tramo Entronque Carretera
Mex. 80 - Capilla de Milpillas, en los municipios de Tepatitlan de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025, se inscribieron a participar 58 Licitantes .

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 36

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion

I
» N

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'406,346.19

2 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $4°926,967.95 ¢

3 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $5°587,727.06

4 |Her-Padi,S.A.de C. V. $5°263,761.56

5 $6°023,220.70 -

T




infraestructura
) E ’ | yObra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERANO DEL ESTADO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°784,693.24

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'226,694.72

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5610,377.19

Constructur, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'648,147.38

10

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'701,604.77

11

Grupo Constructor Fealu, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'460,293.36

12

Arda Ingenieros, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°903,395.69

13

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'324,731.20

14

Shot Constructora, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°115,448.02

15

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'111,195.34

16

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'641,150.90

17

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'973,663.69

18

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'649,437.06

19

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°969,281.30

20

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5011,696.93

21

Celio & Co.,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'717,558.53

22

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccidn, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'356,111.07

23

Adolfo Rodriguez Servin

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'436,802.04

24

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'850,896.32

N
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SALISED

No. Licitante Observacion Importe con IVA
25 | Construccion GG, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $5'435,369.97
para su evaluacién
26 | Gray Pavement, S. A. de C. V. ¥ aeepla propuesta $6°001,415.18
para su evaluacion
27 | Constructora Industrial Chavez, S. A.de C. V. 7 Biepta propuz.e:sta $5°480,093.49
para su evaluacion
28 | Urcont GDL, S. A. de C. V. =€ Acepta propuests $6'063,561.13
para su evaluacidn
t t
29 | Conymag, S. A. de C. V. > acepta propuesta $5'610,489.93
para su evaluacion
t
30 | Infraestructura Global Kube, 5. A. de C. V. S8 acEpla PIUpIEsta $7'632,990.01
para su evaluacion
S t
31 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. ¢ acepta propuz‘arsta $5°368,396.74
para su evaluacion
S t
32 |Grupo Sanperc, S. A. de C. V. ko propu.ef;ta $5°099,865.41
para su evaluacion
S t
33 | Alfie Constructora, . de R. L. de C. V. € acepta propuesta $5'389,033.75 .
para su evaluacidn
" S
34 |Carreterasy Puentes Angel, S. A. de C. V. S dcepid propulesta $4°391,874.58 -
para su evaluacién
ici i6 M i ,S.A.de C. ;
35 Servicios, Construccion y Materiales e Se acepta propute:f.ta $6'013,049.81
V. para su evaluacion /
36 | GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. P/aCERIA projiuests $6'063,077.65

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V. $4°391,874.58
2 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $4°784,693.24
3 | Arda Ingenieros,S.A.de C.V. ~ $4'903,395.69
4 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $4'926,967.95
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
5 |Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $4°969,281.30
6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°011,696.93
7 | Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $5°099,865.41
8 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $57111,195.34
9 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $5'226,694.72 | ¢
10 |Her-Padi, S. A.de C. V. $5°263,761.56
11 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $57324,731.20 |”
12 | T&T Supervisién, Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. $5°356,111.07
13 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $5°368,396.74
14 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $5°389,033.75
15 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°406,346.19
16 | Construccién GG, S. A.de C. V. $5°435,369.97
17 | Adolfo Rodriguez Servin $5°436,802.04
18 | Grupo Constructor Fealu, S. A.de C. V. $5°460,293.36
19 | Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. $5°480,093.49
20 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $5°587,727.06
21 | Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. $5'610,377.19
22 |Conymag, S.A.de C. V. $5°610,489.93
23 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5°641,150.90
24 | Constructur, S. A. de C. V. $5°648,147.38
25 | VATN Mexicana, S. A. de C. V. $5°649,437.06
26 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $5°701,604.77
27 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $5'717,558.53
28 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. $5°850,896.32
29 | Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $5'973,663.69
30 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $6'001,415.18
31 | Servicios, Construccion y Materiales, S. A. de C. V. $6°013,049.81
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
32 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $6°023,220.70
33 | GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. $6°063,077.65
34 | Urcont GDL, S. A.de C. V. $6'063,561.13 -
35 |Shot Constructora, S. A. de C. V. $6°115,448.02
36 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7°632,990.01

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

--% N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

DALISCO

DOCUMENTOS

1.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Arda
Ingenieros,
S.A.deC. V.

4.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Carretferas y 2.- Sandstone 3.- ﬂ.«rda 4.- Dasam 5.- \lm:_'.er
Puentes Angel, Global, Ingenieros, Desarrolladora, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallada par CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...

{ -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ARIDCO

1.- Carreterasy 2.- Sandstone 3.- Arda 4.- Dasam
NT =
DOCUMENTOS Puentes Angel, Global, Ingenieros, Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o0 sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L b’i’(),

JALISCO

1.- Carreteras y 2.- Sandstone 3.- Arda 4.- Dasam
Puentes ﬁ.ngel, Global, Ingenieros, Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) ¥ manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

it

6.- Xcan Bpigaripo

9.- Disefio,

DOCUMENTOS

Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Grupo Sanperc,
S.A.deC. V.

Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

10.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

8.- Grupo 9.- Diserio,
6.- Xcan e
f 7.- Grupo Sanperc, Constructor Construccion y
Construcciones, o
S A deC v S.A.deC.V. Strade, Servicios Doxos,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

10.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

il
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q $ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

q

S22

JALISCO

i)

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Grupo Sanperc,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

9.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

10.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados per la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? e
9 2
&P, vomai N

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO E
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Xcan 8.- Grupo 9.- Disefio,
DOCUMENTOS ; : 7.- Grupo Sanperc, Constructor Construccién y 10.- Her-Padi,
Construcciones, i
S A dacy S.A.deC. V. Strade, Servicios Doxos, S.A.deC. V.
i el S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportada
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 13 de 51

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento

de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de

presentacion y apertura de

proposiciones, emitida por

el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinidn es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
re -
&R f /L
O



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i % ? . | Y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ek

s = ATy

DOCUMENTOS

11.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- T&T
Supervision,
Proyecto y
Construccidn,
S.A.deC.V.

13.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

15.-

Constructora

Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

mE

Pagina 14 de 51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
g ’ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- T&T 15
11.- lomi isio .- Ro:s .~ Alfi i
DOCUMENTOS 1 Car'oml Supervision, 13 Ro:?lde 14.- Alfie Conasiais
Construcciones, Proyecto y Construcciones, Constructora, Cala
S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. < deéa\,,
S.A.deC.V. e e

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CRIRHBEE ERRBE P

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

{ Péagina 15 de 51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ e ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TN TTIRTm

DOCUMENTOS

11.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccidn,
S.A.deC. V.

13.- Roalde

Construcciones,

S.A.deC.V.

14.- Alfie

Constructora,
S.deR.L.deC. V.

15.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

m il
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Infraestructura &? Ln)
e ? _ | yObra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO E
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- T&T 15
11.- Carlomi Supervisién 13.- Roalde 14.- Alfie oz
DOCUMENTOS : P ! : Constructora
Construcciones, Proyectoy Construcciones, Constructora, Camautals
s g U
S.A.deC.V. Construccién, S.A.deC.V. |S.deR.LdeCV.| .7 d‘;‘C Y
S.A.deC. V. ] S
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
Regatlvy; para descontarde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

Infraestructura 1 !
? y Obra Piblica - |
)/ JALISCO =

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
16.- Construccién 18.- Grupo Constructora 20.- Constr |
DOCUMENTOS 17.- Adolfo P _ Constiutani
GG, Rodifot oz Samin Constructor Fealu, Industrial Urbanizadora,
S.A.deC.V. 8 S.A.deC. V., Chévez, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.,
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacién, anexos :
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

)l‘ Pagina 18 de 51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i g ? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

19.-
Constructora
Industrial

S.A. deC. V. Chavez,
S.A.deC. V.

16.- Const i6 -
onstruccion 17.- Adolfo 18.- Grupo

GG, Pl e Constructor Fealu,

S.A.deC.V. &

20.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t” y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

19.-

DOCUMENTOS 16.- Construccidn 17.- Adolfo 18.- Grupo Construcfora
GG, Rodritias Sarvin Constructor Fealu, Industrial

S.A.deC.V. B S.A.deC.V. Chévez,

S.A.deC. V.

20.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

; ¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

LI
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

? inérgesgpglt_um I »
i Yy ra Pablica
& JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
DOCUMENTOS 16.- Construccion 17.- Adolfo 18.- Grupo Construcfura 20.- Con_strusanlu
GG, Rodiiouon Soroin Constructor Fealu, Industrial Urbanizadora,
S.A.deC.V. . S.A.deC.V. Chavez, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

EVALUACION BINARIA

Pagina 21 de 51

sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
TAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? _ | yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

. |

Mk

e

DOCUMENTOS

21.- Intedra
Construccién
Industrial,
S.A.deC. V.

22.- Conymag,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC.V.

24.- Constructur,
S.A.deC. V.

25.- VATN
Mexicana,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laabray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

YALISCO

DOCUMENTOS

21.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC. V.

22.- Conymag,
S.A.deC.V.

23.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

24.- Constructur,
S.A.deC. V.

25.- VATN
Mexicana,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

#
-~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

et

DOCUMENTQOS

21.- Intedra
Construccién
Industrial,
S.A.deC.V.

22.- Conymag,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

24.- Constructur,
S.A.deC.V.

25.- VATN
Mexicana,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relaciéon de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

Infraestructura 12(%)
: t ’ y Obra Publica — E
. JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.-
£l mene Construcciones 25.- VATN
DOCUMENTOS Construccién 22.- Conymag, 5 24.- Constructur, S
i Civiles en Mexicana,
Industrial, S.A.de C. V. T S.A.deC. V.
S. A deC.V Movimiento, S.A.deC. V.
i fe S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\iF/

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

T T

3EY (]

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

27.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

28.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC. V.

29.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

30.- Gray
Pavement,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S22

infraestructura @
t ’ y Obra Publica
' JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

27.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

28.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC.V.

29.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

30.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamenta para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa caléndarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ ~ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

kY

JALISCO

26.- Elemento 83 28.-

DOCUMENTOS Construcciones y 27.- Celio & Co., Urbanizaciones y
Servicios, S.A.deC. V. Terracerias DISA,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

29.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

30.- Gray
Pavement,

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
plopUesto por sl licitente; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

’ . ; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
COBHARE A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
L

Infraestructura )
Qi? _ | y Obra Publica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Elemento 83 28.- 29.- Coesii 30.- Gra
DOCUMENTOS Construcciones y 27.- Celio & Co., Urbanizaciones y : f ) : -
g 2 Construcciones, Pavement,
Servicios, S.A.deC. V. Terracerias DISA, S A deC. V SRR
S.A.deC.V. S.A.deC.V. e ey Friyt ot

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
32.- ]
31.- Servicios, | Infraestructura ] 36.-
T L ! 33.- GAAP 35.- Shot
DOCUMENTOS Construccion y Pavimentos, UZikEDL 34.- Urcont GDL, " Infraestructura
¢ ' Urbanizacion, Constructora,
Materiales, Asfaltos y Y S.A.deC. V. Y Global Kube,
S.A.deC.V, | Construcciones, T S Hil i S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

32.-

31.- Servicios, | Infraestructura,
DOCUMENTOS Construccion y Pavimentos,
Materiales, Asfaltos y
S.A.de C.V. | Construcciones,
S.A.deC. V.

33.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC. V.

34.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

35.- Shot
Constructora,
S.A.deC. V.

36.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi comao estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 30 de 51
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Q ? _ | y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Servicios,
Construcciony
Materiales,
S.A.de C. V.

32.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

33.- GAAP
Urbanizacion,
S.A.deC. V.

34.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

36.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

35.- Shot
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacioén integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante, confarme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q 9 | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO E
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.-
31.- Servicios, | Infraestructura 36.-
4 ! 3.- GAAP 5.- Sh
DOCUMENTOS Construccion y Pavimentos, 2 G i 34.- Urcont GDL, 2 ok Infraestructura
z Urbanizacién, Constructora,
Materiales, Asfaltos y S.A.deC.V S.A.deC. V. S. A deC.V Global Kube,
S.A.de C.V. | Construcciones, e R §ite Zt S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maguinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidén a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SaALIN

DOCUMENTOS

31.- Servicios,
Construccién y
Materiales,
S.A.deC. V.

32.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

33.- GAAP
Urbanizacidn,
S.A.deC. V.

34.- Urcont GDL,
S.A.de C V.

35.- Shot
Constructora,
S.A.deC. V.

36.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
cantenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no hasido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Fealu, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidon Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada
extensién kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material” el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

)/; F’aglna 34 de 51
!




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf truct ??
$__ Ui o i &
) - LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Construccion GG,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta vy la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacidn dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material” el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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GOBIEANC DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Infraestructura, .~
Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacidon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de
dichas insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V. $4°391,874.58
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $4°784,693.24
3 |Arda Ingenieros, S. A.de C. V. $4°903,395.69
4 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $4'926,967.95

m
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No. Licitante Importe con IVA

5 | Vinser Construcciones, S. A.de C. V. $4°969,281.30

6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°011,696.93

7 | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. $5°099,865.41

8 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $5°111,195.34

9 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $5226,694.72
10 | Her-Padi, S. A.de C. V. $5'263,761.56
11 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $5'324,731.20 -
12 | T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. $5'356,111.07
13 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $5'368,396.74
14 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $5'389,033.75
15 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°406,346.19
16 | Adolfo Rodriguez Servin $5'436,802.04
17 | Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. $5°480,093.49 -
18 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $5°'587,727.06 -
19 | Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. $5'610,377.19 -
20 |Conymag, S.A.de C. V. $5°610,489.93 .
21 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5°641,150.90
22 | Constructur, S. A. de C. V. $5'648,147.38
23 | VATN Mexicana, S. A. de C. V. $5°649,437.06
24 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $5°701,604.77
25 | Celio & Co.,S. A.de C. V. 85°717,558.53
26 | Urbanizacionesy Terracerias DISA, S. A. de C. V. $5°850,896.32
27 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $5'973,663.69 -
28 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $6'001,415.18
29 | Servicios, Construccidn y Materiales, S. A. de C. V. $6°013,049.81
30 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $6°063,077.65
31 | Urcont GDL,S. A.de C. V. $6°063,561.13

mil
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No. Licitante Importe con IVA
32 | Shot Constructora, S. A. de C. V. $6'115,448.02
33 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $7°632,990.01

2.- Evaluacidén por tasacidon aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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JALISCO

GUBIERNS DEL ESTADO

Conservaci

n periédica del camino cdédigo 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de
Milpillas, en los municipios de Tepatitldn de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 1.

$6,375,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,786,098.78
$6,580,163.80
$4,736,003.09

$5,446,403.56
$4,025,602.63

10
Pl
12

13
14
15

16

17
18
19

20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Arda Ingenieros, S. A.de C. V
Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
Her-Padi, S. A.de C. V.
Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

T&T Supervision, Proyecto y Construcciéon, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
Alfie Constructora, S. deR. L. de C. V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Conymag, S.A. de C.V.
Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Constructur, S.A. de C.V.
VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, 5. A. de C. V.
Celio & Co., S. A.de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.
Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Servicios, Construccion y Materiales, S.A. de C.V.
GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S. A.de C. V.

$3,786,098.78
$4,124,735.55

$4,227,065.25
$4,247,386.16

$4,283,863.19
$4,320,428.39

$4,396,435.70
$4,406,202.88

$4,505,771.31
$4,537,725.48
$4,590,285.52
$4,617,337.13

54,627,928.22
54,645,718.75
54,660,643.27

$4,686,898.31

$4,724,218.53
$4,817,006.09
$4,836,532.06

$4,836,629.25
$4,863,061.12

$4,869,092.57
$4,870,204.36

$4,915,176.53
$4,928,929.77
$5,043,876.14
$5,149,710.08
$5,173,633.78
$5,183,663.63
$5,226,791.08
$5,227,207.87
$5,271,937.95
$6,580,163.80

$4,391,874.58
$4,784,693.24

$4,903,395.69
$4,926,967.95

$4,969,281.30
$5,011,696.93

$5,099,865.41
$5,111,195.34

$5,226,694.72
$5,263,761.56
$5,324,731.20
$5,356,111.07

$5,368,396.74
$5,389,033.75
$5,406,346.19

$5,436,802.04

$5,480,093.49
$5,587,727.06
$5,610,377.19

$5,610,489.93
$5,641,150.90

$5,648,147.38
$5,649,437.06

$5,701,604.77
$5,717,558.53
$5,850,896.32
$5,973,663.69
$6,001,415.18
$6,013,049.81
$6,063,077.65
$6,063,561.13
$6,115,448.02
$7,632,990.01

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA -
SE ACEPTA

SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA .

SE ACEPTA ~

.

SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA 7
SE ACEPTA ~

SE ACEPTA ~
SE ACEPTA 7
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA"
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

73,
11. MANO DE OBRA $72,074.38|  51,193,011.20 $198,246.39
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $460,046.77)  $1,679,544.72 $1,049,819.71
13. COSTOS INDIRECTOS 5269,446.88 $589,620.42 $369,521.23

14. FINANCIAMIENTO $8,209.59) $66,761.23 $18,098.88

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.1304%| $2,421,228.96 77.3243%| 52,723,741.38 67.3608%| $2,385,233.93 75.2030%|  $2,666,974.99) 59.7789%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.1404% $174,974.58 2.6650%| 503,875.93 2.8972% $102,588.13| 10.6121% $376,345.92) 2.8011%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.7292% $807,724.01 20.0107% 5704,874.23 29.7420%|  $1,053,160.51) 14.1849% $503,047.43 37.4200%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,403,927.55 100.0000%| 53,522,491.54 100.0000%| 53,540,982.57 100.0000%| $3,546,368.34 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.20000% $347,200.61 10.20000% 5355,294.14 8.15411% 5288,735.61 8.93000% 5316,690.69| 15.47500%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,37621% $14,112.09 0.28000%| 510,869.00) 0.31829% $12,189.61 0.30920%)| $11,944.76| 0.28000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $338,871.62 8.04590% $313,199.10(  10.00000% $384,190.78|  10.00000%| $387,500.38)  12.68507%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60588% $20,623.68 0.60000% | $21,211.47 0.59974% 521,287.59 0.60399%)| $21,359.02 0.65572%| $21,602.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,124,735.55 $4,227,065.25 $4,247,386.16 $4,283,863.19 $4,320,428.39 l
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57.3331%

Grupo Sanperc, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade,
S.A. de CV.

61.758%%

$2,018,350.33

Disefio, Construccion y
Servicios Doxos, S.A. de C.V.

16.4371%|

$2,878,520.92

Her-Padi, 5. A. de C. V.

74.5552%

52,852,652.21

JALISCO

GOBILAND DEL ESTADO

Carlomi Construcciones,
S.A.deC.V.

$2,550,286.30)

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.7326% 5.9205% $193,490.18 1.9139% §12,074.38 4.9036%|  $187,622.29) $103,520.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 37.9343% 32.3205%| $1,056,271.16 21.6490% $815,272.92 205413%|  $785,956.29) 51,145,562.40)
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $3,268,111.67 $3,765,868.22 100.0000%| $3,826,230.79 $3,799,369.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.15083% 14.46123%| 5472,609.09 $338,928.14 7.12040% §272,442.99 $341,943.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32151% 0.37841% $14,155.42 $8,200.59 0.46242% $18,953.09 $§13,554.91]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 16.75943% 5629,295.69) $370,170.54 0.68330%|  $398,722.16) 5412,573.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58339% 3 0.67412% $22,031.01 522,594.82 0.59315% 521,376.51 §22,839.62)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,396,435.70 | $4,406,202.88 $4,505,771.31 $4,537,725.48 $4,590,285.52
/ / / I

1.IMPORTEPOR MATERIALES

Construccidn, S. A. de C. V.

T&T Supervision, Proyectoy Roalde Constructiones, 5.A.

Alfie Constructora, 5. de R.  Constructora Cﬁwﬁ. S.A
de C.V.

LdeCV.

Adolfo Rodriguez Servin

74.5552%( $2,852,652.21 55.8640% 60.7063%| 52,702,139.74) 56.3088%|  $1,956,379.65 527575%| $1,887,354.92
2.IMPORTE POR MANG DE OBRA 4.9038%|  $187,622.29 36358% 6.1241%|  $237,09055 7.0050%|  $279,195.63 33.3484%|  $1,193,011.20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 205413%|  $785,956.29 40.5002%(  $1,406,368.43 24.0790%|  $932,200.80) 356962%|  $1,246,558.40 138941%|  $497,049.05)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,826,230.79 100.0000%| 53,472,4%.73 100.0000%| $3,87,431.19 100.0000%| $3,492,133.68 100.0000%| $3,577,415.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.65600%)  $331,23297]  1461131%  $507,377.26 BEOGTON|  $333,20247|  13.08243%|  S470824.48)  13.27769%|  $474,998.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46242%|  519,224.94 050193% 51997613 0.40000%  516,81853 0.40887%|  $19,770.01 0.61050%  $24,740.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $417,66887|  15.12403%|  $604,938.41 9.50000%|  $401,037.06(  16.43627%|  $654,611.88|  14.30039%|  $585,310.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60339%|  $22,979.55 0666374 523,130,654 0.60000%|  523,218.59) 0.66731%|  $23,303.22 0.65507%|  $23,434.90

|o. PRESUPUESTO TOTAL $4,617,337.13 /$4,615,718.75 /  $4660,643.27 / $4,686,898.31

/

/

$4,627,928.22

Constructora Industrial  Construsanlu Urbanizadora,
Chévez, 5. A. de C. V.

SA deCV.

Intedra Construccion
Industrial, 5. A. de C. V.

Conymag, S.A. de C.V.

Construcciones Civiles en
Movimiento, 5. A de C. V.

: s0.9701%| $2,040,70671  sea7ods| $227538043)  T2s5209%| S287852092  s0sex| 31077211  69.9318%
2.IMPORTE POR MAND DE OBRA 7.0803%|  $283,477.84 7.4260%|  $288,929.9) 22318%  $88,586.97 38079%|  $149,054.70 6.6951%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 419495%| $167954472  34.0045% SL3ESR6GE  25.2473%| $100212293  1569%|  $14554.08)  233731%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,003,729.27 | 100.0000%( $3,890,907.01 100.0000%| $3,969,230.82 | 100.0000%| $3,914380.87 |  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00251%  $284365.27)  O.2810%  $355,165.79  1000000% 39692308  B.26M0%|  $3201251  7.10000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46755% 20,4893 078054%(  $33,142510  020000%  $873231  L57890%  $6676123  0.30000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.11000%  $392,47188|  12.00000%( $513505.84  1000000%|  $43748862  1183333%  $503,20658  10.22000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58098%|  $23603.02)  061898%| 52428494  060026%|  $415723  OGUT9%|  $24,268.06 7
2. PRESUPUESTO TOTAL /. 4manes3 / $4.817,00608 / $4,836,532.06 7 8483662925 T 3486306112 |

Constructur, 5.A. de C.V.

|VATN Mexicana, 5. A. de C. |
v.

. Celio& Co.,,5.A.de C. V. Terracerfas DISA, . A. de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES B7.0344%| $3,591,124.13 67.7367%|  52,805,925.33 52.2142%|  $1,879,218.09) 56.7619%|  $2,358,193.42) 56.6085%| $2,399,348.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.8160% $74,921.97 9.1080%|  $377,291.66) 4.6636%|  $167,845.49 5.1857%| 521544315 6.8272%|  $289,370.00
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.1497%|  $460,046.77 B.155%%| 995918161 43.1222%|  51,551,99261] 38.0523%|  51,580,806.67] 36.5643%|  $1,549,777.48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,126,098.87 100.0000%| 54,142,398.60 100.0000%| $3,599,056.19 100.0000%| $4,154,533.24 100.0000%| 54,238,495.50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 658950%(  $271,889.29 8.00000% 933139189 16.38264% 8.00000%| 533236266 781306%)  $33L156.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.06364% $46,778.76 0.29548% $13,219.35 0.35848% 0.27069% $12,145.30 0.32111% $§14,673.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%(  5400,029.02 8.00000%  $358,960.79 16.34060% 9.00000%| 540491375 9.47333%|  5434,288.31
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59004%) $24,296.63) 0.58786% $20,33.73 0.68284% 0.59316% $24,974.32 0.59500% $25,262.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,869,002.57 / $4,870,204.36 / $4,915,176.53 | / $4928929.77 /4504387614
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' uesptmstmwones,s X jﬁrafpmmen:,s A.dec Semuns, Cnnstrncduny wufmmn,s.

: _ | Mteraes SAdeCy, ‘ |
1. IMPORTE POR MATERIALES L.855] 5153907040 090 $3,486,T£3J1 O QWWA|  RI0M B0 T S $250452058
2. IMPORTE POR MANO CE 0BRA 24w sugssler  aamew| o650 smom  amussn sssim|  smsemem|  amewow|  seasasl  ademw|  S1ssma
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO AR 336586 16037 S9LTBIY|  2S00OTH| SLOSTO0E 16387 SO3M73a8  BIIEM| SLI0002378)  3.0858%| 158654944
1. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4291,27818 | 100.0000%| 9431303032 | 1000000%| $4,33303996 | 100.0000%| $357,20064 | 100.0000%| $4,345,01828 | 100.0000%| $4777,354.36
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BOTE| ST M4 70BN Y6620 T6MTme| S8  o7mime| 2365041  o0mdEd|  SIMTHIC 1194003 S510780.03
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0309624 SIS 04T SRSy 0S| SmImad  oamank|  Smomssd  0SBamE S8 03200 $16.37750
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000% 50006 BIga: 6930583 1000000%  Sacesmor  s2esaw|  sawmasaar|  oooom|  smou:|  oeenw|  su04non
5, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 060000%  s:soma2  osoees]  Ssmesi oSS smomen 0sweme|  sdo6  060smE  S3LMETE OBI6mM| 26,4603
|9. PRESUPUESTO TOTAL $5,149,710.08 /S5 AT6378 [ 1B S L8 /o ssamame 7 45,211,93195

/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

can Constructiones, S.A. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES , 245. $0.00 $199,240.40 2 $615,096.83|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $23,271.81 $104,370.45 $95,658. 26| H $105,966.54
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $242,095.70 $344,945.48| $0.00 $546,772.28) 50.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,320.62| 510,227.09 580,785.61 $52,830.53 50.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,986.79 57,229.88 $5,909.27| $6,154.12| $7,445.98|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5454,920.29 5466,772.91 $38B1,593.55 $605,756.94| §728,510.35
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5116,048.67 -$153,573.81 $2,597.23| -5218,256.56 -5244 58714
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE / INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALUIFICA

/

Disefio, Construcciony * carfomi Construcciones, |

| ruﬁ:t._sanher.:_, S5, AdeC. V.

- Her Padl,s A, dec.v

mciosDaxus,S.A.deCV ] S.A.decv
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $424,134.64 5556 124 00| 50, DG 50. Dﬂ 534, 188 m
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE] 519,919.24 54,756. 21 5$126,172.01 $10,624.10 554,725.70|
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] 50.00| 5234,546.79) $263,863.42 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $100,074.35 50.00| 530,593.09| $97,078.29] 527,577.98|
INDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,117.92] £3,043.46 $5,889.29| 50.00] $4,543.97|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $549,246.15 $574,823.67, 5401,201.17| 5371,565.81 5161,035.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5225,207.89) 554,472.02 -$31,030.64) 527,156.35| $251,542.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | SOLVENTE

/

Pagma 43 de 51

TSI T

TTTSTmE T



N

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TET Supenvision, Proyecto y Roalde Construeciones,

Construccidn, S, A. de C. V.

Alfie Const

" s0.00

nictara, S. de R (Constrictora Campulal, S.
st T 4

de C.v.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

$0.00| $644,599.12| $618,094.68 $697,119.41
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $10,624.10) $71,993.30 $0.00) $0.00) 50.00)
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $263,863.42| 50.00 $117,518.80) 50.00) $552,770.66
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $38,288.25 $0.00| $36,318.76| 50.00] 50.00|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) 50.00 $1,280.35] 50.00) 50.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $312,775.77 5716,592.42| $155,217.91 $618,094.68 $1,249,890.07
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $104,893.10| -$111,654.01 $245,820.05, $36,517.20 -$663,579.59]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION SOLVENTE /. INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 7 SOLVENTE /' INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

$543,767.62| $309,093.90| 50.00 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00 $0.00| 5109,659.42| §49,191.69 50.00|
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00| $0.00| $47,696.78 5435, 265.65) $94,624.91
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $85,155.96 $14,355.44 $0.00 $47,508.72| $79,363.89)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00) 50.00| $9,366.57 $0.00) $4,968.24|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $628,923.58] 5323,449.34 $166,722.77) $531,366.05 5178,957.03
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$236,451.70| $190,056.50| $270,765.85) -522,759.47| $269,702.10)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOWVENTE  / SOLVENTE 4 INSOLVENTE, SE DESCALIFICA” SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

$0.00| 50.00| $705,256.24 5226, 280. $185,125.91)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 5123,318.42) $0.00) $30,400.90) $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| $589,772.94) $90,638.10) $0.00| $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $97,631.94 $38,129.34 50.00 $37,158.57, 538,365.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| 50.00) 54,879.53 $3,083.45 $5,953.08| 53,425.27|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $810,723.30) $133,646.97, $738,740.59 $269,392.56 $226,316.18
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5410,694.28 $225,313.82 -$51,831.99 $135,521.19) $207,372.12)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE ! INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE /

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 79,953.65
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00| $63,606.89) 50.00] $43,517.06 $34,830,10) §11,362.15
(OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] $5358,091.60) s0.co $346,646.52, 50.00 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5§17,176.39) 50.00 $38272.89 $0.00) $0.00) $0.004
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,721.30) 50.00f 50.00| $0.00) 50,00/ $1,721.38)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 520,897 69 $421,598.49 538,272.89 $390,163.58 $34,830.1C] $93,037.18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 544,502 37| -$32,300.66 5430,606.19| 57,028.89 5394,194.22) $347,433.84)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL / ,
22, CAUFICACION SOLVENTE  / INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE Fi SOLVENTE 4 SOLVENTE / SOLVENTE

/
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $4,124,735.55 $4,784,693.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Arda Ingenieros, S. A. de C. V. $4,227,065.25 $4,903,395.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $4,247,386.16 $4,926,967.95 CUMPLE SOLVENTE
4|Vinser Construcciones, 5.A. de C.V. $4,283,863.19 $4,569,281.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $4,320,428.39 $5,011,696.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Grupo Sanperc, S. A.de C. V. $4,396,435.70 $5,099,865.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,406,202.88 $5,111,195.34 CUMPLE SOLVENTE
8| Disefio, Construccién y Servicios Doxos, $4,505,771.31 $5,226,694.72. CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
9|Her-Padi, S. A.de C. V. $4,537,725.48 $5,263,761.56 CUMPLE SOLVENTE
10|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $4,590,285.52 $5,324,731.20 CUMPLE SOLVENTE
11| T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, 54,617,337.13 $5,356,111.07 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V,
12|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,627,928.22 $5,368,396.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $4,645,718.75 $5,389,033.75 CUMPLE SOLVENTE
14|Censtructora Campujal, S.A. de C.V. $4,660,643.27 $5,406,346.19 CUMPLE SOLVENTE
15|Adolfo Rodriguez Servin $4,686,898.31 $5,436,802.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16(Censtructora Industrial Chavez, S. A.de C. $4,724,218.53 $5,480,093.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
17|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,817,006.09 $5,587,727.06 CUMPLE SOLVENTE
18{Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. $4,836,532.06 $5,610,377.19 CUMPLE SOLVENTE
V.
19|Conymag, S.A. de C.V. $4,836,629.25 $5,610,489.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20(Construcciones Civiles en Movimiento, S. $4,863,061.12 $5,641,150.90| CUMPLE SOLVENTE
21|Constructur, S.A. de C.V. $4,869,092.57 $5,648,147.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
22|VATN Mexicana, S. A. de C. V. $4,870,204.36 $5,649,437.06| CUMPLE SOLVENTE
23|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $4,915,176.53 $5,701,604.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
24|Celio & Co., 5. A.de C. V. $4,928,929.77 $5,717,558.53, CUMPLE SOLVENTE
25(Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de $5,043,876.14 $5,850,896.32, CUMPLE SOLVENTE
C.V.
26|Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $5,149,710.08 $5,973,663.69 CUMPLE SOLVENTE
27|Gray Pavement, S. A.de C. V. $5,173,633.78 $6,001,415.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
28|Servicios, Construccion y Materiales, S.A. $5,183,663.63 $6,013,049.81 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
22|GAAP Urbanizacién, S. A.de C. V. $5,226,791.08 $6,063,077.65 CUMPLE SOLVENTE
30|Urcont GDL, S. A.de C. V. $5,227,207.87 $6,063,561.13 CUMPLE SOLVENTE
31|Shot Constructora, 5.A. de C.V, $5,271,937.95 $6,115,448.02 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacioén de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenierfa de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
/ de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el
/ contrato al licitante: Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del camino cédigo 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillas,

“en los municipios de Tepatitldn de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 1, por un monto de $4°926,967.95

(cuatro millones novecientos veintiséis mil novecientos sesenta y siete pesos 95/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°478,090.39 (un millén
cuatrocientos setenta y ocho mil noventa pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
/ contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 14:25 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actlia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

|
¥

——

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V.

/

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Arda Ingenieros, S. A.de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Sanperc, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V.

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construccion GG, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Industrial Chavez, S. A.de C. V. -

Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A.de C. V.’

Conymag, S. A.de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Constructur, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S. A.de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

\ s Lf Pagina 49 de 51

017y

T T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
q 3 y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0185-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Gray Pavement, S. A.de C. V.

Servicios, Construccion y Materiales, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V. .

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Shot Constructora, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

C}f LU) pr\-ba'\m pﬁf‘e\f}m ;Es}m:hf\ﬁ\_

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LS. I<ARDC RDL HRIZERA
Jvalez
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TESTIGO SOCIAL
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