GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura @
" g ’ il Y Obra Puablica
\ e 4 LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

QOBIERNG DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025, para la
contratacidn de obra publica: Conservacidn periédica del camino cédigo 318, tramo Entronque Carretera
Est. 314 - Santiaguito de Veldzquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacidon Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025, se inscribieron a participar 44 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'987,921.88

2 |Infaravit, S. A.de C. V. $4°665,886.25

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $3'719,624.11

$4°133,834.36

5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$37930,492.72

Pagina 1 de 30

T T

ol bt



e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica
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GOSIEAND DEL ESTADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Constructora Samura, S. A. de C. V. Se acepta proputle’sta $3°799,055.46
para su evaluacion
= S t t ;
7 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. wELEpRa BTORK =l $3'698,998.02
para su evaluacién
8 | Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V. S8 /acepta propuesta $4°708,067.64
para su evaluacién
9 Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta proput.af;ta $3766,331.98
V. para su evaluacion
10 | Xcan Construcciones, S. A.de C. V. 36R0EPLS propu?‘sta $3°832,645.61
para su evaluacién
11 |Celio & Co., S. A. de C. V. Se acepta propuesta $4°191,887.55
para su evaluacion
r
12 | Constructora C2A, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $3'844,292.08
para su evaluacion
i S t t ;
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. = arepa propug:f, § $3'746,564.61
para su evaluacion
- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propu??ta $4°060,737.26
V. para su evaluacion
S t t ,
15 | Construye Almavila, S. A. de C. V. SR HEEREE s $4°011,305.40
para su evaluacién
i Pavi la Ribi A
16 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de s dEi b $0.00
C. V.
17 | Maguce, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $4'799,504.13
para su evaluacion
) S t t ,
18 | Construcciony Proyectos CMA, S. A. de C. V. SRR propu&la’s. § $4°536,649.99
para su evaluacion
19 |Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. > acepta propuesta $4°363,919.57
para su evaluacion
20 | Nicza Construcciones, S.A. de C. V. e i $3'855,642.64
para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

T

T

1.- Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar debidamente firmado el documento econémico E3 en los formatos
solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso
(b) y I11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de

| -%V
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $3°698,998.02
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $3'719,624.11
3 | Grupo Emporio Contemporéneo, S. A. de C. V. $3'746,564.61
4 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $3'766,331.98
5 |Constructora Samura, S. A. de C. V. $37799,055.46
6 |Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3°832,645.61
7 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $3°844,292.08
8 | Nicza Construcciones, S. A. de C. V. $3'855,642.64
9 |Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $37930,492.72 .
10 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°987,921.88
11 |Construye Almavilg, S. A. de C. V. $4°011,305.40
12 |Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $4°060,737.26
13 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $4°133,834.36
14 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $4°191,887.55
15 |Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $4°363,919.57
16 | Construccidn y Proyectos CMA, S. A. de C. V. $4°536,649.99 -
17 |Infaravit,S. A. de C. V. $4°665,886.25
18 | Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V. 54°708,067.64
19 |Maguce, S. A. de C. V. $4°799,504.13

T T

T

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: 3.- Grupo : ;
1.- Desarrolladora 2.- Sandstone p 4.- Terracerias y 5.- Constructora
DOCUMENTOS i Emporio !
en Ingenieria Opus, Global, Cantanmia e Pavimentos Maya, Samura,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. P '] S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propesididn tEcnlca y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
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GOBIERNOD DEL ESTADD

3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Desa_rrctlladora 2.- Sandstone i
en Ingenieria Opus, Global, B
Contemporéaneo,

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

4.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhahilitadas en los
términos del articulo 48 de
|a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

m B Ty

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERAND DEL E5TADD

3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Desarrc{ltadora 2.- Sandstone Embtio
en Ingenieria Opus, Global, 2
Contemporaneo,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

4.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convaocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

propuesto por el licitante,
-fj/ \
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL E3TADOD

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

4.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.de C. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Doucumento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERANO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC. V.

Global,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone

3.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

4.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
C2A,
S.A.deC.V.

8.- Nicza
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y madelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

8.- Nicza
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIERNO DEL LSTADOD

6.- Xcan 7.- Constructora 8.- Nicza 9. Grupo

: % Constructor
Construcciones, C2A, Construcciones,

Strade
S.A.deC. V. S.A.deC. V. . A, . V. 4
ufide Y S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

v

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Pragrama general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
ne mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pubhblica en la convocatoria...

( (

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIERNO DEL E5TADOD

6.- Xcan 7.- Constructora 8.- Nicza
Construcciones, C2A, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

9.- Grupo
Constructor

Strade,

S.A.de C. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- :
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B m
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

? . | y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

JALISCO

GOSIERANOD DEL E£5TADOD

DOCUMENTOS

6.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

8.- Nicza
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

12.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

13.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

15.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

l

,,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura

'Q&?Zf | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEAND DEL ESTADO

12.- Constructora 13.- Tecno

Integral de Arrendamientosy | 14.- Celio & Co.,
Vanguardia, Construcciones, S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

11.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidon, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y maodelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicosy
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

t ’ / Inggasggglt'ura
| | y Obra Publica
\ ' | i P
Y/ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEAND DEL ESTADO

12.- Constructora 13.- Tecno

Integral de Arrendamientosy | 14.- Celio & Co.,
Vanguardia, - Construcciones, S.A.de C. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

11.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
|as caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoriay
bases de licitacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
t ’ y Obra Publica
A J
o/

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

QOBIEAND DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

12.- Constructora 13.- Tecno

Integral de Arrendamientosy | 14.- Celio & Co.,
Vanguardia, Construcciones, |- S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Laboratorio
* Dinamo,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%t ’ _ | y Obra Piblica
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

11.- Construye 12.- Constructora 13.- Tecno

Almavila,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Integral de Arrendamientosy | 14.-
Vanguardia, Construcciones, S.A.deC. V.

Celio & Co.,

15.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
meodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
o Q|’ _ | yObra Publica

A\ g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL E3TADO

DOCUMENTOS 16.- Construccion y A7 infaravit. 13.—. Concretos
Proyectos CMA, N Alcarsi de Arandas,
S.A.deC.V. / S i S.A.deC. V.

_19.- Maguce,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaran la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos -
economicos (guias de llenada) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conacer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

i
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| Infraestructura

‘5’?&* | y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Construccion y
Proyectos CMA,
S.A.deC.V.

17.- Infaravit,
S.A.deC. V.

18.- Concretos
Alcarsi de Arandas,
S.A.deC.V.

19.- Maguce,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los
trahajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

_%SI’&? y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIIRNO DEL E3TADD

16.- Construccion y 17.- Infaravit 18.- Concretos
Proyectos CMA, s i Adat V‘ Alcarsi de Arandas,
S.A.deC.V. St dazal S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

19.- Maguce,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listade de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracion de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
; tl’ ! y Obra Publica
s/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2

b

4

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
GOBIERNOD DEL ESTADO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Construccion 18.-
DOCUMENTOS Y 17.- Infaravit, 8.3 fonaetos 19.- Maguce,
Proyectos CMA, SAATEN Alcarsi de Arandas, S A.deC.V
S.A.de C. V. it e S.A.deC.V. S G
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de

obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto

de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir

verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determin6 que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A.de C. V. $3°698,998.02
2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $37719,624.11
3 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $3'746,564.61
4 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $3'766,331.98
5 |Constructora Samura, S. A. de C. V. $3'799,055.46
6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $3'832,645.61
7 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $3'844,292.08
8 | Nicza Construcciones, S. A. de C. V. $3'855,642.64 B

=y B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3 &5
t?’ Elnggesgygltzura CQ9
y Obra Publica
L
Y/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

QOBIERNOG DEL £3TADD

No. Licitante Importe con IVA
9 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $3'930,492.72
10 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'987,921.88

11

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$4°011,305.40

12

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$4°060,737.26

13

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$4°133,834.36

14 |Celio & Co.,S. A. de C. V. $4°191,887.55
15 | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $4°363,919.57
16 | Construcciony Proyectos CMA, S. A. de C. V. $4°536,649.99
17 |Infaravit, S. A. de C. V. $4°665,886.25
18 | Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V. $4°708,067.64

15

Maguce, S. A.de C. V.,

$4'799,504.13

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Techo Financiero |

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

T I

W

Velazquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.

Conservacion periddica del camino cédigo 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiaguito de

$4,680,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

15%
$3,188,791.40
$4,137,503.56
$3,506,838.70

$4,032,864.50
$2,980,812.89

1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A.de C. V. $3,188,791.40 $3,698,998.02 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S. A. de C. V. $3,206,572.51 $3,719,624.11 SE ACEPTA
3|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,229,797.08 $3,746,564.61 SE ACEPTA
4|Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R.L.de C. V., $3,246,837.91 $3,766,331.98 SE ACEPTA
5|Constructora Samura, S. A.de C. V. $3,275,047.81 $3,799,055.46 SE ACEPTA -
6| Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,304,004.84 $3,832,645.61 SE ACEPTA
7|Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,314,044.90 $3,844,292.08 SE ACEPTA
8|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $3,323,829.86 $3,855,642.64 SE ACEPTA
9|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,388,355.79 $3,930,492.72 SE ACEPTA
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,437,863.69 $3,987,921.88 SE ACEPTA -
11|Construye Almauvila, 5. A. de C. V. $3,458,021.90 $4,011,305.40 SE ACEPTA
12 |Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $3,500,635.57 $4,060,737.26 SE ACEPTA
13 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,563,650.31 $4,133,834.36 SE ACEPTA
14|Celio & Co., S. A. de C. V. $3,613,696.16 $4,191,887.55 SE ACEPTA
15|Laboratorio Dinamo, 5. A. de C. V. $3,761,999.63 $4,363,919.57 SE ACEPTA
16|Construccidn y Proyectos CMA, S. A. de C. V. $3,910,905.16 $4,536,649.99 SE ACEPTA
17 |Infaravit, S.A. de C.V. $4,022,315.73 $4,665,886.25 SE ACEPTA
18| Concretos Alcarsi de Arandas, S.A. de C.V. $4,058,679.00 $4,708,067.64| SE DESCALIFICA
19|Maguce, S.A. de C.V. $4,137,503.56 $4,799,504.13| SE DESCALIFICA

-- %,.
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE |~ IMPDRTE ||

RUBROS } | MENOR |
i {| PROPUESTD ||

10.MATERIALES

51,235,853.71| 52,428,220.78 $2,111,120.62|
11. MANO DE OBRA $114,701.13] $322,013.81 5158,110.61'
12. MAQUINARIAY EQUIPO 5241,705.31]  $1,036,655.08 5579.615.03'
13. COSTOS INDIRECTOS 5133,501.58| $854,388.13 SZES,S&E.BII
14. FINANCIAMIENTO $8.301.27| $29,152.93 $11,58133|

Desarrolladora en Ingenierfa | Sandstane Global . A. de C. Gmpo;npoguk i | Terracerfas y Favimentos'| ConstructoraSamura, 5. A. ' ¥ean Construcciones, $.A. de
Opus,S. A de .V, , c"m""’“w“' A Moy S deRLdeC.V, |

1 IMPORTE POR MATERIALES 79.0008%|  $2,133,341.08 $2,169,056.20 $1.957,32854
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1814% 067649 sugjors|  n surgien| 4 $130,70,08 $179,837.20 ¢1099229
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.0887%| 35300536 BEesy|  $6753487  150656%|  $m114707  22somw|  Seomsrame|  24ssaew|  sesLsoo0|  20.%00|  60830204
2. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,697,022.83 100.0000%| $2,65,292.20 | 100.0000%| $2,5%,20233 |  100.0000%| $2,69,41585 | 100.0000% $2.77556120 | 100.0000%| $2,902,208.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 850009%| 522926016 1000000% 251822 1000z73%|  sz9ro0n| iasoesx| 31007989  031eo%|  S2BEEY  Asoooos|  Su3soLsy
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30273%| $8,858.74 0.36617% S10679.17|  0.46700%) §13,337.48)  0.46245%| 51391800  0.37568% 511,398.84 0.28000% 58,499.99)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 810000%|  $237,76.49 sooors|  s263.43005) 1200000%|  $3m3w953|  esmomk|  Sxromece|  ooooow|  s2319114)  mooooow|  s2353679
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES osousk|  $15903.08 0604728 160328  000%|  si61a7se|  oeomao%|  stean0|  osoooom|  S1e2e00]  osewm|  sisaig
5, PRESUPUESTO TOTAL §3,188,79L40 320657251 30,1918 $3,16,837.91 §3,275,047.81 $3,304,004.84
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Cni'squunﬂﬂas.ﬂ. de  Nicza Construcciones, S.A. de  Grupo Constructor Strade, Constructora Campujal, S.A. Construye Almm'h S.A.de Constructora Integral de
(413 ; SAdeCV. £ 5 CV. Vanguardia, S.A. de C.V. |

L IMPORTE POR MATERIALES 74.3819% 51,885,892.63 2 $2,193,927.04 76.4451%|  $2,219,084.95 TL2955%| $2,054,512.10 51.4437%)

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA A.7536% $132,855.12| $138,447.02 7.3755%| 5214,098.75 10.0106%| 528847370 5.4044%| 512983204
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 20.8645% $795,255.90) $525,109.64 16.1794%| $469,664.13 186939%|  $538,698.30 43.1519%|  51,036,655.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52885,802.83 $2,814,003.65 100.0000%| 52,857,483.70 100.0000%| $2,502,847.93 100.0000%( 52,881,684.10 100.0000%| 52,402,340.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $173,148.17 6.50000% $182,310.24 G.BB2TH|  5196,656.89 9.35453% 5271,547.78| 8.60670%|  5248,017.91) 35.56482%|  5854,388.13)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27500% $8,412.12 0.31950% §9,575.14 0.35736% $10914.37 0.26151%| $8,300.27| 10.40000%| $12,518.81 0.89516% $29,152.9
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $230,052.3 10.00000% $300,648.50 10.00000%|  $306,505.50| 7.50000% $238,702.27 9.50000%|  $298,510.98 6.00000%|  5197,152.92
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57419% $16,629.55 0.5%057% $16,691.93 0.59292% $16,795.34 0.58228% $16,464.44) 0.60000%| §17,250.11 0.7285T% $17,600.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,314,04.90 $3,323,829.86 | $3,388,355.19 $3,437,863.69 $3,458,021.90 $3,500,635.57

Tecno Arrendamientos y

Laboratorio Dinamo, S. A.  Construccién y Proyectos

RUBROS

Celio & Co., 5. A. de C. V. Infaravit, S.A. de C.V.

. Construcciones, S.A. de C.V. deC V. CMA,S. A.deC. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 80.2144%| 52,357,915, $1,803,103.02] . $2,428,220.78 TLA510%|  $2,334,494.07) $2,285,741.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9683% $241,645.38 $177,517.91 5.8154%|  5190,003.88 7.7440%|  $263,152.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.8174% 5900,808.91 $241,705.31 207336%|  $742,766.37 24.9918%(  $849,261.01
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,045,557.31 52,847,444,00 100.0000%)| 53,267,264.32 100.0000%)| $3,398,154.50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.83028% $243,644.58 $570,053.73 BO060%|  5262,054.20 657977%|  $223,590.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30023% $9,358.55 $11,231.26 0.52810%| $18,638.33 0.06100%, $16,696.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $296,870.44 5$314,301.30) 9.67740%| 534334998 10.00000%|  $363,844.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60616% 517,850.28 $18,265.28 $18,969.33 0.59849%| 5$19,598.33 0.59185% 520,030.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,563,650.31 | $3,613,696.16 $3,761,999.63 $3,910,905.16 $4,022,315.73

¥

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Desarrolladora en Ingenieria Sandstone Global, 5. A de C. brupofmpora e Tefraceriasy Pavimentos Constructora Samura, . A. Xcan Construcciones, 5.A. de

it Qpus,S.A. de C. V. BTN r‘“"""":"“‘ SAde  ravaS.deR. LdeCV. deC. V. cv. ]
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 1 $0.00 $153,792.08) $152,358.64 $195,897.52 50.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| §73,519.48| $0.00| §57,440.53 $8,383.41 $47,228.3)
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE! , 5091 $212,080.16) $188,467.96) $0.00| 50,00} 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 3 5436.39| 45,865.49] 50.00! $6,937.98 $132,064.02|
INDIRECTOS
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 723, 5002.82 50.00 50.00; $183.15| 53,082.01
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 ,638. 5286,938 85| $348,125.54| $209,799.18 5212,402.07| $182,374.35|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 627,891 ~523,499.80) -$3,805.95| -$2,709.20] $789.07| $61,162.44]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS

V. CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.00 $225,227.99

SA deCV.

mm CIA,S.A.de  Nicza Construcciones, 5.A. de  Grupo Constructor Strade, Constructora Campujal, S.A. Construye Almavila, 5. A. de

de C.V.

JALISCO

GOBIERNO DEL E5TADOD

Constructora Integral de

CV. Vanguardia, 5.A. de C.V.

50.00] 50.00] $56,608.52| $875,266.91
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $51,040.42, $55,365.49 $49,773.59 50.00 50.00) 558,388.57
OBRA ;

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00 $0.00) $54,505.39 5109,950.80 $40,916.73) 50.00,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 592,417.44| $82,635.37 $68,908.72 50.00) 517,547.70 $0.00)
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| 53,169.88) '52,006.85 $667.62 $3,280.73| 50.00 50.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $146,627.74 $365,255.71 5173,855.32 $113,23L53 $115,072.95 5933,655.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 583,424.50| -564,506.81 $132,650.17 $125,470.74] $183,438.02 -5736,502.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

‘ !

Tecno Arrendamientos y

RUBROS Celio & Co., 5. A.

Construcciones, S.A. de C.V.

5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00)

de C. V.

deC. V.

Laboratorio Dinamo, $. A. - Construccién y Proyectos
CMA,S. A.deC. V.

Infaravit, 5.A. de C.V,

$208,017.60 $0.00 $0.00] $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00 50.00 $10,702.70 $0.00] $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $320,426.31 $0.00 $337,909.72 $0.00| 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $0.00 521,921.02| $0.00) $3,511.40) $41,974.86|
INDIRECTOS
1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,889.13 $2,223.45 5350.73 50.00) $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15¢16+17+18+19 $322,315.44] $232,162.07 5348,963.15 $3,511.40| $41,974.86
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -514,688 95 564,708.37| -534,661.85 $339,838.57 5321,869.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA
1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. $3,188,791.40|
2|Sandstone Global, S, A. de C. V. $3,206,572.51
3| Grupe Emporio Contemperaneo, S.A. de C.V. $3,229,797.08
4| Terracerias y Pavimentos Maya, 5. de R. L. de 53,246,837.91
C. V.
5|Constructora Samura, S. A. de C. V. 53,275,047.81]
6| Xcan Construcciones, S.A. de C.V. 5$3,304,004.84
7|Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,314,044.90
B|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. 53,323,829.86
9| Grupo Constructar Strade, S.A. de C.V. $3,388,355.79
10|Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $3,437,863.69
11 |Construye Almavila, 5. A. de C. V. 53,458,021.90
12 |Constructora Integral de Vanguardia, 5.A. de $3,500,635.57
C.V.
13 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $3,563,650.31
de C.V.
14 |Celio & Co., 5. A.de C. V. 53,613,696.16
15|Laboratorio Dinamo, 5. A. de C. V. $3,761,999.63
16| Construccién y Proyectos CMA, 5. A. de C. V. $3,910,905.16
17 |Infaravit, S.A. de C.V. $4,022,315.73

$3,698,998.02
$3,719,624.11

$3,746,564.61

53,766,331.98

$3,799,055.46
$3,832,645.61
$3,844,292.08
$3,855,642.64

$3,930,492.72
$3,987,921.88
$4,011,305.40
$4,060,737.26

$4,133,834.36

$4,191,887.55
$4,363,919.57

$4,536,649.99
$4,665,886.25

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE ~

SOLVENTE ./
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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? Infraestructura QQ?
=1 ¥ Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBILANOG DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacioén de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determino adjudicar el
contrato al licitante: Constructora Samura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacién periédica del camino cédigo 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiaguito de
Veldzquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1, por un monto de $3’799,055.46/ (tres millones
setecientos noventa y nueve mil cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°139,716.64 (un millén ciento
treinta y nueve mil setecientos dieciséis pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de.
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
alas 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y-de terminacién el dia 06 de agosto de 2025. ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43 _-

horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Qi’ y Obra Publica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

N

Arg. Claudia Jovahna Gorrocino Jiménez ~
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.
v

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora C2A,S. A.de C. V.

Nicza Construcciones, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S. A. de C. V.

Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.

Construccidn y Proyectos CMA, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V.

Maguce, S. A. de C. V.

Pagina 29 de 30

Q

T T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
| Infraestructura QQQ
Q ’ | y Obra Pablica
AN/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOSIERND DEL EETACOD

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|

_. e ot

LiC. Do RAOL CHZEI%
Juppez

Pagina 30 de 30

\

T TN T T TN





