

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**, para la contratación de obra pública: **Conservación periódica del camino código 341, Ramal al Nacimiento, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:15 horas**, del día **07 de mayo de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de marzo de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**, se inscribieron a participar **57** Licitantes

Con fecha del día **22 de abril de 2025**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to piso de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto  | 28                             |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

| No. | Licitante                                   | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Campujal, S. A. de C. V.       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'326,887.89 |
| 2   | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'684,426.83 |
| 3   | Sandstone Global, S. A. de C. V.            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'878,252.90  |
| 4   | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'968,751.33 |
| 5   | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'685,705.24 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>No.</b> | <b>Licitante</b>                                                | <b>Observación</b>                     | <b>Importe con IVA</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 6          | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.                         | <b>Se desecha</b>                      | \$0.00                 |
| 7          | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'631,629.89        |
| 8          | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'092,948.36        |
| 9          | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'475,065.42        |
| 10         | Constructora Samura, S. A. de C. V.                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'999,103.97        |
| 11         | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'898,984.96        |
| 12         | Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V.                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'283,211.42        |
| 13         | V.S. Ingeniería, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'326,448.12        |
| 14         | Celio & Co., S. A. de C. V.                                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'948,563.88        |
| 15         | Constructora C2A, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'382,483.93        |
| 16         | Maquiobras, S. A. de C. V.                                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'190,457.67        |
| 17         | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'485,240.40        |
| 18         | Construye Almazavila, S. A. de C. V.                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'417,955.73        |
| 19         | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'379,843.39        |
| 20         | Neoingeniería, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'041,951.18        |
| 21         | AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'798,834.99        |
| 22         | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'037,955.08        |
| 23         | Maguce, S. A. de C. V.                                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'100,925.28        |
| 24         | Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'417,385.67        |
| 25         | Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'298,910.84         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 26  | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'271,869.58 |
| 27  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'355,086.30 |
| 28  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'370,352.33 |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                              | Importe con IVA |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.             | \$9'298,910.84  |
| 2   | Sandstone Global, S. A. de C. V.                       | \$9'878,252.90  |
| 3   | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.      | \$10'271,869.58 |
| 4   | Construye Almavila, S. A. de C. V.                     | \$10'417,955.73 |
| 5   | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                 | \$10'631,629.89 |
| 6   | AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.                | \$10'798,834.99 |
| 7   | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.      | \$10'898,984.96 |
| 8   | Constructora Samura, S. A. de C. V.                    | \$10'999,103.97 |
| 9   | Neoingeniería, S.A. de C.V.                            | \$11'041,951.18 |
| 10  | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.                          | \$11'326,448.12 |
| 11  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. | \$11'355,086.30 |
| 12  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.               | \$11'370,352.33 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13  | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        | \$11'379,843.39 ✓ |
| 14  | Constructora C2A, S.A. de C.V.                                  | \$11'382,483.93 ✓ |
| 15  | Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   | \$11'417,385.67 ✓ |
| 16  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$11'475,065.42 ✓ |
| 17  | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.                       | \$11'485,240.40 ✓ |
| 18  | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$11'684,426.83 ✓ |
| 19  | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                     | \$11'685,705.24 ✓ |
| 20  | Celio & Co., S. A. de C. V.                                     | \$11'948,563.88 ✓ |
| 21  | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.                  | \$12'037,955.08 ✓ |
| 22  | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.            | \$12'092,948.36 ✓ |
| 23  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                        | \$12'190,457.67 ✓ |
| 24  | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                             | \$12'326,887.89 ✓ |
| 25  | Maguce, S.A. de C.V.                                            | \$13'100,925.28 ✓ |
| 26  | Concretos Alcarsi de Arandas, S.A. de C.V.                      | \$13'283,211.42 ✓ |
| 27  | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.                          | \$13'968,751.33 ✓ |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de abril de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

**Previo a la evaluación binaria:**

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.



**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.



8

M



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V. | 2.- Sandstone Global, S. A. de C. V. | 3.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. | 4.- Construye Almavila, S. A. de C. V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V. | 2.- Sandstone Global, S. A. de C. V. | 3.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. | 4.- Construye Almavila, S. A. de C. V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.</b> | <b>2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.</b> | <b>3.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.</b> | <b>4.- Construye Almavila, S. A. de C. V.</b> | <b>5.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.- Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.</b> | <b>2.- Sandstone Global, S. A. de C. V.</b> | <b>3.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.</b> | <b>4.- Construye Almavila, S. A. de C. V.</b> | <b>5.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                              |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                                                  | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.- AP Carreteras y Puentes,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>7.- Desarrolladora en Ingeniería Opus,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>8.- Constructora Samura,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>9.- Neoingeniería,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>10.- V.S. Ingeniería,<br/>S. A. de C. V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.- AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.</b> | <b>7.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.</b> | <b>8.- Constructora Samura, S. A. de C. V.</b> | <b>9.- Neoingeniería, S. A. de C. V.</b> | <b>10.- V.S. Ingeniería, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.- AP Carreteras y Puentes,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>7.- Desarrolladora en Ingeniería Opus,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>8.- Constructora Samura,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>9.- Neoingeniería,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>10.- V.S. Ingeniería,<br/>S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.- AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.</b> | <b>7.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.</b> | <b>8.- Constructora Samura, S. A. de C. V.</b> | <b>9.- Neoingeniería, S. A. de C. V.</b> | <b>10.- V.S. Ingeniería, S. A. de C. V.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                      |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                      | <b>CUMPLE</b>                                                | <b>CUMPLE</b>                                  | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                               |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.</b> | <b>12.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.</b> | <b>13.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.</b> | <b>14.- Constructora C2A, S. A. de C. V.</b> | <b>15.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |



*[Handwritten signatures]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.</b> | <b>12.- Damar Acarreo de México, S. A. de C. V.</b> | <b>13.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.</b> | <b>14.- Constructora C2A, S. A. de C. V.</b> | <b>15.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.</b> | <b>12.- Damar Acarreo de México, S. A. de C. V.</b> | <b>13.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.</b> | <b>14.- Constructora C2A, S. A. de C. V.</b> | <b>15.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.</b> | <b>12.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.</b> | <b>13.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.</b> | <b>14.- Constructora C2A, S. A. de C. V.</b> | <b>15.- Grupo Sanperc, S. A. de C. V.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                                        | <b>CUMPLE</b>                                        | <b>CUMPLE</b>                                        | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.-<br>Desarrollos<br>Inteligentes y<br>Urbanizaciones<br>Ponce,<br>S. A. de C. V. | 17.- Sokaklar<br>Constructora,<br>S. de R.L. de C.V. | 18.- Mirjaq<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 19.- Gavez-<br>Diseño y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 20.- Celio &<br>Co.,<br>S. A. de C. V. | 21.-<br>Constructora<br>Industrial<br>Chávez,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>de que la firma plasmada<br>en los documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafo<br>de la persona facultada<br>para ello, anexando copia<br>simple por ambos lados<br>de la identificación oficial<br>vigente con fotografía<br>para su cotejo... | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>de que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria<br>y bases de licitación,<br>anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                       | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>de conocer las<br>especificaciones<br>particulares o generales<br>de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el<br>contenido, alcances y<br>todas las particularidades<br>del proyecto...                                                            | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra<br>y sus condiciones<br>ambientales así como las<br>características referentes<br>al grado de dificultad de<br>los trabajos a desarrollar<br>y sus implicaciones de<br>carácter técnico...                                                                        | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16.-<br/>Desarrollos<br/>Inteligentes y<br/>Urbanizaciones<br/>Ponce,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>17.- Sokaklar<br/>Constructora,<br/>S. de R.L. de C.V.</b> | <b>18.- Mirjaq<br/>Construcciones,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>19.- Gavez-<br/>Diseño y<br/>Construcción,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>20.- Celio &amp;<br/>Co.,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>21.-<br/>Constructora<br/>Industrial<br/>Chávez,<br/>S. A. de C. V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |



8 H 0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16.-<br/>Desarrollos<br/>Inteligentes y<br/>Urbanizaciones<br/>Ponce,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>17.- Sokaklar<br/>Constructora,<br/>S. de R.L. de C.V.</b> | <b>18.- Mirjaq<br/>Construcciones,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>19.- Gavez-<br/>Diseño y<br/>Construcción,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>20.- Celio &amp;<br/>Co.,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>21.-<br/>Constructora<br/>Industrial<br/>Chávez,<br/>S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en<br>periodos no mayor a un<br>mes calendario...                                                                                                      | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>mano de obra dividido en<br>categorías propuesto por<br>el licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los<br>plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria<br>y bases de licitación...                                    | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>maquinaria y equipo de<br>construcción, propuesto<br>por el licitante, expresado<br>en horas de trabajo,<br>identificando su tipo y<br>características, conforme<br>a los plazos determinados<br>por la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del<br>suministro de los<br>materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y<br>volúmenes necesarios...                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.-<br/>Desarrollos<br/>Inteligentes y<br/>Urbanizaciones<br/>Ponce,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>17.- Sokaklar<br/>Constructora,<br/>S. de R.L. de C.V.</b> | <b>18.- Mirjaq<br/>Construcciones,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>19.- Gavez-<br/>Diseño y<br/>Construcción,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>20.- Celio &amp;<br/>Co.,<br/>S. A. de C. V.</b> | <b>21.-<br/>Constructora<br/>Industrial<br/>Chávez,<br/>S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas<br>con o sin opción a<br>compra, su ubicación<br>física, modelo y usos<br>actuales...                                                                             | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo<br>de conceptos de<br>indirectos...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para descontar<br>de las estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para<br>ser aportado<br>voluntariamente...                                                                | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad<br>de conocer la guía<br>estimaciones SECIP con la<br>metodología para cargar<br>estimaciones, por lo que<br>no podrá invocar su<br>desconocimiento o<br>solicitar modificaciones al<br>contrato por este motivo. | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.-<br>Desarrollos<br>Inteligentes y<br>Urbanizaciones<br>Ponce,<br>S. A. de C. V. | 17.- Sokaklar<br>Constructora,<br>S. de R.L. de C.V. | 18.- Mirjaq<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 19.- Gavez-<br>Diseño y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 20.- Celio &<br>Co.,<br>S. A. de C. V. | 21.-<br>Constructora<br>Industrial<br>Chávez,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento<br>de obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente<br>a la fecha del acto de<br>presentación y apertura<br>de proposiciones, emitida<br>por el Servicio de<br>Administración Tributaria<br>(SAT) y manifestación<br>bajo protesta de decir<br>verdad que dicha opinión<br>es fidedigna en cuanto a<br>su contenido, en lo que en<br>ella se refleja y la misma<br>no ha sido alterada o<br>modificada en ninguna de<br>sus partes. | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                          |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.- Ingeniería<br>e<br>Infraestructura<br>del Valle,<br>S. A. de C. V. | 23.-<br>Maquiobras,<br>S. A. de C. V. | 24.-<br>Constructora<br>Campujal,<br>S. A. de C. V. | 25.- Maguce,<br>S. A. de C. V. | 26.- Concretos<br>Alcarsi de<br>Arandas,<br>S. A. de C. V. | 27.- Calae<br>Ingenieros<br>Civiles,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que la firma plasmada en<br>los documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial<br>vigente con fotografía para<br>su cotejo... | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                                 |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y<br>bases de licitación, anexos<br>técnicos – económicos<br>(guías de llenado) y modelo<br>de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                              | CUMPLE                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V. | 23.- Maquiobras, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 25.- Maguce, S. A. de C. V. | 26.- Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V. | 27.- Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                  | CUMPLE                                                      | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                        |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                        |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                        |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos. | CUMPLE                                                      | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                        |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.</b> | <b>23.- Maquiobras, S. A. de C. V.</b> | <b>24.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.</b> | <b>25.- Maguce, S. A. de C. V.</b> | <b>26.- Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V.</b> | <b>27.- Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.                         | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                                          | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.</b> | <b>23.- Maquiobras, S. A. de C. V.</b> | <b>24.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.</b> | <b>25.- Maguce, S. A. de C. V.</b> | <b>26.- Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V.</b> | <b>27.- Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                          | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                        | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                           | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.. | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                               |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.- Ingeniería e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V. | 23.- Maquiobras, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 25.- Maguce, S. A. de C. V. | 26.- Concretos Alcarsi de Arandas, S. A. de C. V. | 27.- Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                      | CUMPLE                          | CUMPLE                                     | CUMPLE                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                        |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                               | <b>CUMPLE</b>                   | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>               | <b>CUMPLE</b>                                     | <b>CUMPLE</b>                                 |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

| No. | Licitante                                         | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.        | \$9'298,910.84  |
| 2   | Sandstone Global, S. A. de C. V.                  | \$9'878,252.90  |
| 3   | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. | \$10'271,869.58 |
| 4   | Construye Almavila, S. A. de C. V.                | \$10'417,955.73 |
| 5   | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.            | \$10'631,629.89 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6   | AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.                         | \$10'798,834.99 |
| 7   | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.               | \$10'898,984.96 |
| 8   | Constructora Samura, S. A. de C. V.                             | \$10'999,103.97 |
| 9   | Neoingeniería, S.A. de C.V.                                     | \$11'041,951.18 |
| 10  | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$11'326,448.12 |
| 11  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.          | \$11'355,086.30 |
| 12  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                        | \$11'370,352.33 |
| 13  | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        | \$11'379,843.39 |
| 14  | Constructora C2A, S.A. de C.V.                                  | \$11'382,483.93 |
| 15  | Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   | \$11'417,385.67 |
| 16  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$11'475,065.42 |
| 17  | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.                       | \$11'485,240.40 |
| 18  | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$11'684,426.83 |
| 19  | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                     | \$11'685,705.24 |
| 20  | Celio & Co., S. A. de C. V.                                     | \$11'948,563.88 |
| 21  | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.                  | \$12'037,955.08 |
| 22  | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.            | \$12'092,948.36 |
| 23  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                        | \$12'190,457.67 |
| 24  | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                             | \$12'326,887.89 |
| 25  | Maguce, S.A. de C.V.                                            | \$13'100,925.28 |
| 26  | Concretos Alcarsi de Arandas, S.A. de C.V.                      | \$13'283,211.42 |
| 27  | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.                          | \$13'968,751.33 |

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Documento E9.-** Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos, tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No deberá incluirse el IVA. En el análisis del precio; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo.

Deberá presentar el 100 % de los análisis de precios unitarios y su integración deberá ser congruente con la descripción de cada concepto solicitado. El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción. Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello).*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Incumplimiento:** Se observa en el **Documento E9** "Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos", el porcentaje de Cargo adicional, difiere con el calculado en su **Documento E16** "Análisis de cargo adicional".

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Conservación periódica del camino código 341, Ramal al Nacimiento, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                 |                                 | \$13,500,000.00            |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:</p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO 15% \$8,016,302.45</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$12,042,027.01</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$9,902,397.11</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$11,387,756.67</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$8,417,037.54</p> |                                                                 |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMPRESA                                                         | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.                      | \$8,016,302.45                  | \$9,298,910.84                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sandstone Global, S. A. de C. V.                                | \$8,515,735.26                  | \$9,878,252.90                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.               | \$8,855,059.98                  | \$10,271,869.58                 | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construye Almazavilla, S. A. de C. V.                           | \$8,980,996.32                  | \$10,417,955.73                 | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                          | \$9,165,198.18                  | \$10,631,629.89                 | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.               | \$9,395,676.69                  | \$10,898,984.96                 | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Constructora Samura, S. A. de C. V.                             | \$9,481,986.18                  | \$10,999,103.97                 | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neoingeniería, S.A. de C.V.                                     | \$9,518,923.43                  | \$11,041,951.18                 | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$9,764,179.41                  | \$11,326,448.12                 | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.          | \$9,788,867.50                  | \$11,355,086.30                 | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                        | \$9,802,027.87                  | \$11,370,352.33                 | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        | \$9,810,209.82                  | \$11,379,843.39                 | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Constructora C2A, S.A. de C.V.                                  | \$9,812,486.15                  | \$11,382,483.93                 | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   | \$9,842,573.85                  | \$11,417,385.67                 | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$9,892,297.78                  | \$11,475,065.42                 | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.                       | \$9,901,069.31                  | \$11,485,240.40                 | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$10,072,781.75                 | \$11,684,426.83                 | SE ACEPTA                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                     | \$10,073,883.83                 | \$11,685,705.24                 | SE ACEPTA                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celio & Co., S. A. de C. V.                                     | \$10,300,486.10                 | \$11,948,563.88                 | SE ACEPTA                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.                  | \$10,377,547.48                 | \$12,037,955.08                 | SE ACEPTA                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.            | \$10,424,955.48                 | \$12,092,948.36                 | SE ACEPTA                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maquiobras, S.A. de C.V.                                        | \$10,509,015.23                 | \$12,190,457.67                 | SE ACEPTA                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                             | \$10,626,627.49                 | \$12,326,887.89                 | SE ACEPTA                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maguce, S.A. de C.V.                                            | \$11,293,901.10                 | \$13,100,925.28                 | SE ACEPTA                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Concretos Alcarsi de Arandas, S.A. de C.V.                      | \$11,451,044.33                 | \$13,283,211.42                 | SE DESCALIFICA             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.                          | \$12,042,027.01                 | \$13,968,751.33                 | SE DESCALIFICA             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$4,095,934.42                | \$7,186,802.52                | \$6,096,442.67      |
| 11. MANO DE OBRA        | \$161,105.90                  | \$1,326,869.78                | \$648,594.31        |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$696,879.45                  | \$3,216,998.33                | \$1,518,941.37      |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$380,490.32                  | \$1,154,595.58                | \$612,765.15        |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$5,691.90                    | \$68,706.05                   | \$30,978.17         |

| RUBROS                             | Sandstone Global, S. A. de C. V. |                | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. |                | Construye Almazola, S. A. de C. V. |                | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |                | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |                |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 82.7428%                         | \$5,923,766.27 | 57.7805%                                          | \$4,095,934.42 | 78.9426%                           | \$5,908,191.84 | 76.5831%                               | \$5,919,250.61 | 81.1019%                                          | \$6,444,672.73 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 7.5232%                          | \$538,604.22   | 5.5338%                                           | \$392,276.16   | 7.7341%                            | \$578,831.89   | 11.3775%                               | \$879,386.89   | 6.9265%                                           | \$550,404.42   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.7340%                          | \$696,879.45   | 36.6857%                                          | \$2,600,567.37 | 13.3233%                           | \$997,137.75   | 12.0394%                               | \$930,545.18   | 11.9716%                                          | \$951,312.47   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                        | \$7,159,249.94 | 100.0000%                                         | \$7,088,777.95 | 100.0000%                          | \$7,484,161.48 | 100.0000%                              | \$7,729,182.68 | 100.0000%                                         | \$7,946,389.62 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 7.20000%                         | \$515,466.00   | 16.28765%                                         | \$1,154,595.58 | 8.60670%                           | \$644,139.33   | 6.81540%                               | \$526,774.72   | 8.50049%                                          | \$675,482.06   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.36684%                         | \$28,153.68    | 0.83347%                                          | \$68,706.05    | 0.40000%                           | \$32,513.20    | 0.41620%                               | \$34,361.29    | 0.27379%                                          | \$23,605.82    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%                        | \$770,286.96   | 6.00000%                                          | \$498,724.77   | 9.50000%                           | \$775,277.33   | 10.00000%                              | \$829,031.87   | 8.13000%                                          | \$702,877.32   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59474%                         | \$42,578.68    | 0.62458%                                          | \$44,255.64    | 0.60000%                           | \$44,904.98    | 0.59289%                               | \$45,847.62    | 0.59117%                                          | \$47,321.87    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                  | \$8,515,735.26 |                                                   | \$8,855,059.98 |                                    | \$8,980,996.32 |                                        | \$9,165,198.18 |                                                   | \$9,395,676.69 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Constructora Samura, S. A. de C. V. |                | Neoingeniería, S.A. de C.V. |                | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. |                | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. |                | Damar Acaarreo de México, S. A. de C. V. |                |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 79.5106%                            | \$6,389,299.72 | 64.7963%                    | \$4,973,760.27 | 72.5838%                      | \$6,003,790.08 | 73.1418%                                               | \$6,064,087.44 | 74.4773%                                 | \$6,185,250.62 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 6.4710%                             | \$519,995.95   | 17.2860%                    | \$1,326,869.78 | 4.4992%                       | \$372,152.65   | 4.5311%                                                | \$375,668.67   | 4.4098%                                  | \$366,227.53   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.0184%                            | \$1,126,488.41 | 17.9178%                    | \$1,375,365.88 | 22.9170%                      | \$1,895,585.95 | 22.3271%                                               | \$1,851,113.62 | 21.1129%                                 | \$1,753,397.50 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                           | \$8,035,784.08 | 100.0000%                   | \$7,675,995.93 | 100.0000%                     | \$8,271,528.68 | 100.0000%                                              | \$8,290,869.73 | 100.0000%                                | \$8,304,875.65 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 9.31802%                            | \$748,775.97   | 8.00000%                    | \$614,079.67   | 4.60000%                      | \$380,490.32   | 6.00000%                                               | \$497,452.18   | 5.53891%                                 | \$459,999.59   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.37568%                            | \$33,001.84    | 0.20000%                    | \$23,212.21    | 0.26000%                      | \$22,495.25    | 0.29500%                                               | \$25,925.55    | 0.32149%                                 | \$28,178.20    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 7.00000%                            | \$617,229.33   | 13.93000%                   | \$1,158,040.99 | 12.00000%                     | \$1,040,941.71 | 10.50000%                                              | \$925,495.98   | 10.91667%                                | \$959,908.63   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59000%                            | \$47,194.97    | 0.62004%                    | \$47,594.62    | 0.59023%                      | \$48,723.46    | 0.59033%                                               | \$49,124.05    | 0.59013%                                 | \$49,065.81    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                     | \$9,481,986.18 |                             | \$9,518,923.43 |                               | \$9,764,179.41 |                                                        | \$9,788,867.50 |                                          | \$9,802,027.87 |

| RUBROS                             | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V. |                | Constructora C2A, S.A. de C.V. |                | Grupo Sanperc, S. A. de C. V. |                | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. |                | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 72.1241%                                 | \$5,970,963.78 | 73.7138%                       | \$6,123,865.87 | 66.3002%                      | \$5,605,365.96 | 79.0568%                                                        | \$6,687,432.81 | 72.1552%                                  | \$6,073,121.82 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 11.8578%                                 | \$981,679.83   | 4.5642%                        | \$379,173.26   | 4.8760%                       | \$412,241.39   | 5.2369%                                                         | \$442,990.64   | 4.6736%                                   | \$393,361.19   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.0181%                                 | \$1,326,092.18 | 21.7220%                       | \$1,804,585.66 | 28.8238%                      | \$2,436,918.56 | 15.7063%                                                        | \$1,328,598.13 | 23.1713%                                  | \$1,950,270.62 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                | \$8,278,735.79 | 100.0000%                      | \$8,307,624.79 | 100.0000%                     | \$8,454,525.91 | 100.0000%                                                       | \$8,459,021.58 | 100.0000%                                 | \$8,416,753.63 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 7.12265%                                 | \$589,665.37   | 6.50000%                       | \$539,995.61   | 6.84425%                      | \$578,648.89   | 9.28476%                                                        | \$785,399.85   | 7.38261%                                  | \$621,376.10   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.30690%                                 | \$27,217.12    | 0.31950%                       | \$28,268.15    | 0.38624%                      | \$34,889.73    | 0.45539%                                                        | \$42,097.93    | 0.35078%                                  | \$31,703.95    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.73167%                                 | \$865,692.22   | 10.00000%                      | \$887,588.85   | 8.00000%                      | \$725,445.16   | 5.99059%                                                        | \$556,316.93   | 8.62000%                                  | \$781,819.66   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59250%                                 | \$48,899.31    | 0.59057%                       | \$49,008.74    | 0.58210%                      | \$49,064.16    | 0.58472%                                                        | \$49,461.48    | 0.58818%                                  | \$49,415.97    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                          | \$9,810,209.82 |                                | \$9,812,486.15 |                               | \$9,842,573.85 |                                                                 | \$9,892,297.78 |                                           | \$9,901,069.31 |

| RUBROS                             | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. |                 | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V. |                 | Celio & Co., S. A. de C. V. |                 | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V. |                 | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 71.8511%                            | \$6,133,405.34  | 86.8063%                                    | \$7,186,802.52  | 74.1344%                    | \$6,524,587.02  | 50.0672%                                       | \$4,403,164.02  | 71.1113%                                             | \$6,282,638.25  |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 12.1208%                            | \$1,034,659.64  | 1.9459%                                     | \$161,105.90    | 6.2795%                     | \$552,657.30    | 13.3531%                                       | \$1,174,337.90  | 12.5771%                                             | \$1,111,179.78  |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.0281%                            | \$1,368,201.61  | 11.2478%                                    | \$931,217.87    | 19.5861%                    | \$1,723,775.31  | 36.5797%                                       | \$3,216,998.33  | 16.3116%                                             | \$1,441,120.07  |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                           | \$8,536,266.59  | 100.0000%                                   | \$8,279,126.29  | 100.0000%                   | \$8,801,019.63  | 100.0000%                                      | \$8,794,500.25  | 100.0000%                                            | \$8,834,938.10  |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 6.40000%                            | \$546,321.06    | 10.00000%                                   | \$827,912.63    | 7.50000%                    | \$660,076.47    | 6.37435%                                       | \$560,592.23    | 6.05889%                                             | \$535,299.18    |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.26000%                            | \$23,614.73     | 0.06250%                                    | \$5,691.90      | 0.30251%                    | \$28,620.30     | 0.57888%                                       | \$54,154.76     | 0.30547%                                             | \$28,623.26     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.06000%                           | \$916,083.96    | 10.00000%                                   | \$911,273.08    | 8.00000%                    | \$759,177.31    | 9.74167%                                       | \$916,617.82    | 10.36567%                                            | \$974,254.87    |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.58999%                            | \$50,495.41     | 0.60842%                                    | \$49,879.93     | 0.58518%                    | \$51,592.39     | 0.59001%                                       | \$51,682.43     | 0.59000%                                             | \$51,840.07     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                     | \$10,072,781.75 |                                             | \$10,073,883.83 |                             | \$10,300,486.10 |                                                | \$10,377,547.48 |                                                      | \$10,424,955.48 |

| RUBROS                             | Maquiobras, S.A. de C.V. |                 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. |                 | Maguce, S.A. de C.V. |                 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 76.1554%                 | \$6,748,454.05  | 78.7542%                            | \$6,974,525.14  | 71.4184%             | \$6,685,702.49  |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 7.5107%                  | \$665,556.96    | 8.9471%                             | \$792,364.41    | 11.8224%             | \$1,106,729.86  |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.3339%                 | \$1,447,416.82  | 12.2987%                            | \$1,089,176.86  | 16.7592%             | \$1,568,880.97  |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                | \$8,861,427.83  | 100.0000%                           | \$8,856,066.41  | 100.0000%            | \$9,361,313.32  |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 6.80730%                 | \$603,223.98    | 7.85000%                            | \$695,201.21    | 6.86000%             | \$642,186.09    |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.43573%                 | \$41,240.33     | 0.30000%                            | \$28,653.80     | 0.30000%             | \$30,010.50     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%                | \$950,589.21    | 10.37000%                           | \$993,437.85    | 12.00000%            | \$1,204,021.19  |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59296%                 | \$52,533.89     | 0.59996%                            | \$53,268.21     | 0.60323%             | \$56,370.00     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                          | \$10,509,015.23 |                                     | \$10,626,627.49 |                      | \$11,293,901.10 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | Sandstone Global, S. A. de C. V. | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. | Construye Almavila, S. A. de C. V. | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$172,676.40                     | \$2,000,508.25                                    | \$188,250.83                       | \$177,192.06                           | \$0.00                                            |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$109,990.09                     | \$256,318.15                                      | \$69,762.42                        | \$0.00                                 | \$98,189.89                                       |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$822,061.92                     | \$0.00                                            | \$521,803.62                       | \$588,396.19                           | \$567,628.90                                      |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$97,299.16                      | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$85,990.44                            | \$0.00                                            |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$2,824.49                       | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$0.00                                 | \$7,372.35                                        |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$1,204,852.06                   | \$2,256,826.40                                    | \$779,816.88                       | \$851,578.69                           | \$673,191.14                                      |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$434,565.10                    | -\$1,758,101.64                                   | -\$4,539.54                        | -\$22,546.82                           | \$29,686.18                                       |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA       | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                        | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA         | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA             | SOLVENTE                                          |

| RUBROS                                                             | Constructora Samura, S. A. de C. V. | Neoingeniería, S.A. de C.V. | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                              | \$1,122,682.40              | \$92,652.59                   | \$32,355.23                                            | \$0.00                                   |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$128,598.36                        | \$0.00                      | \$276,441.66                  | \$272,925.64                                           | \$282,366.78                             |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$392,452.96                        | \$143,575.49                | \$0.00                        | \$0.00                                                 | \$0.00                                   |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                              | \$0.00                      | \$232,274.83                  | \$115,312.97                                           | \$152,765.56                             |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                              | \$7,765.96                  | \$8,482.92                    | \$5,052.62                                             | \$2,799.97                               |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$521,051.32                        | \$1,274,023.85              | \$609,852.01                  | \$425,646.46                                           | \$437,932.32                             |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$96,178.01                         | -\$115,982.86               | \$431,089.70                  | \$499,849.52                                           | \$521,976.31                             |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  | SOLVENTE                      | SOLVENTE                                               | SOLVENTE                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**Infraestructura  
y Obra Pública**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                                             | Urbanizadora Construvías,<br>S. A. de C. V. | Constructora C2A, S.A. de<br>C.V. | Grupo Sanperc, S. A. de C.<br>V. | Desarrollos Inteligentes y<br>Urbanizaciones Ponce, S. A.<br>de C. V. | Sokaklar Constructora, S. de<br>R.L. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$125,478.89                                | \$0.00                            | \$491,076.71                     | \$0.00                                                                | \$23,320.85                                  |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                      | \$269,421.05                      | \$236,352.92                     | \$205,603.67                                                          | \$255,233.12                                 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$192,849.19                                | \$0.00                            | \$0.00                           | \$190,343.24                                                          | \$0.00                                       |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$23,099.78                                 | \$72,769.54                       | \$34,116.26                      | \$0.00                                                                | \$0.00                                       |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$3,761.05                                  | \$2,710.02                        | \$0.00                           | \$0.00                                                                | \$0.00                                       |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$345,188.91                                | \$344,900.62                      | \$761,545.90                     | \$395,946.91                                                          | \$278,553.97                                 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$520,503.31                                | \$542,688.24                      | -\$36,100.73                     | \$160,370.02                                                          | \$503,265.69                                 |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                          | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA       | SOLVENTE                                                              | SOLVENTE                                     |

| RUBROS                                                             | Mirjaq Construcciones, S.A.<br>de C.V. | Gavez-Diseño y<br>Construcción, S. A. de C. V. | Celio & Co., S. A. de C. V. | Constructora Industrial<br>Chávez, S. A. de C. V. | Ingeniería e Infraestructura<br>del Valle, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                                 | \$0.00                                         | \$0.00                      | \$1,693,278.65                                    | \$0.00                                                  |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                 | \$487,488.41                                   | \$95,937.01                 | \$0.00                                            | \$0.00                                                  |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$150,739.76                           | \$587,723.50                                   | \$0.00                      | \$0.00                                            | \$77,821.30                                             |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$66,444.09                            | \$0.00                                         | \$0.00                      | \$52,172.92                                       | \$77,465.97                                             |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$7,363.44                             | \$25,286.27                                    | \$2,357.87                  | \$0.00                                            | \$2,354.91                                              |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$224,547.30                           | \$1,100,498.19                                 | \$98,294.89                 | \$1,745,451.58                                    | \$157,642.18                                            |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$691,536.66                           | -\$189,225.10                                  | \$660,882.43                | -\$828,833.76                                     | \$816,612.69                                            |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                     | SOLVENTE                    | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                        | SOLVENTE                                                |

| RUBROS                                                             | Maquiobras, S.A. de C.V. | Constructora Campujal, S.A.<br>de C.V. | Maguce, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                   | \$0.00                                 | \$0.00               |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                   | \$0.00                                 | \$0.00               |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$71,524.55              | \$429,764.51                           | \$0.00               |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$9,541.17               | \$0.00                                 | \$0.00               |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                   | \$2,324.37                             | \$967.67             |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$81,065.73              | \$432,088.88                           | \$967.67             |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$869,523.49             | \$561,348.97                           | \$1,203,053.52       |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                 | SOLVENTE                               | SOLVENTE             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                         | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Sandstone Global, S. A. de C. V.                                | \$8,515,735.26          | \$9,878,252.90                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.               | \$8,855,059.98          | \$10,271,869.58                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Construye Almavila, S. A. de C. V.                              | \$8,980,996.32          | \$10,417,955.73                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 4   | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                          | \$9,165,198.18          | \$10,631,629.89                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 5   | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.               | \$9,395,676.69          | \$10,898,984.96                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 6   | Constructora Samura, S. A. de C. V.                             | \$9,481,986.18          | \$10,999,103.97                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 7   | Neoingeniería, S.A. de C.V.                                     | \$9,518,923.43          | \$11,041,951.18                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 8   | V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$9,764,179.41          | \$11,326,448.12                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 9   | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.          | \$9,788,867.50          | \$11,355,086.30                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 10  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                        | \$9,802,027.87          | \$11,370,352.33                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 11  | Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        | \$9,810,209.82          | \$11,379,843.39                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 12  | Constructora C2A, S.A. de C.V.                                  | \$9,812,486.15          | \$11,382,483.93                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 13  | Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   | \$9,842,573.85          | \$11,417,385.67                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 14  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$9,892,297.78          | \$11,475,065.42                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 15  | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.                       | \$9,901,069.31          | \$11,485,240.40                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 16  | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$10,072,781.75         | \$11,684,426.83                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 17  | Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                     | \$10,073,883.83         | \$11,685,705.24                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 18  | Celio & Co., S. A. de C. V.                                     | \$10,300,486.10         | \$11,948,563.88                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 19  | Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.                  | \$10,377,547.48         | \$12,037,955.08                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 20  | Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de                 | \$10,424,955.48         | \$12,092,948.36                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 21  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                        | \$10,509,015.23         | \$12,190,457.67                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 22  | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                             | \$10,626,627.49         | \$12,326,887.89                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 23  | Maguce, S.A. de C.V.                                            | \$11,293,901.10         | \$13,100,925.28                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **trigésima cuarta sesión ordinaria del día 07 de mayo de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación periódica del camino código 341, Ramal al Nacimiento, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1**, por un monto de **\$10'898,984.96** (diez millones ochocientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$3'269,695.49** (tres millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de mayo de 2025 a las 15:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de mayo de 2025** y de terminación el día **06 de agosto de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:18 horas** del día **07 de mayo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez  
Directora de Finiquito y Cierre de Obras  
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Carreteras y Puentes Ángel, S. A. de C. V.        |                        |
| Sandstone Global, S. A. de C. V.                  |                        |
| Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. |                        |
| Construye Almavila, S. A. de C. V.                |                        |
| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.            |                        |
| AP Carreteras y Puentes, S. A. de C. V.           |                        |
| Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |                        |
| Constructora Samura, S. A. de C. V.               |                        |
| Neoingeniería, S.A. de C.V.                       |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                    | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| V.S. Ingeniería, S.A. de C.V.                                   |                        |
| Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.          |                        |
| Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                        |                        |
| Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.                        |                        |
| Constructora C2A, S.A. de C.V.                                  |                        |
| Grupo Sanperc, S. A. de C. V.                                   |                        |
| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. |                        |
| Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.                       |                        |
| Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.                             |                        |
| Gavez-Diseño y Construcción, S. A. de C. V.                     |                        |
| Celio & Co., S. A. de C. V.                                     |                        |



81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                         | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Industrial Chávez, S. A. de C. V.       |                        |
| Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. |                        |
| Maquiobras, S.A. de C.V.                             |                        |
| Constructora Campujal, S.A. de C.V.                  |                        |
| Maguce, S.A. de C.V.                                 |                        |
| Concretos Alcarsi de Arandas, S.A. de C.V.           |                        |
| Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.               |                        |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |   |
|---------------------------------------------|---|
| Carlos Alberto Huerta Estrada               | A |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| LIC. RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ                      |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |

8-



M



10