bl Lldea

R

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periédica mediante aplicacion de riego de sello en el camino
cédigo 503, tramo Ayotitldn - Chiquilistldn, en los municipios de Tecolotlan y Chiquilistlan, Jalisco. Frente
1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025, se inscribieron a participar 45 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23

Como resultado del acto y de la revisidon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA

Se acepta propuesta

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. P
para su evaluacion

$4'862,027.60

Se acepta propuesta

2 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$4°902,386.20

Se acepta propuesta

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. L
para su evaluacion

$4'675,911.28

Se acepta propuesta

4 | Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$4°782,811.67

Se acepta propuesta

5 |Constructora Copur, S. A. de C. V. $4°516,699.85

para su evaluacién
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No.

Licitante

Ohservacidon

Importe con IVA

Armaqop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°526,078.70

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°481,559.23

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'237,292.35

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4'514,323.98

10

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°440,169.22

11

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°467,298.63

12

Guishi Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°454,977.67

13

Contructora Riarcon, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5280,567.18

14

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'539,953.91

15

Tecorsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°980,465.74

16

Urbaconst, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°075,982.47

17

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4524,064.48

18

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
Obras Duma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'241,666.09

19

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5220,351.71

20

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'408,393.62

21

Vaisa Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$57790,522.10

22

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°590,367.82

23

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°452,510.13
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

A#)’

Y

JALISCO

QOBIEAND QIL E3TADOD

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $4°440,169.22
2 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. S$4°452,510.13
3 | Guishi Construcciones, S. A. de C. V. S4°454,977.67
4 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C.V. $4°467,298.63
5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $4°481,559.23
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. deR. L. de C. V. $4°514,323.98
7 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $4°516,699.85
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4°524,064.48
9 |Armagqop, S. A. de C. V. $4'526,078.70
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $4°539,953.91
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $4°590,367.82
12 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $4°675,911.28
13 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $4°782,811.67
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°862,027.60
15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $4°902,386.20
16 |Tecorsa, S. A.de C. V. $4°980,465.74
17 | Urbaconst,S. A.de C. V. $5°075,982.47
18 |Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $5'220,351.71
19 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V. $57237,292.35
20 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $5'241,666.09
21 | Contructora Riarcon, S. A. de C. V. $5°280,567.18
22 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $5'408,393.62
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No.

Licitante

Importe con IVA

23 | Vaisa Construcciones, S. A.de C. V.

$5790,522.10

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Construccibn,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Dousarq
Arquitectos,

S.deR.L.deC. V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V,

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL LSTADO

3 gt 2.- Construccion,
DOCUMENTOS ks Desarrolloy
Construcciones,
S.A. deC.V Proyectos JMR,
i T S.A.deC. V.

3.- Guishi 4.- Dousarqg
Construcciones, Arquitectos,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL E3TADO

DOCUMENTOS

1.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Construccién,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Guishi
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
| deinstalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T16.-
| Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADD

2.- Construccion, i
4 - Gui 4.-D
DOCUMENTOS 1.- Xcan 3.- Guishi ousarq

: Desarrollo 3
Construcciones, y Construcciones, Arquitectos,

Proyectos JMR,
S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

8.- Axioma
Proyectos e 9.- Armaqop,
Ingenieria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Grupo Mur-Go 7.- Constructora
Constructora, Copur,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIERNO DEL ESTADD

8.- Axioma
Proyectos e 9.- Armaqop,
Ingenieria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Grupo Mur-Go 7.- Constructora
Constructora, Copur,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

/ )
b Q ! . Pagina9de 35
¥/
Ve ,

TR



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

i/ o
\/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Axioma 10.- Dagp
DOCUMENTOS bSrupo Mur-€o T3 Comtrcion Proyectos e 9.- Armaqop, Ingenieros
Constructora, Copur, !
S.deR. L deC.V SAdCV Ingenieria, S.A.deC. V. Constructores,
i S e s =5 S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBILAND DAL £5TADO

8.- Axioma
Proyectos e 9.- Armaqop,
Ingenieria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Grupo Mur-Go 7.- Constructora
Constructora, Copur,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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// ki ”

T

™
|

TTTTmT



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIEANO DEL £5TADO

8.- Axioma
Proyectos e 9.- Armaqop,
Ingenieria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

6.- Grupo Mur-Go 7.- Constructora
Constructora, Copur,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? Ing;esgyglt_ura
“Q ’I’ y Obra Publica )
) LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL £5TADO

11.- Construcciones 12.- Sandstone 13.- Gavez-Diseiio | 14.- Constructora
y Pavimentos GO, Global, y Construccion, Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposiciéon técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

)
N\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%'SI& y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V,

12.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

13.- Gavez-Disefio
y Construccién,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. Ql’j y Obra Publica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DIL ESTADD

DOCUMENTOS y Pavimentos GO, Global, y Construccion,

11.- Construcciones 12.- Sandstone 13.- Gavez-Diseno | 14.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.

A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento 79.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

'y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

12.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

13.- Gavez-Disefio

y Construccion,
S.A.deC.V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica

N/ g LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIEAND DEL E5TADOD

18.- 19.- Ingenieria e
DOCUMENTOS 16.- Tecorsa, 17.- Urbaconst, Construcciones | Infraestructura del
S.A.deC. V. S.A.deC. V. GHEC, ) Valle,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.-
Construccién,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria 'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Qv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? Inggesgy;ltiura
ra Publica
&2,y

*sw/ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIEAND DIL ESTADO

18.- 19.- Ingenieria e
DOCUMENTOS 16.- Tecorsa, 17.- Urbaconst, Construcciones | Infraestructura del
S.A.deC. V. S.A.deC.V. GHEC, Valle,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.-
Construccidn,
Mantenimiento
y Asesoria de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
| términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy

organizacién de los trabaj
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de .
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Va4 ,
Y /
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\St’s/ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERNO DIL ESTADO

DOCUMENTOS

18.- 19.- Ingenieria e
16.- Tecorsa, 17.- Urbaconst, Construcciones | Infraestructura del
S.A.deC. V. S.A.deC.V. GHEC, Valle,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.-
Construccion,
Mantenimiento
y Asesorfa de
Obras Duma,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. tl’ , | yObra Publica
e’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025 : )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
18.- 19.- Ingenieria e Construccion,
DOCUMENTOS 16.- Tecorsa, 17.- Urbaconst, Construcciones | Infraestructura del | Mantenimiento
S.A.deC. V. S.A.deC. V. GHEC, Valle, y Asesoria de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Obras Duma,
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
i Cickak SECIR o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivoy vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
MPLE .
EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE cu CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\S?Zj y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Contructora 22.- Mapa Obrasy 23.- Vaisa
Riarcon, Pavimentos, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion
técnica y econdmica es autégrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econodmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos..

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Contructora
Riarcon,
S.A.deC. V.

22.- Mapa Obrasy
Pavimentos,
S.A.deC. V.

23.- Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica en |a convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%& ’ a
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Contructora
Riarcon,
S.A.deC. V.

22.- Mapa Obrasy
Pavimentos,
S.A.deC.V.

23.- Vaisa
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en laintegracién de |a proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C EE ="
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"’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOSIEAND DEL E5TADD

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

TR T

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $4°440,169.22
2 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $4°452,510.13
3 | Guishi Construcciones, S. A. de C. V. $4°454,977.67
4 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C.V. $4°467,298.63
5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $4°481,559.23
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°514,323.98
7 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $4°516,699.85
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4°524,064.48
9 |Armaqop,S.A.de C. V. $4°526,078.70
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $4°539,953.91
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $4°590,367.82
12 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $4°675,911.28
13 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $4°782,811.67
14 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $4°862,027.60
15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $4°902,386.20
16 |Tecorsa, S. A.de C. V. $4°980,465.74
17 | Urbaconst, S. A.de C. V. $5°075,982.47
18 | Construcciones GHEC, S. A.de C. V. $5°220,351.71
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
19 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V. $57237,292.35
20 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $5'241,666.09
21 | Contructora Riarcon, S. A. de C. V. $5°280,567.18
22 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. $5°408,393.62
23 | Vaisa Construcciones, S. A. de C. V. $5°790,522.10

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la  a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/
/
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Techo Financiero '

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025

IR

T

Conservacién periédica mediante aplicacién de riego de sello en el camino cédigo 503, tramo Ayotitlan -
Chiquilistlan, en los municipios de Tecolotlan y Chiquilistlan, Jalisco. Frente 1. $5,673,750.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,827,732.09
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,991,829.40
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $4,135,291.06
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,755,584.72
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,514,997.40
IMPORTE DE LA l:;nOPPoURE‘:T:i:)AN RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA 25 ¥ EVALUACION
1|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,827,732.09 $4,440,169.22 SE ACEPTA
2| Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $3,838,370.80 $4,452,510.13 SE ACEPTA
3|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $3,840,497.99 $4,454,977.67 SE ACEPTA
4|Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,851,119.51 $4,467,298.63 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,863,413.13 $4,481,559.23 SE ACEPTA
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S.deR. L.de C. V. $3,891,658.60 $4,514,323.98 SE ACEPTA
7 |Constructora Copur, S. A.de C. V. $3,893,706.77 $4,516,699.85 SE ACEPTA
8|Axioma Proyectos e Ingenieria, 5. A. de C. V. $3,900,055.59 $4,524,064.48 SE ACEPTA
S5|Armaqop, S. A.de C. V. $3,901,791.98 $4,526,078.70 SE ACEPTA
10|Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $3,913,753.37 $4,539,953.91 SE ACEPTA
11 |Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $3,957,213.64 $4,590,367.82 SE ACEPTA
12|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $4,030,958.00 $4,675,911.28 SE ACEPTA
13|Gavez-Disefio y Construccidn, S. A. de C. V. $4,123,113.51 $4,782,811.67 SE ACEPTA
14 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,191,403.10 $4,862,027.60 SE ACEPTA
15|Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $4,226,195.00 $4,902,386.20 SE ACEPTA
16|Tecorsa, S.A. de C.V. $4,293,504.95 $4,980,465.74 SE ACEPTA
17|Urbaconst, S. A.de C. V. $4,375,846.96 $5,075,982.47 SE ACEPTA
18|Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $4,500,303.20 $5,220,351.71 SE ACEPTA
19|Ingenieria e Infraestructura del vValle, S.A. de C.V. 54,514,907.20 $5,237,292.35 SE ACEPTA
20(Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, $4,518,677.66 $5,241,666.09 SE ACEPTA
S.A. de C.V.
21|Contructora Riarcon, S. A. de C. V. $4,552,213.09 $5,280,567.18 SE ACEPTA
22|Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,662,408.29 $5,408,393.62 SE ACEPTA
23|Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $4,991,829.40 $5,790,522.10| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 51,368.537. $2,809,082.60 $2,306,115.53

11. MANO DE OBRA $150,398.88 $767,997.01! $428,814.01/
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $267,865.49(  51,247,649.45 $697,021.47|
13. COSTOS INDIRECTOS $177,613.16| $470,910.41 $281,143.89
14. FINANCIAMIENTO §2,329.82 $42,523.14] $11,381.41]

¥ ® oty - > 3 = B TS 2 R
Jean Construcciones, S.A. de | Construccion, Desarrollo y Guishi Construcciones, | Dousarg Arquitectos, S. de Grupo Constructor Strade, IR

i CVv. Prm‘:ectos JMR, S.A. de C.V, S.A.deCV. Rl decC.V. S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.7237%| $2.034,303.48| 63.2348%|  52,055,401.25) 62.5982% 037, $2,075,499.25) $2,188,652.20)
2, IMPORTE POR MANQ DE OBRA 10.3163% $334,667.84) 10.1165% $328,827.93] 10.3731% $337,621.84 9.9467%| $324,350.62| 19.4829% $634,751.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.9601% $874,604.73 26.6487% $866,196.04) 27.0287%) $879,729.39) 26.4053% $861,050.61 13.33%1% $434,586.87
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,244,076.05 100.0000%| $3,250,425.22 100.0000%| $3,254,797.10 100.0000%| $3,250,900.48 100.0000%| $3,257,950.58

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.47500% $177,613.15) 6.00000%) $195,025.51 5.51000% $179,339.32 6.50000% 5211,958.53| 6.83613% $222,720.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% $9,580.73| 0.31000%| $10,580.90; 0.25500%| $8,757.05 0.29950% $10,401.21 0.39656%| $13,803.22|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%% $377,439.69) 10.50000% $362,653.82]  11.00000% $378,718.28|  10.00000% $348,326.02|  10.00000% $349,451.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58998% $19,022 45| 0.59042%) 519,345.35 0.59002%| $18,885.24 0.59046% $19,533.26 0.59289%| $19,447.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,827,732.09 $3,838,370.80 $3,840,297.99 I $3,851,119.51 $3,863,413.13
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Grupo Mur-Go Constructora, Constructora Copur, S. A. de Axioma Proyectos e Dagp Ingenieros
s.deR.L deC.V. i Ingenieris, S A de C.V, | TIPS A GV, L o etructores; S A de €.V,

$1,968,537.54 $2,507,805.18; . ,176, 69.8548%| 52,183,941.74

1. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $520,755.08 5.1908%, $163,689.01 13.8673% $433,484.63 13.3706% $433,651.60)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $753,904.77 15.2835% $481,956.10| 16.2680% $508,528.97, 15.2814% $502,481.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,243,197.39 100.0000%| $3,153,450.29 100.0000%| $3,125,955.34 100.00005%( 53,288,194.94

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

$267,431.79 14.53318% $470,910.41
$9,702.68 0.32103% $11,635.23

11.32253% $353,937.23 7.25000%)| 5238,334.13
0.37305% 512,981 83| 0.25000% $10,227.11

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $352,033.19 6.56385% $238,661.32 1111111% $388,097.17 10.10000%|  $357,218.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $19,293.56 0.61744%| $19,049.52 0.62389%, 520,820.42 0.59510%) $19,71875
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,891,658.60 $3,893,706.77 $3,901,791.98 $3,913,753.37

Construcciones y A
PaStaind IS A e C oo o . 065/ Smec Doy Tecorsa, S.A de CV.
cv. Construccién, 5. A de C. V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 6| $2,574,226.15 $2,336,265.27) ) $2,003,319.0
2. IMPORTE POR MANO DE ORRA 4344, 342 46 5355,163.17] g $410,463.09)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $499,925.19| 5131,514.76) 5443,650.45 $735,333.04) $1,247,649.45!
4. INPORTE POR COSTO DIRECTO $3,418,493,30 $3.332,943.20 §3,398.827.99 6| $3,581,297.67 53,661,431.61
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS $138,289.02 $333,254 32 $338 882,800 §229,203.05) $706,244.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $12,432.59) 313,398 45§ $2,329.82 $9,507.30) $12,84645
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $267,851 29 $331,367.24| $373,004.0¢) 6384,333.05) 5388,052.21
R IMPORTE POR CARGOS ADKIONALES 520,166 53] 520,154 79| $20,068.84) $21,453.93 424,930.58
9. PRESUPUESTOTOTAL 395721364 $4,030,958.00 $4,26,195.00 $4,293,500.55 |

Construcciones GHEC, S. A.  Ingenleria e Infraestructura s Contructora Riarcon, S. A.  Mapa Obras y Pavimentos,
del Valle, S.A. de C.V. de S.A deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 1 215, 628, ; 2 d 60,082 014, 71109 52,646,179.95
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA s J A S 1 957 X $524,177.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.4012% $714,942.67
& WFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,885,300.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.20000%|  5395,300.64
0.28000% $11,%68.48

Urbaconst, S. A. de C. V.

512,329 0.26449%
$408,768.15  13,00000% BOWSO0N| 534515790
SR706  0.62097% : 060000%|  S23360.8
$4,518 677,66 $4582,21309 | $4,662,408.29

$4,514.907.20

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Xcan Construcciones, S.A. de  Construccién, Desarrollo y Guishi Construcciones, Dousarq Arquitectos, S. de Grupo Constructor Strade, 3
cv. Proyactos JMR, S.A. de C.V. S.A. deCV. R.L.de CV. S.A.deCV.,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $271,312.05 $250,714.28| $268,669.66) $230,616.28| $117,463 33,
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $94,146,17 $99,986.08 $91,192.17| $104,463.39; $0.00;
(OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00 50.00) $0.00} 50.00| $262,434.60
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $103,530.73 S86,118.38 $101,804 57| 569,185, 36/ $58,423.32
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $1,800,68] $700.51 $2.624.36 $980.20] $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $470,789.63) $437,519.25 $464,290.76) 5405,245.23 S438,321 26,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$93,345.93 -574,625.43 -585,572.48) -556,919.21 588,869 82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Grupo Mur-Go Constructora, Constructora Copur, S. A. de Axioma Proyectos e ABaHCRIS A da C.V Dagp Ingenieros ,

S.deR.L.deC. V. V. Ingenieria, 5. A.de C. V. 497, """ Constructores,S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $337,577.9 $0.00 $46,538.78] $122,173.79) 50.00|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $265,125.00 $19,814.34 50.00) $0.00)
0BRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $215,065.37 5$163,807.61] $188,492.50) $194,540.23
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $13,712.11 50.00 50.00| $0.00 $42,749.76|
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $1,678.73] $0.00 $0.00) $0.00} $1,154.30)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $352,968.53| $180,10.37 $235,550.73) $310,666.30) 5238, 144.30)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5935.65 $241,529.05 $101, 143,30 $77.430.87| $118,774.14]
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Sandstone Global, 5. A. de GaverDisefloy Constructora Campujal, SA. Mirjaq Construcciones, S.A.

AUBROS Tecorsa, S.A. de CV. | “

v Construccién, S. A de C. V. de C.V, de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 3 $0.00 $0.00) $0.00f $§119,374.26 §302,7%.46)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $84,471.55 $63,630.84 5278,415.13) $23,911.77 $0.00) $18,330.9
{OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5197,036. 28} $265,505.71 5247,3710.98) $124,911.86} $0.00f 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $42,874.88) $0.00 $0.00| $1,859.39) $51,940.34 $74,829.34)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50,00} $0.00 $9,051.59) 50.00) $1.474.11 50.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18419 534,492,711 $329,157.55) $534,837.70] $150,683.02 $172,783.21 §396,047.22
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. -$56,591.41 $2,00.69 -$161,833.64) $171,491.45| $211,543.83 -$7,995.01
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA

5

RUBROS Urbaconst, 5. A. de C. V.

: Construccidn, : g §
Mantenimiento y Asesoria d v
de Obras Duma, S.A. de C.V. i

Construcciones GHEC, S. A Ingenieria e Infraestructura

deC.V. ’, del Valle, S.A. de C.V.

q % > :
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $30,515.81] o) $47,435.32) 00| $291,40843 $0.00)
16, INSUFICIRNCIA PARCIAL DE MANO DR} $000) $52,043 16| SNIJ <0.00) 0 000
0BRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00} 000 $0.00} $429,155.93] $0.00 $0.00)
MAQUINARIA YEQUIPO

18. INSUFICIENCIA PAACIAL DE COSTOS! 50,00 520,797.21, $36.617.69) £0.00| 000 S0.00)
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,336.23) $0.00 $0.00) 0.00) $807.85 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18419 $91,852.04) $81,84037 $84,093.02 $425,155.58 $292,21230 0.0
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES) $115,468.07) $287,869.53 $324,735.93 -$20,366.84 $226,850.88 5345,457.92)
UTIIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

|
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

TADD DE LA EVALUACION POR

[

w

>

L5

a

~J

0

w

10

1

[=

1
1

w N

14
15
1

el

~

1
18
1

o

20

21
22

Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $3,827,732.09 $4,440,169.22 CUMPLE
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $3,838,370.80 $4,452,510.13 CUMPLE
S.A.de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $3,840,497.99) $4,454,977.67 CUMPLE
Dousarq Arquitectos, 5. de R.L. de C.V. $3,851,119.51 $4,467,298.63 CUMPLE
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,863,413.13 $4,481,559.23 CUMPLE
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $3,891,658.60 $4,514,323.98 CUMPLE
GV,

Censtructora Copur, S. A.de C. V. $3,893,706.77 $4,516,699.85 CUMPLE
Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. $3,900,055.59 $4,524,064.48) CUMPLE
V.

Armaqop, S.A. de C. V. $3,901,791.98, $4,526,078.70 CUMPLE
Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. $3,913,753.37 $4,539,953.91 CUMPLE
V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de $3,957,213.64 $4,590,367.82 CUMPLE
C.V.

Sandstone Global,S. A. de C. V. $4,030,558.00 $4,675,911.28 CUMPLE
Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. $4,123,113.51 $4,782,811.67 CUMPLE
V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,191,403.10, $4,862,027.60 CUMPLE
Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. 54,226,195.00 $4,902,386.20 CUMPLE
Tecorsa, S.A. de C.V. $4,293,504.95 $4,980,465.74 CUMPLE
Urbaconst, S.A.de C. V. $4,375,846.96 $5,075,982.47 CUMPLE
Construcciones GHEC, S. A.de C. V. $4,500,303.20 $5,220,351.71 CUMPLE
Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. $4,514,907.20, $5,237,292.35 CUMPLE
de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria $4,518,677.66 $5,241,666.09 CUMPLE
de Obras Duma, S.A. de C.V.

Contructora Riarcon, S. A. de C. V. $4,552,213.09 $5,280,567.18 CUMPLE
Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,662,408.29 $5,408,393.62 CUMPLE

N ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el*

contrato al licitante: Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V., bara ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacién periédica mediante aplicacion de riego de sello en el camino codigo 503, tramo Ayotitlan
- Chiquilistlan, en los municipios de Tecolotldn y Chiquilistlan, Jalisco. Frente 1, por un monto de
$4°524,064.48 (cuatro millones quinientos veinticuatro mil sesenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), I.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°357,219.34 (un millén
trescientos cincuenta y siete mil doscientos diecinueve pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 15:55 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturaleg, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58

heras del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
- Pagina 32 de 35

o4

T um

TR

—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ISP
Infraestructura (Q)
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Guishi Construcciones, S. A. de C. V.

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A. de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.
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COBIERND DEL ESTADO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras -
Duma, S. A. de C. V.

Contructora Riarcon, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Vaisa Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO lNTERNO
~ DECONTROL :

(rau\rw A\M\W l*)*”"kf’“‘ L 3“‘"&

REPRESENTANTE DE'"LA“‘CONTRALORIA DEL
I ESTADO DE JALISCO

uc p ‘ L,?po RADL HFEEA
Jmﬂﬁ A

~ TESTIGO SOCIAL
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