




Simbología

- Reconstrucción
- Conservación Periódica (Riego de Sello con trabajos adicionales)
- Carretera Estatal
- Carretera Federal

Etapas del Programa

Etapas 1 y 2
Planeación y Rehabilitación

Conservación Periódica
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, reconstrucción de cunetas en tramos aislados, reparación de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones en tramos aislados, carpeta asfáltica en tramos aislados, riego de sello, reposición de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Reconstrucción
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, construcción de cunetas en tramos aislados, construcción de subrasante, construcción de base hidráulica, colocación de carpeta asfáltica, riego de sello, reposición y/o colocación de obras de protección, reposición de defensas metálicas y/o barreras, señalamiento horizontal, señalamiento vertical, colocación de vialetas.

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Etapas 3 y 4
Mantenimiento y Operación

Conservación rutinaria
(En todo el cadenamiento)
Trabajos de limpieza, deshierbe, desmonte, limpieza de cunetas, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial, bacheo profundo, riego de sello, reposición y mantenimiento del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, vialetas.

Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025

NOTAS:

Simbología

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing. José Luis Ramírez Nuño
Director de la Residencia de Sayula

DATOS GENERALES:

Paquete 18 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA: Sin Escala

FECHA: Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO: 401

Simbología

Reconstrucción

Conservación Periódica
(Riego de Sello con trabajos adicionales)

Carretera Estatal

Carretera Federal


Programa Carretero Multianual 2024 - 2030

ANEXO 2 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0021-2025



JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS:

Simbología

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

Etapas

RED CARRETERA ESTATAL

AUTORIZACIÓN:

Ing. Omar David Paredes Flores
Director General de Infraestructura Carretera

Ing. Mauro Alberto Flores Almonte
Director de Planeación

Ing. José Luis Ramírez Nuño
Director de la Residencia de Sayula

DATOS GENERALES:

Poquete 18 Multianual

PROYECTO:

Ubicación de los caminos por paquete y residencia para Multianuales 2024 - 2030

CONTENIDO:

Cartografía General de la ubicación de los caminos por código

ESCALA:

Sin Escala

FECHA:

Diciembre 2024

CLAVE DE PLANO:

SC



Infraestructura y Obra Pública