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CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO
“SISTEMA INTERCONECTADO DE ELECTROMOVILIDAD LINEA 5 DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA” (PROYECTO INTEGRAL) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO (BANOBRAS), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
PUBLICO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE BIENES,
CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA NO CONSIDERADO ENTIDAD PARAESTATAL NUMERO
1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN), REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR CARLOS MIER Y TERAN ORDIALES, TITULAR DE LA UNIDAD DE BANCA DE INVERSION Y
DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR FERNANDO TEHUINTLE BASANEZ, TITULAR DE LA DIRECCION
DE PROYECTOS DE TRANSPORTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE JALISCO (PROMOTOR O GOBIERNO DE JALISCO), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LUIS GARCIA SOTELO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA; KARINA ANAID
HERMOSILLO RAMIREZ, COORDINADORA GENERAL ESTRATEGICA DE LA GESTION DEL TERRITORIO;
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA; DIEGO MONRAZ VILLASENOR, TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
(SITEUR) REPRESENTADO POR AMILCAR ARNOLDO LOPEZ ZEPEDA, TITULAR DE LA DIRECCION
GENERAL; A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES; AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 13 de enero de 2026, mediante oficio nimero GOB-JAL/|JPLN/002/2026, el GOBIERNO DE JALISCO
solicité a FONADIN un Apoyo No Recuperable por la cantidad de

_para financiar parcialmente la inversién en el PROYECTO INTEGRAL.

II. El 18 de febrero de 2026, mediante oficio SHP/S1/324/2026, el Secretario de la Hacienda Publica del
GOBIERNO DE JALISCO informé al FONADIN que en relacién al Apoyo por || G
- solicitados para el PROYECTO INTEGRAL que se destinaran para las componentes de
transporte masivo que comprende las FASES 2 y 3 del PROYECTO INTEGRAL, con un monto total de
para lo cual el GOBIERNO DE JALISCO aportara por lo menos
que incluye [ directamente v t-avés de SITEUR; asimismo manifesté
que se compromete a efectuar las asignaciones presupuestales adicionales que se requieran para
la conclusién del PROYECTO, para lo cual se realizaran las previsiones de recursos presupuestales
necesarios.

III. El 19 de febrero de 2026, mediante oficio SHP/SI/334/2026, en alcance al oficio nimero GOB-
JAL/JPLN/002/2026, el GOBIERNO DE JALISCO por conducto del Secretario de la Hacienda Publica, el
Secretario de Infraestructura y Obra Pulblica, asi como del Director General del Sistema de Tren

Eléctrico Urbano, informaron a FONADIN que el Apoyo No Recuperable solicitado es por
- inanciar parcialmente I ? |

inversion en el PROYECTO.

‘raestructura,
y Proyectos de

IV. El 24 de febrero de 2026, mediante oficio ATTRAPI/1.3.-014/2026, la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, manifesté a través de la Unidad de Planeacig
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Transporte Publico de la Agencia de Trenes y Transporte Publico Integrado, de conformidad con el
numeral 37.7.9. de las Reglas de Operacién del FONADIN (REGLAS DE OPERACION), que el
PROYECTO se apega a las disposiciones normativas aplicables y guarda congruencia con los
programas y metas sectoriales.

V. ElI10 de marzo de 2026, en la Segunda Sesién Extraordinaria 2026, el Comité Técnico del FONADIN
autoriz6 el Acuerdo CT/22-EXT/10-MARZO-26/VII (ACUERDO):

“Acuerdo
CT/2°-EXT/10-MARZO-26/VII

Con fundamento en las Cldusulas Tercera incisos a) y g), y Octava, inciso d) del Contrato del
Fideicomiso; los numerales 3.1, 3.4, 3.21, 3.22, 5.7, 8, 27.2, 28.2, 29.2.1 y 37.8.3 de las Reglas de
Operacién (RdO) y los Lineamientos del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo en

relacién con el proyecto denominado “Sistema Interconectado de Electromovilidad Linea 5, del
Area Metropolitana de Guadalajara” (PROYECTO INTEGRAL), se autoriza el otorgamiento de un
Apoyo No Recuperable, en la modalidad de Aportacién, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco

(GOBIERNO DEL ESTADO o PROMOTOR) hasta por la cantidad de |G
I/ P0Y0) sin el impuesto al valor agregado (IVA), para

financiar parcialmente el COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del PROYECTO
INTEGRAL

El GOBIERNO DEL ESTADO aportard recursos para financiar las obras de la FASE 3 por un monto
de al menos

mas e © (Cien por ciento (4

correspondiente a dichas obras.

Con fundamento en el numeral 38.1 de las RdO, se autoriza la excepcion a los numerales:

&

A '\

8.7 de las RdO, en virtud de que el PROMOTOR atin no cuenta con el Registro en la Cartera de
Programas y Proyectos de Inversién de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, no obstante, el PROMOTOR deberd obtenerlo previamente al desembolso del
APOYO.

11 de la RdO, en virtud de que la suma de recursos publicos (aportacién estatal y APOYO)
supera el 66% (sesenta y seis por ciento) de la inversion total del PROYECTO, toda vez que la
FASE 3 se realizard durante 2026-2027 (dos mil veintiséis a dos mil veintisiete) con el APOYO,
aportacion estatal y la inversién privada.

Incisos b, f y j del numeral 3. “Condiciones de Elegibilidad para Apoyos de inversién para
Proyectos” del Capitulo 1V. “De la evaluacién y autorizacion de los Apoyos de Inversién para el
Proyecto” del Titulo Cuarto. “De los Apoyos para Inversién en los Proyectos” de los Lineamientos
del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, toda vez que el GOBIERNO DEL ESTADO
estd ejecutando la Fase 1 y Fase 2 del PROYECTO, con el fin de cumplir con los tiempos de
efecucion y garantizar la implementacién del PROYECTO. Por lo que, el PROYECTO se
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VI.

a)

b)

c)

d)

e)
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presentard al Grupo de Trabajo Consultivo previo al desembolso del APOYO para su
conocimiento y en su caso su opinién favorable.

Tomando en consideracion la necesidad del PROMOTOR de contar con el presente Acuerdo, para
el desarrollo del PROYECTO, se recomienda la autorizacién de la APORTACION, considerando que,
si bien, a la fecha el PROMOTOR no cuenta con registro en la Cartera de Proyectos de la Unidad
de Inversiones de las Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, la institucién fiduciaria, realizard
lo asignacién de recursos una vez que se cuente con dicho registro, en términos de la Cldusula
Novena, inciso ¢) del Contrato de Fideicomiso.

Los recursos autorizados en el presente acuerdo son con cargo al presupuesto de Apoyos No
Recuperables, Prioritarios y los mismos no serdn actualizados para su desembolso.”

El 12 de marzo de 2026, mediante oficio UBI/400000/101/2026, el Titular de la Unidad de Banca de
Inversién de BANOBRAS y, Delegado Fiduciario, notificé al PROMOTOR los términos y condiciones
del ACUERDO.

DECLARACIONES
DECLARA EL FONADIN, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO FIDUCIARIO, QUE:

BANOBRAS es una Sociedad Nacional de Crédito, debidamente constituida conforme a las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos y actla en el presente Convenio en su caracter de Institucion
Fiduciaria en el FONADIN de conformidad con la Ley Orgéanica del Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos y su Reglamento Orgénico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de
Titulos y Operaciones de Crédito y demas ordenamientos juridicos aplicables.

El 7 de febrero de 2008, se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) el Decreto por el que
se ordena la creacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura. Siendo actualmente un
vehiculo de coordinacién de la Administracién Pdblica Federal para la inversién en infraestructura,
principalmente en las areas de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energia,
urbana y turistica, asi como las demas que autorice su Comité Técnico que auxiliarad en la planeacién,
fomento, construccién, conservacién, operacion y transferencia de Proyectos de Infraestructura con
impacto social o rentabilidad econémica.

En el articulo Segundo, inciso a) del Decreto a que se refiere el inciso anterior, se ordené a
BANOBRAS, en su caracter de Mandatario del Gobierno Federal, entre otras cuestiones, modificar el
fideicomiso denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas
(FARAC), a efecto de transformario en el FONADIN.

i
J
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El 6 de mayo de 2008, se suscribié el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo del

FARAC, mediante el cual éste se transformé en el FONADIN, en cumplimiento del Decreto a que s
ha hecho referencia en las presentes Declaraciones.

Con fecha 8 de octubre de 2018, se publicé en el DOF, el Decreto por el que se reforma y adiciona el
Decreto por el que se ordena la creacion del Fidgicomiso Fondo Nacional € Infraestructura,
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mediante el cual se adicioné un segundo parrafo al Articulo Tercero y se modificaron los Articulos
Cuarto y Décimo de dicho ordenamiento.

El 15 de noviembre de 2021, se public6 en el DOF, el Decreto por el que se modifican diversas
disposiciones del diverso que ordena la creacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura,
mediante el cual se modificaron los Articulos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de dicho
ordenamiento.

El 27 de marzo de 2024, BANOBRAS actuando como agente financiero y mandatario del Gobierno
Federal, y el propio BANOBRAS, en su caracter de institucién Fiduciaria, con la participacién de la
Unidad de Crédito Publico y Asuntos Internacionales de Hacienda de la Subsecretaria de Hacienda
y Crédito Publico suscribieron el Quinto Convenio Modificatorio al Contrato de fideicomiso publico
de administracién y fuente de pago para la adquisicién de bienes, contratacién de servicios y obra
publica no considerado entidad paraestatal nimero 1936 denominado FONADIN.

Carlos Mier y Teran Ordiales, Titular de la Unidad de Banca de Inversién de BANOBRAS y Delegado
Fiduciario del FONADIN, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebracién del
presente Convenio, lo cual acredita con la escritura publica 146,628 otorgada el 5 de agosto de 2024
ante el Licenciado Ricardo Gutiérrez Pérez, Notario 68 de la Ciudad de México, cuyo primer
testimonio fue inscrito en el Registro Publico de Comercio de esa ciudad, bajo el folio mercantil
electrénico 1407 el 14 de enero de 2025.

Fernando Tehuintle Basafiez, Titular de la Direccion de Proyectos de Transporte adscrita a la Unidad
de Banca de Inversion, asiste a la firma del presente Convenio, de conformidad con lo establecido
en el numeral 11 de la seccién XIIL.4. del Manual General de Organizacién de Banobras.

De conformidad con la informacién proporcionada por el GOBIERNO DE JALISCO, no ha identificado
disposiciéon alguna que limite o impida dar cumplimiento con el ACUERDO y en consecuencia
suscribir el presente Convenio.

FONADIN cuenta con los recursos necesarios en su patrimonio para cumplir con el otorgamiento
del APOYO objeto del presente Convenio.

DECLARA EL GOBIERNO DE JALISCO COMO PROMOTOR, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE:

El Estado de Jalisco es una entidad federativa libre y soberana que forma parte integrante de la
Federacién, conforme a lo dispuesto en los articulos 40, 42 fraccién 1, y 43, de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco.

El C. Luis Garcia Sotelo, Secretario de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, acredita su
personalidad mediante nombramiento de fecha 6 de diciembre de 2024, expedido por el
Gobernador del Estado de Jalisco y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccién I, 5 numeral 1 fracciones I y XVI, 7 numeral 1 fraccién III,

15 numeral 1 fracciones I, VI'y XVIII, 16 numeral 1 fraccion Il y 18 numeral 1 fracciones XXVII y XLI
A Ir'l
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de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi como el articulo 11 fracciones IX, LX
y LXXII del Reglamento Interno de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco, y el Acuerdo DIGELAG ACU 035/2025, de fecha 11 de agosto de 2025, publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Jalisco, el 24 de octubre de 2025, mediante el cual el Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco delega la facultad al Secretario de la Hacienda Pdblica, para que
suscriba en representacion del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los contratos,
convenios o cualquier otro instrumento juridico necesario con BANOBRAS, asi como con cualquier
otra institucién bancaria o financiera u organismo crediticio publico privado.

c) LaC. Karina Anaid Hermosillo Ramirez, Coordinadora General Estratégica de Gestién del Territorio,
acredita su personalidad mediante nombramiento de fecha 6 de diciembre de 2024, expedido por
el gobernador del Estado de Jalisco y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccion I, 5 numeral 1 fracciones II y XVI, 7 numeral 1 fraccién II,
11 numerales 1 y 2 fraccién IV, 13 numeral 1 fracciones XI y XVII de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco,

d) EIC. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco,
acredita su personalidad mediante nombramiento de fecha 6 de diciembre de 2024, expedido por
el Gobernador del Estado de Jalisco y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccién I, 5 numeral 1 fracciones I y XVI, 7 numeral 1 fraccién III,
15 numeral 1 fracciones I, VI y XVIII, 16 numeral 1 fraccién XI y 26 numeral 1, fraccién XXII de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi como el articulo 6 fraccién XXV del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.

e) El C. Diego Monraz Villasefior, Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, acredita su 8/
personalidad mediante nombramiento de fecha 6 de diciembre de 2024, expedido por el
Gobernador del Estado de Jalisco y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccidn I, 5 numeral 1 fracciones Il y IV, 7 numeral 1 fraccién III, ,
15 numeral 1 fracciones I, VI y XVIII, 16 numeral 1 fraccién XXI y 35 fraccién XXIII de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi como el articulo 8 fraccién XIX del Reglamento Interno
de la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco.

f) Conoce las Reglas de Operacion del FONADIN, la Politica Ambiental, Social y Gobernanza, y la Politica
de Género del FONADIN y los Lineamientos del Programa de Apoyo Federal de Transporte Masivo
(PROTRAM), asi como el Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano, y se
obliga a cumplir integramente con ellos.

g) Manifiesta que, a la fecha de firma del presente instrumento, la FASE 1 del PROYECTO INTEGRAL, se
encuentra totalmente concluida, con una inversién de _financiada con recursos del
GOBIERNO DE JALISCO para la pavimentacién de 6 kilémetros del tramo de la Carretera Chapala-
Guadalajara del Periférico Sur al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con 2 carriles laterales y
3 carriles para transito general por sentido, que se transformara en un boulevard de 12 carriles, que

-~

incluird ademas otros dos carriles centrales para transporte masivo.
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h) Manifiesta que, a la fecha de firma del presente instrumento, la FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL,
lleva un avance del 90 % (noventa por ciento) en las obras de la infraestructura y la adquisicién del
equipo de transporte masivo, con una inversién aproximada de-, con recursos del
GOBIERNO DE JALISCO; en la Componente de Infraestructura la cual comprende un tramo de 10 km
del Corredor Troncal de la Carretera Chapala-Guadalajara en el tramo del Periférico Sur al
Aeropuerto Internacional de Guadalajara 8 estaciones y una Terminal en el Aeropuerto, 9 puentes
peatonales y un retorno y, 2 tuneles, uno para acceso de los autobuses al Aeropuerto y otro para
acceso a los carriles centrales del Periférico Sur y en la Componente de Transporte, a través de
SITEUR, se adquirieron 10 autobuses articulados eléctricos y 31 autobuses eléctricos de 12 metros
con puertas de ambos lados (duales).

i) Manifiesta que estd ejecutando la FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL entre el Aeropuerto y el Periférico
Sur con recursos estatales con el fin de cumplir con los tiempos de ejecucién antes de junio de 2026
y garantizar la implementacién del PROYECTO de vialidad y de la Linea 5 transporte masivo.

j)  Manifiesta que para realizar la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL cuenta con la suficiencia
presupuestal para la APORTACION ESTATAL que le corresponde, para financiar con el APOYO la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA y la COMPONENTE DE TRANSPORTE de esta FASE 3, que
permitird extender la Linea 5 del PROYECTO INTEGRAL hacia el municipio de El Salto y hacia el Centro
de la Ciudad y hasta la Expo Guadalajara.

k) Todos los recursos que destinara al PROYECTO son y seran de origen licito.

I) No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la legalidad,
validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.

m) Conoce y acepta los términos y condiciones del ACUERDO, mediante el cual el Comité Técnico del
FONADIN autorizé el APOYO a favor del GOBIERNO DE JALISCO para financiar parcialmente el
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL. s

n) Acepta que la correcta aplicacién, seguimiento y control de los recursos del APOYO son
responsabilidad tinica y exclusiva del PROMOTOR, sin que el FONADIN tenga responsabilidad alguna
al respecto.

0) Cuenta con Cédula de Identificacion Fiscal nGmero SPC130227L99.
III. DECLARAEL SITEUR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:
\\

a) Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con personalidad
juridica propia y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 13,555 de fecha de diciembre
de 1988, publicado en el Periédico Oficial del Estado de Jalisco el dia 14 de enero de 1989 y el Decreto
18,170 de fecha 16 de diciembre de 1999, que reforma diversas disposiciones de este ultimo, cuyo
objeto primordial es la prestacién del servicio publico de transporte urbano masivo de pasajeros.
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b) El C. Amilcar Arnoldo Lépez Zepeda, Director General del Organismo SITEUR, acredita su
personalidad mediante nombramiento de fecha 6 de diciembre de 2024, expedido por el
Gobernador del Estado de Jalisco y cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccion Il y 66
numeral 1 fracciéon 1 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 numeral 1
fraccién I, 21 numeral 1, 23 numeral 1 fraccién II inciso a), y articulo 19 fraccién XII, de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco, 17 fraccién III del Decreto nimero 13,555 emitido por
el H. Congreso del Estado de Jalisco, por el que se crea el citado Organismo Publico Descentralizado,
13 y 15 fraccién VI del Reglamento Interno del Organismo Publico Descentralizado denominado
Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Ademas, el presente instrumento juridico se sustenta en lo determinado en el Acta de la
Ducentésima Quincuagésima Sesién Extraordinaria del Consejo de Administracién del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano, de fecha 27 de diciembre del afio 2024, a través del Acuerdo del Punto Siete,
en que, con fundamento en lo establecido en el articulo 19, fraccién XII, de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Jalisco, en estricto apego a lo establecido en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
y la normatividad legal aplicable, el Maximo Organo de Gobierno del Organismo, faculta y autoriza
al Titular de la Direccién General, a fin de que celebre los contratos, convenios y la celebracién de
los instrumentos juridicos, para los fines y naturaleza del SITEUR.

¢) Manifiesta que, con la APORTACION ESTATAL adquirird los autobuses eléctricos para la
COMPONENTE DE TRANSPORTE de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL y que posteriormente operara
las rutas troncales de transporte masivo de la FASE 2 y de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL y se
coordinard las rutas alimentadoras que se realizardn con la participacién de las EMPRESAS
TRANSPORTISTAS con la adquisicién de autobuses con INVERSION PRIVADA.,

d) Conoce las Reglas de Operacién del FONADIN, la Politica Ambiental, Social y Gobernanza, y la Politica
de Género del FONADIN y los Lineamientos del Programa de Apoyo Federal de Transporte Masivo
(PROTRAM), asi como el Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano, y se
obliga a cumplir integramente con ellos.

IV.  DECLARAN LAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

a) Con el fin de dar cumplimiento al ACUERDO, celebran el presente Convenio, para obligarse en los g/
\ l

términos y condiciones que se estipulan mas adelante.

b) Se encuentran satisfechos los criterios de elegibilidad contenidos en la Regla 8 de las Reglas de
Operacion del FONADIN, con excepcién de lo establecido en las Reglas 8.7 y 11., y las condiciones
de elegibilidad del numeral 3, Capitulo IV-De la Evaluacion y autorizacion de los Apoyos de Inversion
para el Proyecto, de los Lineamientos del PROTRAM, excepto los contenidos en los incisos b., f. y j.
Asimismo, se obligan a cumplir, en el dmbito de sus respectivas competencias, con los términos del
Decreto de creacién de FONADIN, el Contrato de Fideicomiso del FONADIN, las Reglas de Operacién
del FONADIN, el Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano y los
Lineamientos PROTRAM.

2026 \ P4g.7
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c) Previo a la suscripciéon del presente Convenio, en lo que a cada una de ellas corresponde, han
revisado y obtenido todas las autorizaciones necesarias de las instancias competentes para
suscribirlo; que sus respectivos representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y
capacidad legal suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas
ni revocadas en forma alguna, a la fecha de celebracién del presente Convenio. Asimismo,
reconocen como suyas, en lo que les corresponde, todas y cada una de las Declaraciones anteriores,
por lo que estdn de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se establece en el presente
Convenio.

d) En la celebracién del presente Convenio, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que
afecte el consentimiento con el que se celebra.

e) Sus representadas, en las actividades que realizan asumen el compromiso de respetar los Derechos
Humanos emanados de la Constitucién y de los Tratados Internacionales de los que México sea
parte, en todas las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES suscriben el presente Convenio, de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES. Para efectos del presente Convenio, las palabras que se describan en
mayusculas, tendran el significado que se les atribuye en la presente Cldusula, salvo que expresamente
se indique lo contrario. Dichas palabras podrén usarse en plural o singular segtin lo requiera el sentido
de la frase de que se trate. Asimismo, las palabras o términos que se escriban en este Convenio con la
primera letra en mayusculas tendran el significado que se les atribuye en las Reglas de Operacién del
FONADIN o en los Lineamientos del PROTRAM, o en su caso por considerarse nombres propios.

GOBIERNO DE JALISCO por un monto de al menos
incluido e

para la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3y la COMPONENTE DE TRANSPORTE de la
FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL compuesto por:

a) APORTACION ESTATAL. Es la cantidad de recursos que aportara incondicional e irrevocablemente el \X)

i. La aportacién del GOBIERNO DE JALISCO por al menos para
completar la inversién con IVA incluido de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3
del PROYECTO INTEGRAL, a través del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, conforme a Io',%

siguiente:

Al menos lsin IVA para la inversién total en los retornos y tuneles.
Al menos in IVA para la inversién en la pavimentacion y semaforizacién.

Al menosilllsin IVA para la inversion en las estaciones, patios y centro de carga. \

oy S

Al menosllsi» IVA para la inversién en los puentes peatonales, obras urbanas y

ciclovias.

e. El 100% (cien por ciento) del IVA correspondiente a la inversién total de los conceptos
anteriores financiados con APORTACION ESTATAL y el APOYO, estimado en-

f. EI100% (cien por ciento) de los honorarios/_ﬁic!_uciarios con IVA incluido.

¥ \

o~ M;ﬁ*gzu‘it::
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g. EI 100% (cien por ciento) de los recursos adicionales que se requieran en su caso para
completar la inversién de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del
PROYECTO INTEGRAL.

ii. Laaportacién del GOBIERNO DE JALISCO por al meno-incluyendo el IVA, para financiar
la inversién del COMPONENTE DE TRANSPORTE en la adquisicion de autobuses eléctricos
articulados y el SISTEMA DE RECAUDO.

b) APOYO. Es el Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacién gue aportara el FONADIN a favor
del GOBIERNO DE JALISCO por hasta un monto ce NN
B i incluir el IVA para financiar la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA
FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL, conforme a lo siguiente:

para la inversién en la pavimentacién y semaforizacién;
para la inversién de las estaciones, patios, y centro de carga, y
para la inversién de los puentes peatonales, obras urbanas y ciclovias.

a. Hasta
b. Hasta
¢. Hasta

¢) CARGADORES: Adquisicion de aproximadamente 48 cargadores fijos financiados con INVERSION
PRIVADA.

d) COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 3: Consiste en las obras de infraestructura
dedicada para el transporte masivo de 16.8 kildémetros, que incluye pavimentacién de carriles
centrales o laterales para uso de autobuses, 21 (veintilin) estaciones, un Centro de Transferencia
Modal (CETRAM), 12 (doce) parabuses, 2 (dos) retornos, 2(dos) tluneles, 19 (diecinueve) puentes
peatonales y la habilitacion de 34 (treinta y cuatro) entornos urbanos, 2 (dos) patios con talleres y
semaforizacidn; para la circulacién de:

(i) Las rutas alimentadoras de la FASE 3 a partir del Aeropuerto hacia el CETRAM “El Salto” por la J
Carretera Chapala-Guadalajara hasta el CETRAM y extensidon a distintos puntos del Municipio
de El Salto.
(ii) Las rutas a partir del Anillo Periférico Sur hacia el Centro de Guadalajara hasta el Parque Agua
Azul y de este hasta la Expo Guadalajara.
e) COMPONENTE DE TRANSPORTE DE LA FASE 3. Consiste en las diversas acciones y gestiones
necesarias para desarrollar el servicio de transporte publico masivo de la FASE 3 del PROYECTO
INTEGRAL que incluyen: i) la adquisicién del EQUIPO DE TRANSPORTE, ii) CARGADORES y iii) el SISTEM &/

DE RECAUDO; la COMPONENTE DE TRANSPORTE serd financiada con APORTACION ESTATAL e
INVERSION PRIVADA.

f) CONTRATISTA. Es(son) la(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) que suscriba(n) con el GOBIERNO DE
JALISCO CONTRATOS DE OBRA para los conceptos que se realicen con financiamiento parcial del
APQOYO, en términos de la normatividad federal aplicable.

g) CONTRATOS DE OBRA. Son los contratos de obra publica y de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, que el GOBIERNO DE JALISCO suscriba con el CONTRATISTA, en términos de la normatividad
federal aplicable, para la construccién de las obras del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE \

B Y
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3 del PROYECTO INTEGRAL que se financiara conjuntamente con el APOYO y la APORTACION ESTATAL,
en los términos y condiciones del presente Convenio y del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

EMPRESAS TRANSPORTISTAS: Es(son) la(s) empresa(s) operadora(s), preferentemente con
participacién de los concesionarios o permisionarios, o ambos, de las rutas actuales, que prestaran el
servicio de transporte publico de personas pasajeras en las rutas de la FASE 2 y FASE 3 del PROYECTO
INTEGRAL, con base en las nuevas concesiones, autorizaciones, o bien, el instrumento juridico
correspondiente que el GOBIERNO DE JALISCO les otorgue, con el compromiso de éstas empresas de
optimizar, adquirir y, aportar los Autobuses Eléctricos Duales y los Autobuses a Gas Natural y, cuya
contraprestacion serd el cobro de la tarifa o bien, el pago por servicio que reciba del GOBIERNO DE
JALISCO.

ENTE GESTOR. Es el Organismo Estatal SITEUR, responsable de la implementacién del PROYECTO, y
responsable de realizar las gestiones con la Secretaria de Transporte para la instrumentacién de la
politica tarifaria y su actualizacién, la programacién del servicio de las rutas del PROYECTO, en cuanto
a frecuencias y kilémetros recorridos de los autobuses, asi como la administracién, la supervisién y
el control en general del servicio de transporte publico de pasajeros, mediante la regulacién de las
concesiones o contratos que se otorguen a las EMPRESAS TRANSPORTISTAS para la debida operacién
del PROYECTO.

ENTIDAD EJECUTORA. Es la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del GOBIERNO DE JALISCO,
la que contratard y ejecutard las obras del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO, o en
su caso, la que el GOBIERNO DE JALISCO designe.

EQUIPO DE TRANSPORTE. Adquisiciéon de 29 autobuses eléctricos articulados de 18 metros por
SITEUR con la APORTACION ESTATAL y la adquisicién de 67 autobuses eléctricos duales de 12.8
metros y 55 autobuses a gas natural de 12 metros con INVERSION PRIVADA.

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA. Es el Contrato de Fideicomiso de Administracién y Fuente de
Pago que el GOBIERNO DE JALISCO deberé constituir en el Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo, como Institucién
Fiduciaria, a satisfaccion del FONADIN, cuyos fines son, entre otros, administrar los recursos
derivados del APOYO y de la APORTACION ESTATAL, a que se refiere el presente Convenio, destinados
al pago de los contratos para la ejecucién del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del
PROYECTO INTEGRAL.

m) FIDEICOMISO DE OPERACION. Es el Contrato de Fideicomiso del sistema integrado de recaudo para

n)

P - i
o~ Ma l‘léal rita

los sistemas de transporte publico masivo y colectivo niimero 2460287-1, que tiene constituido el
GOBIERNO DE JALISCO con el Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, el cual tiene como objeto establecer un mecanismo juridico y financiero
para la administracién, inversion y dispersién de recursos aportados a dicho fideicomiso a fin de que
se destine al pago de la operacién del transporte masivo a cargo del GOBIERNO DE JALISCO,

FONADIN. Es Fideicomiso Publico de administracién y fuente de pago para la adquisicion de bienes,
contratacion de servicios y obra publica no coiidf'rado entidad paraestatal ndmero 1936,
pd
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denominado Fondo Nacional de Infraestructura constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo, en su cardcter de
Institucion Fiduciaria.

GOBIERNO DE JALISCO. Es el Gobierno del Estado de Jalisco.
IVA. Impuesto al valor agregado.

INVERSION PRIVADA. Es la inversién por concepto de capital privado, capital de riesgo y/o crédito,
segun sea el caso, para financiar la adquisicién del EQUIPO DE TRANSPORTE y CARGADORES.

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO. Es el costo total de recursos publicos y privados, requeridos para
desarrollar e implementar la FASE 2 y la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL, de la Linea 5 para el
transporte masivo cuya inversién asciende aproximadamente a - el cual incluye la
inversion aproximada de |Jjllcc '2 FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL con recurso estatal y la
inversién de la FASE 3 DEL PROYECTO INTEGRAL por un monto estimado de ||| financiado
con el APOYO, APORTACION ESTATAL e INVERSION PRIVADA.

MASTU. Es el Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano, suscrito entre el
Banco Nacional de Obras y Servicios Publico, S.N.C., en su caracter de Institucién de Banca de
Desarrollo, y el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento, con el fin de contribuir a la
implementacién de buenas practicas en materia ambiental y social a lo largo de la ejecucion de los
Proyectos de Transporte Urbano Masivo en México.

PROTRAM. Es el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo.

PROYECTO: Consiste en la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL que se integra de las COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA y la COMPONENTE DE TRANSPORTE para el transporte masivo con autobuses
eléctricos y a gas natural.

PROYECTO INTEGRAL. Es el “Sistema Interconectado de Electromovilidad Linea 5 del Area
Metropolitana de Guadalajara”, que consiste en 32.8 kilémetros, para transformar el tramo de la
Carretera Chapala-Guadalajara del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el Anillo Periférico
enun boulevard de 12 (doce) carriles con calles laterales de 2 (dos) carriles por sentido, 3 (tres) carriles
centrales para transito general por sentido y 2 (dos) carriles de uso exclusivo confinado para
transporte masivo con autobuses eléctricos articulados del SITEUR, asi como una FASE 3 para
conectar con rutas de autobuses hacia el sur las zonas del Municipio de El Salto y hacia el Centro de
la Ciudad y después hasta el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, conforme al grafico del
Anexo Unico y descripciones siguientes por FASE de la infraestructura y la de transporte:

i) FASE 1 del PROYECTO INTEGRAL: Consiste en la pavimentacién de 2 (dos) carriles laterales
por sentido, 3 (tres) carriles centrales para transito general y 1 (un) carril exclusivo por sentido
de 6 (seis) kilbmetros de la Carretera Chapala-Guadalajara desde el entronque con el
Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el Anillo Periférico, financiado con recursos
estatales.

4
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i)

iii)

iv)

FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL: Consiste en la infraestructura dedicada para el Corredor
Troncal de transporte masivo con carriles confinados en el Tramo de la Carretera Chapala-
Aeropuerto para circulacién de autobuses eléctricos articulados para comunicar la Terminal
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta entroncar con los carriles centrales del
Anillo Periférico de 10 (diez) kildmetros que incluye la habilitacién de los 2 (dos) carriles
centrales, 8 (ocho) estaciones y la Terminal de autobuses en el Aeropuerto, 9 (nueve) puentes
peatonales, 1 (un) retorno y 2 (dos) tineles que consisten en un paso inferior para autobuses
para acceso del Aeropuerto y otro paso inferior para autobuses para acceso a los carriles
centrales del Periférico, financiado con la APORTACION ESTATAL.

FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL: Consiste en la construccion de infraestructura dedicada
para el transporte masivo de 16.8 kilémetros, que incluye pavimentacion de carriles centrales
o laterales, 21 (veintidn) estaciones, 1(un) Centro de Transferencia Modal, 12 (doce)
parabuses, 2 (dos) retornos, 2(dos) tuneles, 19 (diecinueve) puentes peatonales y la
habilitacién de 34 (treinta y cuatro) entornos urbanos, 2 (dos) patios con talleres y
semaforizacion; para (i) las rutas alimentadoras al Corredor Troncal entre el Aeropuerto y el
Municipio de El Salto por la Carretera Chapala-Guadalajara hasta el CETRAM y extensién a
distintos puntos del municipio de El Salto, (ii} para las rutas entre el Anillo Periférico Sury el
Centro de Guadalajara hasta el Parque Agua Azul y de este hasta la Expo Guadalajara.

COMPONENTE DE TRANSPORTE de la FASE 2 y FASE 3:

EQUIPO DE TRANSPORTE de la FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL: Adquisicién de 41 autobuses
eléctricos (10 articulados y 31 duales) y SISTEMA DE RECAUDO, financiados con APORTACION
ESTATAL.

EQUIPO DE TRANSPORTE de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL: Adquisicién de 29 autobuses
eléctricos articulados financiados con APORTACION ESTATAL y 67 autobuses eléctricos
duales, 55 autobuses a gas natural y 48 cargadores financiados con INVERSION PRIVADA

El SISTEMA DE RECAUDO financiada con APORTACION ESTATAL.

v) SISTEMA DE RECAUDO. Son los sistemas para la gestion, procesamiento y transmision de datos que
permitan: i) el control de la operacién del EQUIPO DE TRANSPORTE, ii) el disefio, control y
administracién del recaudo electrénico de la tarifa en los autobuses o en las estaciones iii) los
sistemas de informacién al usuario que incluye software y hardware compuesto por los equipos de
cémputo e infraestructura de telecomunicaciones instalados en el centro de control.

vi) SUPERVISION DE OBRA. Persona moral que contratard el GOBIERNO DE JALISCO con recursos
propios, bajo la normativa estatal aplicable, para verificar que se lleven a cabo los trabajos del
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL.

SEGUNDA. OBJETO Y MONTO DEL APOYO. Con sujecién a las disposiciones legales aplicables y a los
términos del ACUERDO, el FONADIN otorga un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacién, a
favor del GOBIERNO DE JALISCO hasta por la cantidad d

_sin incluir IVA, para financiar parcialmente la inversién en la COMPONENTE DE
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INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL, en los términos y condiciones estipulados en
el presente Convenio.

El GOBIERNO DE JALISCO, se obliga a aportar al menos|
con IVA incluido,

compuesto por al menos [ -- - financiar la COMPONENTE DE

INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 3; y por al menos |JJJJJilibara financiar inversién en la COMPONENTE
DE TRANSPORTE de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL en los términos y condiciones estipulados en el
presente Convenio.

El GOBIERNO DE JALISCO se obliga a aportar los recursos adicionales que se requieran para la puesta en
operacién, mantenimiento y reinversiones del PROYECTO; por lo que el GOBIERNO DE JALISCO no podra
solicitar recursos adicionales a FONADIN para la conclusién del PROYECTO, siendo responsabilidad del
PROMOTOR la obtencién de éstos y la prevencién de la reserva por ajustes de costos.

En caso de que la inversién total del PROYECTO financiada con participacién del APOYO sea mayor a la
presupuestada, el GOBIERNO DE JALISCO, se obliga a aportar los recursos faltantes para la conclusién y
puesta en operacién del PROYECTO, en cuyo caso, el FONADIN no estara obligado a aportar recursos
adicionales.

TERCERA. DESTINO DEL APOYO Y DE LA APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO. LAS PARTES
acuerdan que el APOYO y la APORTACION ESTATAL, se desembolsarén a través del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA para destinarse al pago de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 3,
conforme a los siguientes montos:

a. EI APOYO del FONADIN por hasta -se destinara, hasta donde alcance de los siguientes

conceptos, sin incluir el IVA:

i) Hasta para la pavimentacién y semaforizacion.
ii) Hasta para las estaciones, patios, y centro de carga.
ili) Hasta para los puentes peatonales, obras urbanas y ciclovias.

b. LaAPORTACION ESTATAL por un monto de al menos-on IVA se destinard para completar
el financiamiento de la inversién en la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA FASE 3 del

PROYECTO INTEGRAL, para los siguientes conceptos y montos:

i) Almenos
ii) Almenos

sin IVA de los retornos y tuneles,

sin IVA de la pavimentacién y semaforizacion;

iii) Al menos sin IVA de las estaciones, patios, y centro de carga,

iv) Al menos in IVA de los puentes peatonales, obras urbanas y ciclovias,

v) EI100% del IVA correspondiente a la inversién total de las obras financiadas con el
APQOYO y la APORTACION ESTATAL en los conceptos anteriores que se estima -

vi) El 100% (cien por ciento) de los honorarios fiduciarios con IVA incluido.

Las PARTES acuerdan que los recursos del APOYO no serdn actualizados con la inflacién-para su

desembolso. A
‘_4"

= & LW LK \! Pég.13

arcy e

A R‘;Ilg""zlta“] Av. Javler Barraos Sierra 515, Lomas de ianta Fe, Alvaro Obregén, 01219, CDMX. Tel: 5270 1200 www.gob.mx/banobras

il#

/
/
g
o
\



Hacienda N\

Secretaria de Haclenda y Crédito Piiblico

LAS PARTES acuerdan que los recursos adicionales necesarios para concluir y poner en operacién la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL seran aportados por el
GOBIERNO DE JALISCO, para lo cual, en su caso, se obliga a ampliar el monto de la APORTACION ESTATAL.

LAS PARTES estan de acuerdo en que las aportaciones del APOYO y de la APORTACION ESTATAL que realicen
al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA para financiar la inversién de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL se
pueden aplicar, en su caso, para cubrir las escalatorias de los precios unitarios y lo previsto en los
CONTRATOS DE OBRA conforme a la normatividad federal aplicable y para modificaciones o ajustes de
costos de la misma, justificadas y aprobadas por el GOBIERNO DE JALISCO, el Comité Técnico del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y el SUPERVISOR DE OBRA, en términos del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA.

El APOYO debera destinarse exclusivamente a las obras y servicios asociados de la COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL descritos en la presente Clausula.

El APOYO no podrd destinarse a obras complementarias o adicionales distintas a las previstas en la
presente Clausula, la adquisicion de terrenos, gastos y costos por servicios fiduciarios, al financiamiento de
la inversion privada impuestos y contribuciones de cualquier indole, seguros y fianzas, estudios, proyecto
ejecutivo, gerencia del proyecto, capital e intereses correspondientes a la deuda derivada de los créditos
que al efecto se contraten en relacién con el PROYECTO, permisos, gastos no recuperables, afectaciones y
liberacién de derecho de via, y acciones de mitigacién y compensacién ambiental.

El fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA debera reintegrar al FONADIN los recursos
remanentes y el total de los productos financieros que se generen del APOYO depositado en eI
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

El GOBIERNO DE JALISCO estd de acuerdo que los rendimientos financieros que se generen de la
APORTACION ESTATAL al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA podran destinarse, a cubrir los honorarios
fiduciarios y su IVA correspondiente. En el entendido que, si dichos recursos econdmicos fueren

insuficientes, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga a aportar recursos econémicos suficientes para tal
concepto.

El GOBIERNO DE JALISCO se compromete a incluir en el monto de la APORTACION ESTATAL al menos|jjij

I <1 1VA, para financiar a través de SITEUR la inversién en la adquisicién de

autobuses articulados eléctricos y el SISTEMA DE RECAUDO del COMPONENTE DE TRANSPORTE. S

Ademas, el GOBIERNO DE JALISCO se compromete a concertar con la EMPRESAS TRANSPORTISTAS la
INVERSION PRIVADA en EQUIPO DE TRANSPORTE para la adquisicién de 67 autobuses eléctricos duales,
de 55 autobuses a gas natural y de 48 cargadores.

depositard el FONADIN en 3 (tres) exhibiciones conjuntamente con la APORTACION ESTATAL para la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, a través del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a
nombre, por cuenta y orden del GOBIERNO DE JALISCO, conforme al procedimiento que se indica en I\

CUARTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS PARA EL DESEMBOLSO DEL APOYO. Los recursos del APOYO Ios(}(

“Cldusula Séptima. Procedimiento de desembolso del APOYO y de la APORTACION ESTATAL al FIDEICOMISO

_ \
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INFRAESTRUCTURA", del presente Convenio, una vez que el GOBIERNO DE JALISCO haya acreditado, a
satisfaccidon del FONADIN, el cumplimiento de las condiciones siguientes:

A. Condiciones suspensivas previas a la primera disposicion del APOYO:

A= LU L0 Y
- ano de
-
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Notificar por escrito al FONADIN mediante oficio emitido por el GOBIERNO DE JALISCO por conducto
de la Secretaria de la Hacienda Publica o en su caso de la dependencia que para tal efecto designe,
los nombres completos y cargos que desempefian las 2 (dos) personas servidoras publicas facultadas
para instruir y solicitar disposiciones de los recursos derivados del APOYO. Dicho escrito deberd
acompafiarse de la copia simple de las identificaciones oficiales vigentes y nombramientos de las
personas servidoras publicas facultadas.

Entregar al FONADIN original de la solicitud de recursos respectiva del APOYO, que deberd estar
firmada conjuntamente por las 2 (dos) personas servidoras publicas autorizadas, conforme al inciso
a. anterior, sefialando el monto del APOYO que le corresponda depositar en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, conforme a lo establecido en la presente Cldusula, para destinarlo a los
conceptos de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3.

Entregar al FONADIN la constancia emitida por el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
en la que se estipule que el GOBIERNO DE JALISCO realizé la transferencia de recursos econémicos
suficientes de la APORTACION ESTATAL al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, conforme a lo
establecido en la presente Clausula.

Entregar a FONADIN documento que acredite que el GOBIERNO DE JALISCO obtuvo el registro en la
Cartera de Programas y Proyectos de Inversién de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

Entregar a FONADIN copia del acuerdo emitido por el Grupo de Trabajo Consultivo que le haya sido
notificado por FONADIN.

Iniciar dentro de un plazo de 180 (ciento ochenta) dias naturales contados a partir de la fecha de
suscripcion del presente Convenio, al menos un procedimiento de contratacién de los conceptos del
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, para lo cual debera observar la normativa federal

aplicable.

Entregar por escrito al FONADIN copia simple del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA formalizado,

previo visto bueno del FONADIN, el cual deberd incluir al menos lo siguiente:

i. Que el FONADIN cuente con un miembro propietario y su respectivo suplente en el Comité
Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, mismos que contaran con voz y voto de

APOYO.

/
/
y

calidad respecto del APOYO; ;
ii. Que el Fideicomitente designe a FONADIN como Fideicomisario en Primer Lugar respecto del

iii. Que, en las decisiones respecto del destino del APOYO, se requerird voto favorable del

representante del FONADIN.
2o f
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iv. El representante del FONADIN debera ser miembro del citado Comité Técnico desde la fecha
de suscripcion del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y hasta su fecha de extincién.

En caso de que la solicitud de desembolso se realice en el siguiente ejercicio fiscal, a la fecha de
suscripcién del presente Convenio, y el GOBIERNO DE JALISCO no haya depositado los recursos
correspondientes a la APORTACION ESTATAL, debera entregar al FONADIN un oficio de suficiencia
presupuestal respecto del ejercicio correspondiente de los recursos econémicos de la APORTACION
ESTATAL, que se destine a realizar el COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA; en caso de que sean
aportaciones multianuales, debera informarse el monto correspondiente al ejercicio en curso.

Entregar al FONADIN el documento que acredite que el GOBIERNO DE JALISCO aporté al
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA la APORTACION ESTATAL, conforme a lo establecido en la
presente Clausula.

Entregar por escrito al FONADIN el dictamen juridico elaborado y suscrito por el titular de la ENTIDAD
EJECUTORA del GOBIERNO DE JALISCO, en el que sefiale que el procedimiento de contratacion de la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 cumplié con los principios del articulo 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y se realizé bajo las disposiciones federales
legales aplicables.

En caso de que el GOBIERNO DE JALISCO provea a los participantes en el procedimiento de
contratacion, estudios de factibilidad diferentes a los utilizados por la unidad de evaluacién financiera
del FONADIN para emitir el dictamen financiero correspondiente, el APOYO debera de ser sometido
nuevamente a consideracién de los érganos de decisién del FONADIN.

Entregar al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y al FONADIN copia certificada de al
menos un CONTRATO DE OBRA de la FASE 3, adjudicado en términos de la normativa federal
aplicable.

Entregar al FONADIN, copia certificada del contrato del SUPERVISION DE OBRA del PROYECTO,
adjudicado en términos de la normativa estatal aplicable, asi como una manifestacién del GOBIERNO
DE JALISCO respecto a que la SUPERVISION DE OBRA se realizara con recursos estatales.

. Entregar al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y al FONADIN, copia de las fianzas de
cumplimiento y las fianzas de anticipos de(l) o los CONTRATOS DE OBRA de la FASE 3, en términos de
la normativa federal aplicable.

Entregar al FONADIN, el Programa de Ejecucién de las obras del COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, para la aplicacién de los recursos del APOYO, firmado por la
ENTIDAD EJECUTORA.

Entregar al FONADIN un oficio debidamente firmado por la ENTIDAD EJECUTORA, en la cual
manifiesta que la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 cumple con todas las
disposiciones ambientales aplicables y el MASTU.

7
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Las condiciones suspensivas antes sefialadas deberdn quedar cumplidas en un plazo que no exceda de
180 (ciento ochenta) dias naturales, contado a partir de la fecha de firma del presente Convenio. En caso
de que el GOBIERNO DE JALISCO no cumpla con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, el
FONADIN podra cancelar el APOYO, o en su caso, dicho plazo podra ser prorrogado por el FONADIN, a
través de su Delegado Fiduciario en términos de las Reglas de Operacién, siempre y cuando, el
GOBIERNO DE JALISCO solicite por escrito al FONADIN una prérroga debidamente fundada y motivada,
previamente al vencimiento del plazo mencionado. El FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, en
caso de considerarlo procedente con base en las justificaciones que al efecto exprese por escrito el
GOBIERNO DE JALISCO, podra prorrogar por escrito dicho plazo.

B. Condiciones suspensivas para las disposiciones subsecuentes del APOYO:

a.

Entregar al FONADIN original de la solicitud de recursos respectiva del APOYO, que debera estar
firmada conjuntamente por las 2 (dos) personas servidoras publicas autorizadas por el GOBIERNO DE
JALISCO, conforme al inciso a. del apartado A. de la presente Cldusula, sefialando el monto del APOYO
que le corresponda depositar en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, conforme a lo establecido
en la “Cldusula Tercera. Destino del Apoyo y de la Aportacién Estatal para el Proyecto”, para que la
aplicacién del APOYO conforme a lo establecido en la presente Clausula.

Entregar por escrito al FONADIN un oficio suscrito por el GOBIERNO DE JALISCO ratificando a las
personas servidoras publicas designadas conforme al inciso a. apartado A. de la presente Clausula,
en caso de alguna modificacién de las personas servidoras publicas facultadas para instruir y solicitar
la disposicién de recursos del APOYO, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga a notificar a FONADIN,
dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la citada modificacién, los nombres de las
nuevas personas servidoras publicas facultadas, cargos que desempefian y copia simple de las
identificaciones oficiales vigentes.

Entregar al FONADIN la constancia emitida por el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
en la que se estipule que el GOBIERNO DE JALISCO realizé la transferencia de recursos econémicos
suficientes de la APORTACION ESTATAL al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, conforme a lo
establecido en la presente Clausula.

Entregar al FONADIN vy al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, copia certificada de los
CONTRATOS DE OBRA de la FASE 3, en caso de ser nuevos respecto del primer desembolso del APOYO,
o hayan sido sujetos de modificacion.

Entregar al FONADIN el dictamen juridico elaborado y suscrito por el titular de la ENTIDAD EJECUTORA
del GOBIERNO DE JALISCO, en el que sefiale que el procedimiento de contratacién del COMPONENTE
DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 cumplié con los principios del articulo 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y se realiz6 bajo las disposiciones federales legales
aplicables.

Entregar al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y al FONADIN, copia de las fianzas de
cumplimiento y las fianzas de anticipos de los CONTRATOS DE OBRA de la FASE 3, en términos de la
normativa federal aplicable, en caso de ser nuevos respecto del primer desembolso o hayan sido
sujetos de modificacién.
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g. Acreditar por escrito ante el FONADIN que el avance fisico del COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 no presenta una desviacién mayor al 20% (veinte por ciento) con
respecto del Programa de Ejecucion de las obras del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la
FASE 3.

h. Entregar por escrito al FONADIN la declaracién del GOBIERNO DE JALISCO mediante la cual,
manifieste por escrito “Que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones previstas en la Cldusula
Quinta. Obligaciones del Promotor para el Componente de Infraestructura del Proyecto”.

Las condiciones suspensivas antes sefialadas deberén quedar cumplidas en un plazo que no exceda de
180 (ciento ochenta) dias naturales, contado a partir de la fecha del desembolso del APOYO inmediato
anterior realizado. En caso de que el GOBIERNO DE JALISCO no cumpla con las condiciones suspensivas
en el plazo mencionado, el FONADIN podra cancelar el APOYO, o en su caso, dicho plazo podra ser
prorrogado por el FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, siempre y cuando, el GOBIERNO DE
JALISCO solicite por escrito al FONADIN una prérroga debidamente fundada y motivada, previamente al
vencimiento del plazo mencionado. EI FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, en caso de
considerarlo procedente con base en las justificaciones que al efecto exprese por escrito el GOBIERNO DE
JALISCO, podra prorrogar por escrito dicho plazo.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO. El GOBIERNO DE JALISCO, a través del ENTE GESTOR o la ENTIDAD EJECUTORA, segun sea el
caso, se obliga frente al FONADIN respecto al COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, a lo
siguiente:

del presente Convenio, al menos un procedimiento de contratacién de los conceptos del
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, para lo cual debera observar la normativa
federal aplicable, para las obras que se financien parcialmente con el APOYO.

2. Elaborar los documentos y realizar los procedimientos de contratacién de obra, conforme a la
normativa federal aplicable, de los CONTRATOS DE OBRA de la FASE 3 que se contraten con
recursos provenientes del APOYO.

3. Adjudicar, con recursos del GOBIERNO DE JALISCO, para financiar el (los) contrato (s) de la
SUPERVISION DE OBRA de la FASE 3, bajo su responsabilidad, en términos de la legislacién estatal
aplicable.

4. Supervisar la correcta ejecucion de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA con apoyo de la
SUPERVISION DE OBRA.

5. Instruir a la SUPERVISION DE OBRA para que, ante cualquier solicitud de informacién formulada
por escrito por el FONADIN, se entregue a través de la ENTIDAD EJECUTORA, la documentacion

1. Iniciar dentro de un plazo de 180 (ciento ochenta) dias naturales contados a partir de la suscripcion ‘&

requerida en un plazo maximo de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de la recepcion de la
solicitud

[
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Adjudicar los CONTRATOS DE OBRA de la FASE 3 bajo su responsabilidad, en cumplimiento de los
principios del articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los
términos de las disposiciones federales aplicables.

Pagar el 100% (cien por ciento) del IVA correspondiente a la inversion total de la COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA.

Realizar, con cargo a la APORTACION ESTATAL, con su correspondiente IVA, los conceptos relativos
al 100% (cien por ciento) de los retornos y tineles de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

Obtener, con cargo total a la APORTACION ESTATAL, todos los permisos, licencias y autorizaciones
que sean necesarios para la ejecucion del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3.

Depositar al patrimonio del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, en tiempo y forma, la
APORTACION ESTATAL, con el fin de que el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
disponga oportunamente de los recursos para pagar en conjunto con el APOYO, segln
corresponda, la ejecucién del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, de conformidad
con el presente Convenio y el FFDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

Aportar al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, en su caso de requerirse, los recursos adicionales
a la APORTACION ESTATAL para la terminacién de la FASE 3 del PROYECTO INTEGRAL.

Entregar al FONADIN el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Social de la FASE 3.

Emitir el Aviso de Terminacién de Obra de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 en
el cual se manifieste que el GOBIERNO DE JALISCO da cumplimiento a las obligaciones establecidas
en la presente Clausula, acompafiado por la no objecién del FONADIN.

Contratar y pagar con recursos presupuestales del GOBIERNO DE JALISCO, la limpieza,
mantenimiento, conservacién y vigilancia de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3,
durante su construccién y una vez concluida, en caso de que el PROYECTO INTEGRAL no genere
recursos suficientes para estos conceptos.

INFRAESTRUCTURA conforme a la “Cldusula Décima Primera. Rendicién de Cuentas del Componente de
Infraestructura” del presente Convenio y, en su caso, un reporte de seguimiento al MASTU.

Presentar al FONADIN los informes de rendicién de cuentas del COMPONENTE DE 2/

Presentar al FONADIN un informe de la conclusion de la FASE 2 del PROYECTO INTEGRAL, en el
cual se especifiquen los componentes que integran la misma.

Realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, las demas actividades necesarias para la terminacién
y puesta en operacion del PROYECTO INTEGRAL, en términos de las disposiciones aplicables.

Entregar semestralmente al FONADIN, los informes del seguimiento y cumplimiento de
obligaciones ambientales, asi como salvaguardas ambientales y social que‘establece el MASTU, a
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partir de la entrega del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo Social, conforme al numeral
12. de la presente Clausula.

19. Realizar las obras de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 con el APOYO y la
APORTACION ESTATAL, bajo su exclusiva responsabilidad y de conformidad con la normativa
federal aplicable, en un plazo que no exceda de 24 (veinticuatro) meses contados a partir del dia
siguiente de la fecha del primer desembolso del APOYO, de tal forma que vencido este plazo se
pueda iniciar la operacién del PROYECTO INTEGRAL. En caso de considerarlo procedente, el
FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, podré prorrogar dicho plazo, siempre y cuando el
GOBIERNO DE JALISCO solicite por escrito al FONADIN, una prérroga debidamente fundada y
motivada, previamente al vencimiento del plazo mencionado. El FONDO, a través de su Delegado
Fiduciario, en caso de considerarlo procedente con base en las justificaciones que al efecto exprese
por escrito el GOBIERNO DE JALISCO, podré prorrogar por escrito dicho plazo

20. En su caso, sacar en paz y a salvo al FONADIN de cualquier responsabilidad establecida en la
“Cldusula Décima Sexta. Indemnizacién” del presente Convenio.

El GOBIERNO DE JALISCO bajo su exclusiva responsabilidad, debera acreditar por escrito al FONADIN, el
cumplimiento de las obligaciones sefialadas en la presente Clausula en un plazo que no exceda de 24
(veinticuatro) meses, contados a partir del dia siguiente de la fecha del primer desembolso del APOYO,
salvo que se establezca un plazo especifico para el cumplimiento de alguna obligacién o se cumpla lo
previsto en la “Cldusula Vigésima. Vigencia y Modificaciones del Convenio”. Este plazo podra ser prorrogado
por el FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, mediante solicitud por escrito que le presente el
PROMOTOR, previo a su vencimiento, y siempre y cuando el GOBIERNO DE JALISCO lo funde y motive
plenamente, a satisfaccién del FONADIN.

En caso de incumplimiento, el FONADIN tendré el derecho de solicitar el reembolso de la totalidad de los
recursos del APOYO efectivamente erogados a dicha fechas, en términos de la “Cldusula Décima Quinta.
Reembolso del Apoyo”y cancelar el APOYO sin responsabilidad para FONADIN.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE JALISCO PARA EL COMPONENTE DE TRANSPORTE. El
GOBIERNO DE JALISCO, a través del ENTE GESTOR en conjunto con la Secretaria de Transporte, se obliga
frente al FONADIN respecto del COMPONENTE DE TRANSPORTE del PROYECTO, a lo siguiente:

a) Instrumentar las rutas troncales y alimentadoras que correspondan al PROYECTO.

b) Utilizar la infraestructura especializada para circulacion de los autobuses del PROYECTO,
construida y financiada parcialmente con los recursos del APOYO.

c) Concertar la creacién o reorganizacion de las EMPRESAS TRANSPORTISTAS y proveerles el apoyo

autorizaciones que sean necesarios para la operacién del PROYECTO.

2

R

que sea necesario para lograr una organizacién eficiente, capaz y moderna.
d) Brindar apoyo a las EMPRESAS TRANSPORTISTAS para obtener los permisos, licencias y
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e) Otorgar a las EMPRESAS TRANSPORTISTAS, en los términos de la legislacion aplicable, los titulos
de concesioén, autorizaciones o contratos para la prestacién del servicio de transporte publico de
personas pasajeras en las rutas del PROYECTO.

f) Implementar y operar el SISTEMA DE RECAUDO, realizar los protocolos de pruebas, lograr su
puesta en operacidon de forma oportuna, supervisar su adecuada operacién y confiabilidad, asi
como brindar un adecuado nivel de soporte.

g) Modificar el FIDEICOMISO DE OPERACION con la participacién de las EMPRESAS TRANSPORTISTAS
y en caso de ser necesario, con el proveedor del SISTEMA DE RECAUDO, en el cual, el FONADIN
tendrd derecho a participar con voz en el Comité Técnico respectivo, al menos, durante los 2 (dos)
primeros afios de operacién del PROYECTO.

h) Concertar con las EMPRESAS TRANSPORTISTAS la participacién de la INVERSION PRIVADA, en el
PROYECTO, por un monto equivalente al menos de en la adquisicién del EQUIPO DE
TRANSPORTE, e infraestructura complementaria que requieran y carga eléctrica de los autobuses,
instalaciones, entre otros.

i) Formalizar el contrato de prestacién de servicio de carga eléctrica para los autobuses eléctricos
que se invertird en la habilitaciéon del patio de encierro, talleres, la infraestructura para recarga
nocturna en los talleres y la recarga de oportunidad ubicadas en cada uno de los corredores
eléctricos.

j) Poner en etapa de operacion el servicio de transporte publico de las rutas del PROYECTO en un
plazo que no exceda de 6 (seis) meses después de que el GOBIERNO DE JALISCO notifique al
FONADIN que ha concluido el COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3. En caso de
considerarlo procedente, el FONADIN podrd prorrogar dicho plazo, siempre y cuando, el
GOBIERNO DE JALISCO se lo solicite por escrito con anticipacién al vencimiento, debidamente
fundamentado y motivado.

k) Emitir el Aviso de Inicio de Operaciones en el cual se manifieste que se da cumplimiento a las
obligaciones de la presente Clausula, con la no objeciéon del FONADIN, en un plazo que no exceda
de 24 (veinticuatro) meses después del primer desembolso del APOYO. En caso de considerarlo
procedente, el FONADIN podra prorrogar dicho plazo, siempre y cuando, el GOBIERNO DE JALISCO
se lo solicite por escrito, debidamente fundamentado y motivado, con anticipacién al vencimiento.

I) Presentar al FONADIN los informes de rendicién de cuentas del COMPONENTE DE TRANSPORTE
conforme a la “Cldusula Décima Segunda. Rendicion de Cuentas del Componente de Transporte” del
presente Convenio y en su caso, un reporte de seguimiento al MASTU o indicadores de
sostenibilidad.

SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO DEL APOYO Y DE LA APORTACION ESTATAL AL
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA. El FONADIN realizara el desembolso del APOYO al FIDEICOMISO
DE INFRAESTRUCTURA a nombre, por cuenta y orden del GOBIERNO DE JALISCO conforme a los montos
estipulados en la “Cldusula Tercera. Destino del Apoyo y de la Aportacién Estatal para el Proyecto”y “Cldusula
Cuarta. Condiciones Suspensivas para el Desembolso del Apoyo”, en la proporcién que-le corresponda
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después de que el GOBIERNO DE JALISCO haya depositado los recursos que correspondan de su
APORTACION ESTATAL y siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones suspensivas previstas en la
“Clausula Cuarta. Condiciones Suspensivas para el Desembolso del Apoyo” del presente Convenio.

LAS PARTES acuerdan que el PROMOTOR contara con un plazo maximo de 6 (seis) meses, contado a partir
de la firma del presente Convenio para el inicio del uso de los recursos del APOYO, de lo contrario, el
FONADIN podra cancelar el APOYO, sin necesidad de notificacién por escrito al GOBIERNO DE JALISCO y
en consecuencia el presente Convenio se daria por terminado sin responsabilidad para FONADIN.

El FONADIN desembolsard el APOYO al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA mediante transferencia
electrénica de fondos a la cuenta que el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA le indique
previamente por escrito, en un plazo de 10 (diez) dias habiles contado a partir de la recepcién de la solicitud
realizada por el GOBIERNO DE JALISCO, seflalada en la “Cldusula Cuarta. Condiciones Suspensivas para el
Desembolso del Apoyo” del presente Convenio, siemprey cuando el GOBIERNO DE JALISCO haya cumplido,
a satisfaccién del FONADIN, con las condiciones suspensivas establecidas en esa misma Clausula.

La solicitud de recursos del APOYO que presente el GOBIERNO DE JALISCO al FONADIN para su depésito
por cuenta y orden al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, debera prever lo siguiente:

i. El nombre y cargo que desempefia y firma autégrafa de los servidores publicos facultados de la
misma (con antefirma en las hojas anteriores a la Ultima, en caso de que el oficio sea de mas de una
pagina).

.

ii. Lareferencia al ACUERDO.
iii. El monto de la solicitud de recursos del APOYO que corresponda.

iv. El nimero y nombre de cada uno de los contratos adjudicados conforme a las disposiciones

federales aplicables, asi como el(los) concepto(s) que se pagan con cargo a los recursos solicitados
del APOYO

v. El nombre del banco, nimero de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) del FIDEICOMISO
DE INFRAESTRUCTURA para el manejo exclusivo de los recursos del APOYO y la APORTACION
ESTATAL.

vi. El recibo simple original expedido por el GOBIERNO DE JALISCO a favor del FONADIN, en el que se
indique el nombre del PROYECTO INTEGRAL, por la cantidad a disponer del APOYO, mismo que
deberd incluir la firma autégrafa de los servidores publicos facultados por el PROMOTOR.

En caso de que el FONADIN considere que no se cumple con alguno de los aspectos mencionados, lo hara
del conocimiento del GOBIERNO DE JALISCO dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles, a efecto
de que el GOBIERNO DE JALISCO, subsane el requisito de que se trate, en cuyo caso, iniciard nuevamente
el plazo para realizar el depésito o transferencia, a partir de la presentacién de la nueva solicitud del
GOBIERNO DE JALISCO, con las modificaciones debidamente subsanadas.
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En caso de que el FONADIN haya verificado que se cumplen los aspectos mencionados en esta Clausula,
transferira a la cuenta bancaria que para tal efecto el GOBIERNO DE JALISCO le haya indicado previamente
por escrito, el importe correspondiente a la solicitud de recursos del APOYO segun corresponda.

Asimismo, LAS PARTES convienen que la supervisién de la aplicacién, seguimiento y control de los recursos
del APOYO sera responsabilidad exclusiva del GOBIERNO DE JALISCO.

El FONADIN podra suspender sin alguna responsabilidad la disposicion de recursos del APOYO al
GOBIERNO DE JALISCO, en caso de que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

i. Que el GOBIERNO DE JALISCO no entregue los informes previstos en las Cldusulas “Décima Primera.
Rendicién de Cuentas del Componente de Infraestructura” y “Décima Segunda. Rendicidn de Cuentas del
Componente de Transporte”.

ii. Que el avance fisico de la construccién del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA presente una
desviacién de mds del 20% (veinte por ciento) con respecto al Programa de Ejecucién de la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3.

iii. En los casos previstos en la “Cldusula Novena. Supervisién de Obra”, asi como la “Cldusula Décima Tercera.
Suspension temporal en la construccion del Componente de Infraestructura del Proyecto”. Lo anterior, sin
ninguna responsabilidad para el FONADIN, en el entendido de que: (a) la correcta aplicacién de los
recursos del APOYO sera responsabilidad exclusiva del GOBIERNO DE JALISCO; y (b) la supervisién de
dicha aplicacién sera responsabilidad exclusiva del GOBIERNO DE JALISCO.

Dicha suspensién prevalecerd hasta en tanto el GOBIERNO DE JALISCO tome las medidas correctivas que
resulten necesarias y entregue por escrito al FONADIN, en un plazo que no podra exceder de 20 (veinte)
dias habiles, contado a partir de la fecha de notificacién, una propuesta de solucién. Este plazo podra ser
prorrogado por el FONADIN, a través de su Delegado Fiduciario, mediante solicitud por escrito que le
presente el GOBIERNO DE JALISCO, previo a su vencimiento, y siempre y cuando el GOBIERNO DE JALISCO
lo funde y motive plenamente, a satisfaccion del FONADIN.

De no entregarse la propuesta de solucién, y el GOBIERNO DE JALISCO no haya solicitado alguna prérroga,
el FONADIN lo notificard por escrito al GOBIERNO DE JALISCO dentro de los siguientes 10 (diez) dias
habiles, a efecto de que, en un plazo que no exceda de 10 (diez) dias habiles posteriores a recibir dicha
notificacion, el GOBIERNO DE JALISCO manifieste por escrito, debidamente fundado y motivado, lo que en
derecho le corresponda. Con base en las manifestaciones realizadas por el GOBIERNO DE JALISCO, el
FONADIN determinara la devolucién del APOYOQ, en su caso, en términos de la “Cldusula Décima Quinta.
Reembolso del APOYO” del presente Convenio e informara al Comité Técnico del FONADIN.

OCTAVA. PAGO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROYECTO. El fiduciario del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA dispondré de los recursos del APOYO y de la APORTACION ESTATAL para su aplicacién
al pago de los anticipos y de las estimaciones de los CONTRATOS DE OBRA de la COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, conforme a lo estipulado en este Convenio y en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, en los términos siguientes:
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a) El GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA, entregara al fiduciario del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, previo a cualquier solicitud de pago de estimaciones, copia
de todos los CONTRATOS DE OBRA, asi como de las fianzas de cumplimiento y de anticipos
correspondientes, y en su caso, los seguros de responsabilidad civil.

b) El GOBIERNO DE JALISCO, por conducto del titular del ENTE GESTOR, instruird por escrito al
fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA el pago de los anticipos y estimaciones que se
traten, para lo cual, presentara de forma anexa copia fotostatica de dichas estimaciones, mismas
que deberdn contar con la firma de aprobacion del CONTRATISTA y del funcionario legalmente
facultado de la ENTIDAD EJECUTORA, en los términos del CONTRATO DE OBRA, de este Convenio
y del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

¢) Unavezrecibida la instrucciéon de pago de las estimaciones de los CONTRATOS DE OBRA, conforme
al inciso anterior, el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA realizard el pago
correspondiente en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contados a parti?’ del dia siguiente
en que sea recibida la instruccién, siempre y cuando se cerciore que i) las estimaciones
correspondan a los CONTRATOS DE OBRA, autorizados para su pago en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, conforme al procedimiento que haya sido aprobado previamente por el
Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y con cargo al patrimonio de éste; ii) las
estimaciones estén debidamente autorizadas por las personas facultadas para ello por parte del
CONTRATISTAy de la ENTIDAD EJECUTORA Yy iii) que el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA cuente
en su patrimonio con recursos suficientes de la APORTACION ESTATAL y el APOYO para el pago
de la estimacién de que se trate.

d) En caso de que el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA considere que no se cumple
con alguno de los aspectos mencionados, lo harad del conocimiento del GOBIERNO DE JALISCO
dentro de un plazo méaximo de 5 (cinco) dias habiles, a efecto de que subsane el requisito de que
se trate, en cuyo caso iniciard nuevamente el plazo para realizar el pago, a partir de la presentacién
de la instruccién del pago de estimacion de los CONTRATOS DE OBRA , con las modificaciones
debidamente subsanadas y nuevamente aprobadas por el CONTRATISTA, la SUPERVISION DE
OBRA del PROYECTO y la ENTIDAD EJECUTORA, en los términos previamente solicitados por el
fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

En caso de que el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA haya verificado que se
cumplen totalmente los aspectos mencionados en este inciso, transferird el importe de la
estimacién del CONTRATO DE OBRA correspondiente a la cuenta bancaria del CONTRATISTA, que
para tal efecto la ENTIDAD EJECUTORA le haya indicado previamente y por escrito.

e) El fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA debera llevar la contabilidad del patrimonio
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y debera presentar en cada sesién del Comité Técnico del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, el informe de los pagos realizados con cargo al patrimonio
del mismo para el seqguimiento correspondiente.

f) Con independencia de lo anterior, el FONADIN en cualquier momento podra realizar visitas de
supervisién a la ejecuciéon de la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, directamente o por
conducto de la persona que para tales efectos designe, y si el FONADIN tuviera conocimiento de
gue existen situaciones que pongan en riesgo la viabilidad d;l PROYECTO, el FONADIN o.edalquier

S

\ ! f"_..—. \L g Pég. 24
e Margarita

A Maz a Av. Javier Barros Slerra 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregén, 012% CDMX. Tel: 270 1200 www.gob.mx/banobras

e

/



Hacienda | BANSBRAS

Secretaria de Haclenda y Crédito Publlco

miembro del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a través del Secretario del
Comité Técnico, convocara a una sesion extraordinaria del Comité Técnico, a efecto de analizar las
inconsistencias detectadas, debiendo dicho 6rgano colegiado tomar medidas inmediatas para su
correccion de conformidad con sus facultades.

g) En tanto los recursos del patrimonio del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, no se apliquen al
pago de estimaciones y/o al cumplimiento de sus fines, el fiduciario los invertirad en términos de lo
estipulado en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA,

h) Una vez que el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA haya pagado la Ultima estimacién de los
CONTRATOS DE OBRA y formalizados los finiquitos correspondientes, de existir remanentes en los
recursos relativos a la APORTACION ESTATAL y/o al APOYO y/o a los intereses que éstos hayan
generado, el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, entregara dichos recursos y/o
intereses al fideicomitente y/o al FONADIN, seglin corresponda, previa instruccién que reciba de
éstos en la que indiquen los datos de la cuenta en que les deberan ser depositados dichos
remanentes.

i) Tratdndose de los honorarios del fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA seran
cubiertos exclusivamente con recursos de la APORTACION ESTATAL, en el entendido de que, si
dichos recursos econémicos fueren insuficientes, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga incondicional
e irrevocablemente a aportar recursos econdémicos suficientes para tal concepto o en su caso
utilizar los rendimientos financieros que se generen de la APORTACION ESTATAL en el
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA para cubrir los honorarios fiduciarios.

NOVENA. SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO. El GOBIERNO DE JALISCO reconoce que es el tnic
responsable de la correcta aplicacién, seguimiento y control de los recursos del APOYO, asi como del
cumplimiento de los estandares de calidad y especificaciones estructurales del PROYECTO, liberando en '
este acto al FONADIN, y al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA de cualquier responsabilidad \)/
al respecto.

LAS PARTES convienen que los honorarios de la SUPERVISION DE OBRA seran pagados en su totalidad por
el GOBIERNO DE JALISCO a través del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

El GOBIERNO DE JALISCO instruira a la SUPERVISION DE OBRA que corresponda a que revise y en su caso
valide los informes previstos en la “Cldusula Décima Primera. Rendicién de Cuentas del Componente de
Infraestructura.”

El GOBIERNO DE JALISCO a través de la ENTIDAD EJECUTORA, instruira a la SUPERVISION DE OBRA del
PROYECTO para que le entregue al FONADIN por escrito, toda la informacién que le solicite, ya sea a
través del GOBIERNO DE JALISCO, o bien de forma directa, en relacién con la ejecucion del COMPONENTE
DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO, en un plazo que no exceda de 10 (diez) dias naturales contado a
partir de la fecha en que le sea solicitado por escrito y sea recibido por la SUPERVISION DE OBRA.

En caso de que se haga necesario ampliar el contrato de la SUPERVISION DE OBRA, en términos de la
normativa estatal aplicable, el GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA, se obliga a
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llevarlo a cabo con anticipacion al vencimiento de dicho contrato, previa conformidad por escrito de
FONADIN.

El GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA, instruiré a la SUPERVISION DE OBRA para
que en caso de que ésta ultima identifique algtn imprevisto o contingencia que ponga en riesgo la
correcta ejecucion del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, lo notifique por escrito al
GOBIERNO DE JALISCO, al FONADIN vy al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA en un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes para que el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
suspenda los pagos de las estimaciones atin no presentadas. El CONTRATISTA y el GOBIERNO DE JALISCO
deberdn tomar las medidas correctivas que resulten necesarias e informarlas al Comité Técnico del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, y en caso de que no subsanen el problema, previa verificacién del
SUPERVISION DE OBRA, el FONADIN podr4 instruir al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
en todo momento para que continde o no, la suspensién de pago de las estimaciones de obra
correspondientes. Lo anterior, independientemente de que cualquier miembro del Comité Técnico del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA podra solicitar la celebracién de una sesién del Comité Técnico de
dicho fideicomiso.

El GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA, instruiré a la SUPERVISION DE OBRA para
que valide, en términos del presente Convenio, las estimaciones que sean presentadas por los
CONTRATISTAS.

DECIMA. ENLACES. El GOBIERNO DE JALISCO designa como enlaces con el FONADIN para la ejecucién del
PROYECTO a los funcionarios siguientes:

a) Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Publica, a efecto de dar
seguimiento a la ejecucién de las obras deil COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 como
ENTIDAD EJECUTORA, en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio durante su vigencia.

b) Ing. Amilcar Arnoldo Lépez Zepeda, Director General del SITEUR, a efecto de dar seguimiento la
adquisicion el EQUIPO DE TRANSPORTE y las funciones como ENTE GESTOR, en cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Convenio durante su vigencia.

En caso de un cambio en la designacién de cualquiera de los Enlaces del PROYECTO, el GOBIERNO DE
JALISCO se obliga a notificarlo por escrito al FONADIN, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias
habiles, contado a partir del cambio correspondiente.

DECIMA PRIMERA. RENDICION DE CUENTAS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. LAS PARTES
convienen en que el GOBIERNO DE JALISCO y/o ENTIDAD EJECUTORA, rendiran informes mensuales por
escrito al FONADIN, dentro de los primeros 10 (diez) dias habiles del mes siguiente al cierre del mes
calendario corresponda reportar, hasta que se agoten los recursos del APOYO y se concluya las obras de
la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTRUCTURA de la FASE 3, que, entre otros, debera contener:

a) Elavance fisico y financiero de los CONTRATOS DE OBRA, con la validacion de la SUPERVISION DE
OBRA.

b) Cualquier otra informacién y/o documentacién que solicite el FONADIN, relativa a la construccién,
asi como el destino, aplicacién, seguimiento y control del ejercmo de los recursos del APOYO
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¢) El avance en el cumplimiento con la normativa ambiental aplicable de la ejecucién de la
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3.

El FONADIN tendra derecho a solicitar por escrito al GOBIERNO DE JALISCO y/o a la SUPERVISION DE
OBRA, en cualquier momento, la informacién que considere necesaria en relacién con cualquier
CONTRATO DE OBRA, y estos ultimos, tendran un plazo de 10 (diez) dias habiles contado a partir de la
solicitud respectiva, para entregar dicha informacién. En caso de no recibirla, el FONADIN podra solicitar
al fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, suspender la aplicacién de los recursos del APOYO
para el pago de las estimaciones de los CONTRATOS DE OBRA sin responsabilidad para FONADIN.

El GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA de la obra publica, con apoyo de la
SUPERVISION DE OBRA, deber3 entregar un informe por escrito con 10 (diez) dias hébiles de anticipacién
a cada sesion ordinaria del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, para que se adjunte
a la carpeta de la sesién correspondiente, que incluya la actualizacién del avance fisico y financiero y el
estatus y demds asuntos relevantes con respecto a cada uno de los CONTRATOS DE OBRA.

Por su parte, el fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA debera presentar al Comité Técnico,
los estados de cuenta y un informe de los pagos efectuados por cada CONTRATO DE OBRA, en la fecha de
corte mas cercana a la celebracién de la sesién del Comité Técnico que corresponda.

El GOBIERNO DE JALISCO, a través de la ENTIDAD EJECUTORA, se obliga a emitir los Avisos de Terminacion
de Obra, formalizar los finiquitos de obra de los CONTRATOS DE OBRA con el visto bueno del ENTE
GESTOR, ademas del acta entrega recepcién, la caratula de estimacién del finiquito y la fianza de vicios
ocultos y a enviar copia de dichos avisos y finiquitos al Comité Técnico del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA y al FONADIN.

El GOBIERNO DE JALISCO, a través del ENTE GESTOR o de la ENTIDAD EJECUTORA, segun corresponda,
entregard al FONADIN los informes semestrales del seguimiento y cumplimiento de los Planes de Manejo
Ambiental y el Plan de Manejo Social, a partir de la fecha del primer desembolso del APOYO y hasta por
un plazo de dos afios posteriores al Aviso de Inicio de Operaciones que se menciona en el inciso K) de la
“Cldusula Sexta. Obligaciones del Gobierno de Jalisco para el Componente de Transporte” del presente
Instrumento.

Posterior al Aviso de inicio de Operaciones y hasta por un plazo de dos afios, el GOBIERNO DE JALISCO, a

través del ENTE GESTOR o de la ENTIDAD EJECUTORA, segun corresponda, informard semestralmente al

FONADIN sobre el estado de limpieza, mantenimiento, conservacién y seguridad del COMPONENTE DE
"INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

DECIMA SEGUNDA. RENDICION DE CUENTAS DEL COMPONENTE DE TRANSPORTE. LAS PARTES
convienen en que, para dar seguimiento al COMPONENTE DE TRANSPORTE del PROYECTO, el GOBIERNO
DE JALISCO, a través del ENTE GESTOR, se obliga a rendir informes trimestrales por escrito al FONADIN, a
partir de la fecha del primer desembolso del APOYO y hasta por un plazo de 2 (dos) afios después del
Aviso de Inicio de Operaciones, respecto de lo'siguiente:

a) La constitucién o reorganizacién de las EMPRESAS TRANSPORTISTAS y la lmplementaC|on de las
rutas del PROYECTO.
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b) El otorgamiento de titulos de concesién, autorizaciones o contratos, segun sea el caso, en
términos de la legislaciéon aplicable, para la prestacion del servicio de transporte publico de
personas pasajeras en las rutas del PROYECTO.

¢) La adquisicién, aportacién, mantenimiento del EQUIPO DE TRANSPORTE.

d) El equipamiento del patio de encierro y taller del EQUIPO DE TRANSPORTE.

e) Adquisicién y puesta en operacién del SISTEMA DE RECAUDO.

f) Lainstrumentacién de la politica tarifaria.

g) La modificacién del FIDEICOMISO DE OPERACION.

h) Elavance de la INVERSION PRIVADA.

i) El aforo de pasajeros y la calidad del servicio del PROYECTO.

j) Del uso y destino de los recursos provenientes de la explotacién del PROYECTO.
k) La puesta en operaciéon del PROYECTO, y su eficiencia en operacion.

I) El registro de los hechos de transito y seguimiento sobre el nivel de la seguridad vial del
PROYECTO.

o) ElPlan de Manejo Ambiental durante la etapa de operacién, que incluya el control y monitoreo de
contaminantes.

p) ElPlan de Manejo Social que incluya informacién respecto a la integracién de sectores vulnerables
y el acceso a servicios basicos, la integracién de personas con discapacidad, el nivel de seguridad
ciudadana, el cumplimiento de derechos laborales, la integracién de género y empoderamiento
de las mujeres, la instrumentacién de canales de comunicacién social y atencién ciudadana, la
instrumentacién de protocolos de transparencia y anticorrupcién, entre otros.

m) La generacién de empleo derivada de la instrumentacién del PROYECTO.
n) La estimacion de la linea base de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y su desplazamiento.
El FONADIN tendra derecho a participar con voz en el Comité Técnico, Consejo u 6rgano de gobierno del
FIDEICOMISO DE OPERACION, al menos durante los 2 (dos) primeros afios posteriores al Aviso de Inicio

de Operaciones del PROYECTO.

INFRAESTRUCTURA. En caso de que por cualquier causa se interrumpa la construccién del COMPONENTE

DE INFRAESTRUCTURA, por un plazo superior a 15 (quince) dias habiles continuos, la SUPERVISION DE
/.'
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OBRA notificard de inmediato este supuesto al GOBIERNO DE JALISCO, al FONADIN y al fiduciario del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

El fiduciario del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, sin su responsabilidad y previa notificacién escrita
que al efecto le haga el FONADIN, suspendera la disposicién de los recursos del APOYO para el pago de
las estimaciones de obra respectivas. En su caso, el GOBIERNO DE JALISCO y los contratistas
correspondientes deberan tomar las medidas correctivas que resulten necesarias hasta que subsanen el
problema, para que previa verificacién y confirmacién de la SUPERVISION DE OBRA, el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA reactive los pagos del contrato o instrumento juridico que se trate, con cargo a los
recursos del APOYO.

Como excepcion a lo sefialado en el parrafo anterior, LAS PARTES acuerdan que el fiduciario del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA no suspenderd la disposicién de los recursos del APOYO para el
pago de las estimaciones de los CONTRATOS DE OBRA, cuya instruccién haya sido recibida previo a la
suspensién de los trabajos del contrato que se trate y en términos de la “Cldusula Séptima. Procedimiento
de desembolso del apoyo y de la Aportacién Estatal al fideicomiso de infraestructura” del presente Convenio.

En el momento en que presente algun imprevisto o contingencia que ponga en riesgo la correcta
ejecucion del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, la SUPERVISION DE OBRA lo notificara por escrito, en
un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles, al GOBIERNO DE JALISCO, al FONADIN vy al fiduciario del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, para que este Ultimo suspenda, sin responsabilidad alguna, los
pagos que se encuentren en tramite. EI CONTRATISTA, la SUPERVISION DE OBRA y el GOBIERNO DE
JALISCO deberan tomar las medidas correctivas que resulten necesarias en el periodo que otorgue el
Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y en caso de que, no subsanen el problema,
previa verificacién de la SUPERVISION DE OBRA, el FONADIN podra instruir en todo momento al fiduciario
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA para que continle o no, la suspensién de pago de estimaciones.

De persistir el problema, el FONADIN lo notificard por escrito al GOBIERNO DE JALISCO dentro de los
siguientes 10 (diez) dias habiles, a efecto de que, en un plazo que no exceda de 10 (diez) dias habiles
posteriores a recibir dicha notificacién, el GOBIERNO DE JALISCO manifieste por escrito, debidamente
fundado y motivado, lo que en derecho le corresponda. Con base en las manifestaciones realizadas por
el GOBIERNO DE JALISCO, el FONADIN determinaré la devolucién del APOYQ, en su caso, en términos de
la “Cldusula Décima Quinta. Reembolso Del Apoyo” del presente Convenio e informara al Comité Técnico del
FONADIN.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA. En el
evento de una terminacién anticipada o rescisién en términos de la normatividad federal aplicable de
alguno de los CONTRATOS DE OBRA financiados parcialmente con APOYO, por causas imputables al
GOBIERNO DE JALISCO o al CONTRATISTA, LAS PARTES acuerdan que el GOBIERNO DE JALISCO asumira
los costos y cualquier responsabilidad que de dicho hecho derive, liberando al FONADIN de toda
responsabilidad, y el GOBIERNO DE JALISCO llevara a cabo un nuevo procedimiento de contratacién para
que el COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3, segln se trate, se ejecute y concluya en los
términos de este Convenio.

En caso, que el GOBIERNO DE JALISCO y el FONADIN hayan otorgado anticipos para alguno de los
CONTRATOS DE OBRA que se den por terminados en forma anticipada o se rescindan, y que el anticipo
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no se haya amortizado en su totalidad por el CONTRATISTA, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga a
reintegrar al FONADIN dentro de los siguientes 30 (treinta) dias naturales, posteriores a la terminacién o
rescision del CONTRATO DE OBRA, la parte correspondiente del APOYO otorgado para el anticipo mas el
importe de los rendimientos que se hubieran obtenido por su inversién, en los términos que se estipule
en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA o en las disposiciones federales aplicables, a partir de la fecha
que en que se haya dispuesto el APOYO y hasta su total reembolso al FONADIN, independientemente de
que el GOBIERNO DE JALISCO lleve a cabo los actos juridicos requeridos para recuperar del CONTRATISTA
el total del anticipo no amortizado.

DECIMA QUINTA. REEMBOLSO DEL APOYO. El GOBIERNO DE JALISCO se obliga a reembolsar al
FONADIN, el monto del APOYO que haya sido dispuesto y aplicado al pago de estimaciones, mas el
importe de los rendimientos que se hubieren generado por la inversién en los términos que se estipule
en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la fecha en que haya dispuesto los recursos del
APOYO y hasta su total reembolso al FONADIN si:

i. El GOBIERNO DE JALISCO no cumple con la terminacién y puesta en operacién del COMPONENTE
DE INFRAESTRUCTURA de la FASE 3 en un plazo de 24 (veinticuatro) meses, contado a partir de la
primera disposicion del APOYO o de las prérrogas autorizadas por el FONADIN para tal efecto,
previa solicitud y justificaciéon por escrito del PROMOTOR, a satisfaccién del FONADIN;

ii. FONADIN detecta una desviacién de los recursos del APOYO por parte del GOBIERNO DE JALISCO
respecto del Objeto y Destino establecidos en la “Cldusula Segunda. Objeto y Monto del Apoyo”y en
la “Cldusula Tercera. Destino del Apoyo y la Aportacién Estatal para el Proyecto” del presente Convenio;

iii. El GOBIERNO DE JALISCO no puso en operacién la red rutas de la FASE 3, dentro del plazo de 6 (seis)
meses contados a partir de que el GOBIERNO DE JALISCO notifique por escrito a FONADIN la
terminacion del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, sin causa fundada a satisfacciéon del
FONADIN.

iv. Se presentan actos u omisiones por parte del GOBIERNO DE JALISCO, que sancionen las leyes
penales, practicas ilegales y hechos de corrupcién que se relacionen directamente con el PROYECTO
y los recursos del APOYO;

v. EI GOBIERNO DE JALISCO incumple con cualquiera de sus obligaciones establecidas en el presente
Convenio, sin una causa justificada a juicio de FONADIN.

El mecanismo de devolucién del APOYO al FONADIN sera acordado entre LAS PARTES, previa autorizacién,
en su caso, del Comité Técnico del FONADIN. Para efectos de que el GOBIERNO DE JALISCO reembolse los
recursos del APOYO, éste se obliga a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaria de la Hacienda
Publica o el H. Congreso del Estado de Jalisco, segtin corresponda, para cumplir con dicha obligacién, en
un plazo no mayor a 3 (tres) afios, contados a partir del acuerdo respectivo que adopte el Comité Técnico
del FONADIN, en su caso. Para tales efectos, el GOBIERNO DE JALISCO y el FONADIN acordaran el
calendario y los montos de los reembolsos, sin exceder del plazo antes sefialado
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Las acciones para la recuperacion y reembolso del monto dispuesto del APOYO, mas los rendimientos
que se hubieran generado por la inversién de los recursos en el patrimonio del FONADIN, deberan ser
informadas al Comité Técnico del FONADIN.

DECIMA SEXTA. INDEMNIZACION. El GOBIERNO DE JALISCO se obliga a defender y a sacar en pazy a
salvo al FONADIN, a sus delegados fiduciarios, apoderados, servidores publicos, asi como empleados,
prestadores de servicios y demds personal (Personas Indemnizadas), de toda y cualquier clase de
responsabilidad que surja con motivo de la aplicacion de los recursos del APOYO, en el entendido de que
dicha aplicaciéon es responsabilidad exclusiva del GOBIERNO DE JALISCO, asi como en relacién al
PROYECTO.

Asimismo, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo al FONADIN, y a las
Personas Indemnizadas, de cualquier demanda, denuncia, querella y, en general, reclamacién de
cualquier naturaleza que directa o indirectamente se pretenda hacer valer en contra del FONADIN, y a las
Personas Indemnizadas, en relacién o con motivo de la aplicacién del APOYO, la construccién y el
equipamiento del PROYECTO, y en general de cualquier aspecto relacionado con el presente Convenio,
incluyendo sin limitar los honorarios de abogados, y las cantidades que se requieran por concepto de
multas, sanciones o penas, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o
cualquier otra instancia, tanto de caracter local como federal, nacionales o extranjeras, excepto en el caso
en que se determine por la autoridad competente que hubiese mediado dolo por parte del FONADIN, o
de las Personas Indemnizadas, por lo que el GOBIERNO DE JALISCO no se reserva el derecho de ejercer
ninguna accion de caracter legal, econémica o administrativa en contra del FONADIN ni de las Personas
Indemnizadas .

DECIMA SEPTIMA. INFORMACION. En este acto, el GOBIERNO DE JALISCO autoriza expresamente al
FONADIN a proporcionar cualquier informacién contenida o relacionada con el presente Convenio, y en
aquellos casos que asi se requiera con motivo de solicitudes de informacién debidamente formuladas a
través de los sistemas a cargo de la autoridad competente en materia de transparencia y acceso a la
informacién, o bien, que formule alguna instancia de fiscalizacién o, en general, cualquier autoridad
facultada para ello, en términos de las disposiciones aplicables; a difundir la informacién relativa al
presente Convenio, a través de los sistemas centrales de procesamiento de datos generalmente utilizados
por éste; asi como a divulgar, a través de sus Delegados Fiduciarios y/o servidores publicos, mediante
declaraciones publicas, conferencias, entrevistas y similares, la celebraciéon del presente Convenio, el
monto del APOYO, su destino y plazo en términos de las disposiciones aplicables.

Lo anterior serd procedente siempre que: (i) no se vulneren los secretos comercial, industrial, fiscal,
bancario o fiduciario; (ii) no se trate de informacién relativa a operaciones bancarias, datos personales o
cualquier otra que por disposicién expresa de alguna Ley sea considerada confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental confidencial, y (iii) no forme parte de un proceso deliberativo
inconcluso.

DECIMA OCTAVA. RELACION CONTRACTUAL. No existird relacién contractual, ni laboral de ninguna
especie entre LAS PARTES y el personal que la otra utilice en la ejecucién del presente CONVENIO. Por lo
tanto, el GOBIERNO DE JALISCO se obliga a mantener al FONADIN, y a las Personas Indemnizadas, en paz
y a salvo de cualquier reclamacién por los derechos de los trabajadores que se empleen en la ejecucion
del PROYECTO, ya sea que dicha reclamacién ptovenga de tales trabajadores, o bien de autoridades,
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sindicatos o instituciones relacionadas con los derechos de éstos. Asimismo, el GOBIERNO DE JALISCO se
obliga a mantener al FONADIN, y a las Personas Indemnizadas, en pazy a salvo de cualquier reclamacién
de otra naturaleza proveniente de terceros, por obligaciones que asuma para el cumplimiento de este

Convenio.

DECIMA NOVENA. DOMICILIOS. Para todos, los efectos derivados de este Convenio, LAS PARTES
sefialan como sus domicilios para oir y recibir notificaciones, toda clase de documentos, asi como

para emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

FONADIN:

GOBIERNO

DE JALISCO:

ol

.

'.L_
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Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.

Avenida Javier Barros Sierra No. 515, piso 8, Colonia Lomas de
Santa Fe, Alcaldia Alvaro Obregén, Cédigo Postal 01219, Ciudad
de México.

Atencién:

Fernando Tehuintle Basafiez, Director de Proyectos de
Transporte.

Correo: fernando.tehuintle@banobras.gob.mx

Angélica Andreu Burguete, Gerente de Seguimiento a
Proyectos de Comunicaciones y Transportes.
Correo: angelica.andreu@banobras.gob.mx

Secretaria de la Hacienda Publica.
Calle Pedro Moreno 281, Piso 3, Colonia Centro, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco.

Atencién:
Luis Garcia Sotelo Secretario de la Hacienda Publica.

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.
Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia
Miraflores, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

Atencién:

David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y
Obra Publica.

Correo: david.zamorabueno@jalisco.gob.mx

Sistema de Tren Eléctrico Urbano
Av. Federalismo Sur No. 217, colonia Centro, C.P. 441000,

Guadalajara, Jalisco.

Atencién:
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Amilcar Arnoldo Lopez Zepeda, Director General del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano
Correo: amilcar.lopez@siteur.gob.mx

Lo anterior, salvo que expresamente se especifique lo contrario en este Convenio, todos los avisos y
demds comunicaciones que se relacionen con el mismo deberan: (i) constar por escrito, y (ii) ser enviados
por correo electronico, mensajeria especializada o entregada personalmente a cualquiera de LAS PARTES
de este Convenio al domicilio, nimero o correo electrénico que se especificé en el parrafo que antecede,
o en aquella otra direccién nimero o correo electrénico que la parte respectiva designe mediante aviso
por escrito a la otra parte de este Convenio.

Dichos avisos y comunicaciones surtiran efectos si: (i) si se transmiten por correo electrénico, al momento
de transmitirse (después de recibir el acuse de recibo); (ii) si se entregan por medio de servicio de
mensajeria especializada, 1 (un) dia habil después de su entrega al destinatario via mensajeria
especializada; o (iii) si se entregan personalmente, al momento de entregarse (en la fecha del acuse de
recibo).

Cualquier cambio de domicilio o nombre de responsable de LAS PARTES, debera ser notificado por escrito
a la otra PARTE con 20 (veinte) dias naturales de anticipacién a la fecha en que deba surtir efectos ese
cambio. Sin esta notificacion, todas las comunicaciones se tendran véalidamente hechas en los domicilios
sefialados en esta Clausula.

VIGESIMA. VIGENCIA Y MODIFICACIONES DEL CONVENIO. LAS PARTES acuerdan que el presente
Convenio estara vigente a partir de la fecha de su firma y terminara una vez que:

a) Sean cumplidas integramente todas y cada una de las obligaciones a cargo del FONADIN y del
PROMOTOR derivadas de la celebracién de este Convenio; y

b) EI PROMOTOR, manifieste por escrito ante el FONADIN que aplicé la totalidad de los recursos del
APOYO, en los términos del presente Convenio.

El presente Convenio puede ser modificado s6lo por acuerdo escrito por representantes autorizados de
cada PARTE, mediante convenio modificatorio, previa autorizacién del Delegado Fiduciario o del Comité
Técnico del FONADIN, segun corresponda.

VIGESIMA PRIMERA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina a cada una de las
Clausulas del presente Convenio, se han puesto con el exclusivo propésito de facilitar su lectura, por tanto,
no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas; para efectos de interpretaciéon de cada
Clausula deberd atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su titulo.

VIGESIMA SEGUNDA. LEYES APLICABLES, JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para su interpretacion,
cumplimiento y ejecucién, el presente Convenio se encuentra sujeto a las leyes federales de los Estados
Unidos Mexicanos, y LAS PARTES se someten a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes con
sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razén
pudiera corresponderles.
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Una vez que fue leido el presente Convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo firman y ratifican de conformidad, en la Ciudad de México en 2 (dos) tantos, el 14 de abril
de 2026.

FONADIN
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,

INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
PARA LA ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA NO
CONSIDERADO ENTIDAD PARAESTATAL NUMERO 1936
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DE INVERSION Y DELEGADO FIDUCIARIO

PROMOTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LUIS GARCIA SOTELO
TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA
HACIENDA PUBLICA

W

15"HERMOSILLO RAMIREZ DAVID MIG o!u BUENO
DORA GENERAL ESTRATEGICA DE TITULAR A SECRETARIA DE
GESTION DEL TERRITORIO INFRAESTRWCTURA Y OBRA PUBLICA

[CONTINUA HOJA DE FIRMAS]
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0 MOI’G{RAZ VILLASENOR LOPEZ ZEPEDA
TITU LAR DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE TITU ECCION GENERAL DEL
ORGANIS UBLICO DESCENTRALIZADO

DENOMINADO
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO
INTEGRAL DENOMINADOQ “SISTEMA INTERCONECTADO DE ELECTROMOVILIDAD LINEA 5 DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA", QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION Y
FUENTE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA NO CONSIDERADO ENTIDAD
PARAESTATAL NUMERO 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN), Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNQ DE
JALISCO, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2026.
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ANEXO UNICO. PROYECTO INTEGRAL
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